Договор по выполнению ремонтно-восстановительных работ

№ 171

г. Уральск «27» сентября 2012 года

ГУ «Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий Западно - Казахстанской области», именуемое в дальнейшем **«Плательщик»**, в лице и. о. начальника управления Ним В. В., действующего на основании Положения, с одной стороны; **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице начальника управления Беккайыр Н. М., действующего на основании Положения, с другой стороны; **ТОО «Таскала Транс Газ»**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора Махметова Т. М., действующего на основании Устава, с третьей стороны; далее совместно именуемые «Стороны» на основании Закона Республики Казахстан «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» от 5 июля 1996 года № 19, пп. 28) п. 1 ст. 4 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303, протокола заседания областной комиссии по выделению спонсорских и благотворительных финансов, направленных на ликвидацию последствий паводка, № 14 от 26.09.2012 года заключили настоящий договор о нижеследующем.

В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Субподрядчик" – лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на Объекте;

2) "Технадзор" – лицо, назначенное Заказчиком и сообщённое Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

3) "Объект" – участки автомобильной дороги Теректинского района, ЗКО: «Тонкерис – Алгабас», 15 км; «Тонкерис – Алгабас», 30 км; «Федоровка-Кабылтобе», 5 км, подлежащие капитальному ремонту и передаваемые Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

4) "Участок" – территория, отведённая для капитального ремонта Объекта и производства работ;

5) "Материалы" – все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для капитального ремонта Объекта;

6) "Оборудование" – все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на Объекте для выполнения капитального ремонта;

7) "Срок продолжительности капитального ремонта" – срок, в течение которого Подрядчик должен завершить работы по капитальному ремонту Объекта и передать Объект в эксплуатацию;

8) "Дефект" – часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

9) "Период устранения недоделок и дефектов" – период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт водопропускных труб на автодорогах Теректинского района, ЗКО по следующим объектам:

№	Наименование работ, объект	Генеральный проектировщик	Заключение гос.экспертизы	Сумма, тенге
1	ремонт водопропускной трубы на автодороге «Тонкерис – Алгабас», 15 км по проекту «Ремонт водопропускной трубы на автодороге Тонкерис – Алгабас, 15 км Теректинского района ЗКО, (восстановление после паводка	ТОО «Жана	№ 09-0342/11 от 23.05.2011 года	**3 630 536**

	2011г) Капитальный ремонт»	Жол».		
2	ремонт водопропускной трубы на автодороге «Тонкерис – Алгабас», 30 км по проекту «Ремонт водопропускной трубы на автодороге Тонкерис – Алгабас, 30 км Теректинского района ЗКО, (восстановление после паводка 2011г) Капитальный ремонт»		№ 09-0341/11 от 23.05.2011 года.	**10 350 490**
3	ремонт водопропускной трубы на автодороге «Федоровка-Кабылтобе», 5 км по проекту «Ремонт водопропускной трубы на автодороге Федоровка-Кабылтобе, 5 км Теректинского района ЗКО, (восстановление после паводка 2011г) Капитальный ремонт»		№ 09-0339/11 от 23.05.2011 года.	**6 649 177**
	Итого:			**20 630 203**

1.2. **Общая сумма договора составляет 20 630 203 (Двадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч двести три) тенге 00 тиын с учетом НДС**.

1.3. Заказчик обязуется принять результат выполненных работ по акту выполненных работ.

Плательщик обязуется оплатить выполненные работы по настоящему договору согласно письма-заявки Заказчика об оплате выполненных работ.

1.4. Оплата за выполненные работы будет производиться с контрольного счета наличности по спонсорской благотворительной помощи пострадавшим от весеннего паводка 2011 года Западно-Казахстанской области.

1.5. Перечисленные ниже документы, и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

настоящий Договор;

2) проектно-сметная документация с заключением государственной экспертизы.

2. Сроки и порядок взаиморасчетов

2.1. «Плательщик» производит текущие платежи в размерах пропорционально объемам выполненных работ, согласно письма-заявки об оплате выполненных работ предетавленной «Заказчиком» с подтверждающими платежными документами, предоставленными «Подрядчиком» в течение 7 (семи) банковских дней. Из суммы выполненных Подрядчиком работ при оплате текущих платежей Плательщик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня замечаний и дефектов (далее – Окончательный расчет), а также после принятия объекта Актом государственной комиссии.

2.2. Окончательный расчет производится в течение 7 (семь) банковских дней при условии полного выполнения «Подрядчиком» обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов, со дня получения «Плательщиком» письма-заявки «Заказчика» об оплате выполненных работ.

2.3. Расчеты за выполненные объемы работ отчетного периода производятся только, после обязательного подписания Заказчиком и Подрядчиком актов выполненных объемов работ по формам Ф-2 кс, заверенных представителем технического надзора.

2.4. Расчеты за выполненные объемы работ между «Плательщиком» и «Подрядчиком», производятся путем безналичного расчета.

2.5. Акты выполненных работ будут приниматься по фактическим произведенным затратам, но не выше предусмотренных сметной документацией.

2.6. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура и письмо-заявка «Заказчика» об оплате выполненных работ.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик организовывает процесс исполнения работ по настоящему договру и принимает результат выполненных работ по капитальному ремонту Объекта, представленный Подрядчиком в виде акта выполненных работ (форма № 2), справки о стоимости выполненных работ (форма № 3).

3.2. Плательщик производит своевременную оплату за выполненные работы.

3.3. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для производства работ.

3.4. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

3.5. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на Объект в количестве одного экземпляра в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.

3.6. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.7. Подрядчик с письменного разрешения Плательщика, Заказчика может заключать Договоры с субподрядными организациями в объёме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) и не может передавать исполнение Договора третьему лицу без письменного разрешения Плательщика, Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Плательщиком, Заказчиком и Подрядчиком.

3.8. При наличии на Объекте субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними и по запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе и качестве выполняемых работ субподрядчиками.

3.9. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с Объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

3.10. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет «Подрядчик» оплачивает в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.11. Подрядчик содержит свою территорию Участка в чистоте и обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

3.12. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований, предусмотренных технической документацией и СНиП, договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

3.13. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести её в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить своё требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издаётся соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

3.14. В случае невыполнения объемов работ Подрядчиком (отставания от графика производства работ, согласованного с Заказчиком), либо за ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, либо за не устранение и не принятие мер по устранению замечаний и Дефектов в течение 5 (пяти) дней со дня получения, Заказчик по согласованию с Плательщиком может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, расторгнуть договор на сумму невыполненных объемов работ.

3.15. Подрядчик в течение 5 (пяти) дней после подписания Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по восстановлению Объекта.

3.16. В случае возникновения причины срыва сроков выполнения работ, указанных в п.5.1. настоящего Договора, Подрядчик» должен незамедлительно уведомить об этом Заказчика и Плательщика.

3.17. Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком и Плательщиком имеет право досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором.

3.18. Работы, выполненные досрочно, засчитываются в счет работ, подлежащих выполнению в следующем периоде.

3.19. Заказчик, Плательщик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

3.20. Если в течение 10 (десяти) календарных дней после начала таких неофициальных переговоров Заказчик, Плательщик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Ответственность Сторон

4.1. Подрядчик несет полную ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

4.2. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

4.3. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ, качество, объёмы и сроки выполнения работ на Объекте.

4.4. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

4.5. Подрядчик несет ответственность перед Плательщиком и Заказчиком за действия и упущения своих работников. Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

4.6. Подрядчик несет ответственность за заключение трудовых договоров, и иных трудовых договоров в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.7. Сумма неустойки за ненадлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, в том числе срыв сроков графика производства работ, несвоевременное окончание работ – 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки. Подрядчик перечисляет сумму начисленной неустойки в доход бюджета. В случае отказа Подрядчика от уплаты неустойки Плательщик имеет право удержать в одностороннем порядке сумму начисленной неустойки и перевести ее в доход бюджета либо взыскать её в судебном порядке.

4.8. Если Плательщик не выплачивает Подрядчику причитающуюся сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этом случае Плательщик выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1% от причитающейся суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.

4.9. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками (дождь, снег),

наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесённые Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Плательщика.

4.10. Плательщик и Заказчик не несут ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

4.11. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Плательщик, Заказчик не должны нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Плательщику, Заказчику.

4.12. В случае если Подрядчик не сможет обеспечить безопасный и бесперебойный проезд по Объекту, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Сроком начала выполнения работ по капитальному ремонту Объекта считается дата получения разрешения на выполнение капитального ремонта.

5.2. Подрядчик обязуется обеспечить завершение строительно-монтажных работ по настоящему Договору в течение одного месяца с даты начала выполнения работ по капитальному ремонту Объекта согласно заключения государственной экспертизы.

5.3. Следующие события повлекут за собой изменение сроков продолжительности работ:

1) «Заказчик» не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае «Заказчик» обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору.
2) иные не зависящие от «Подрядчика» обстоятельства, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы по капитальному ремонту Объекта либо создают невозможность её завершения в срок.

6. Качество выполнения работ

6.1. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию.

6.2. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

6.3. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

6.4. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих её качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаётся дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

6.5. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на выполненную работу сроком на 36 месяцев.

6.6. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком, неправильное содержание объекта.

7. Форс-Мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Плательщику, Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Плательщик и Заказчик удостоверяют приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Плательщик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

8. Прочие условия

8.1. Плательщик, Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

8.2. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Плательщик и Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика производства работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком на 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 20 (двадцати) дней;

5) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

8.3. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Плательщик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом издержек Плательщика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Плательщика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Плательщику.

8.4. Плательщик и Заказчик могут в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление за 7 (семь) дней до расторжения. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.5. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.6. Все Материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные работы по капитальному ремонту считаются собственностью Плательщика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

8.7. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

8.8. Рабочая комиссия проводится с участием Заказчика, Подрядчика, Технадзора и Авторского надзора, а также прочих заинтересованных лиц в соответствии с законодательством республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной

деятельности, после устранения замечаний которой, Объект передается к приемке приемочной комиссией.

8.9. Датой завершения всех видов работ по настоящему Договору является дата Акта приемки Объекта в эксплуатацию (Акт Государственной комиссии).

8.10. Официальное общение между Заказчиком, Плательщиком и Подрядчиком, которое касается вопросов капитального ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

8.11. Договор составляется на государственном и/или русском языках в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

В случае необходимости рассмотрения Договора в суде, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках в Специализированном межрайонном экономическом суде Западно-Казахстанской области. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

8.12. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и регистрации его Плательщиком и действует по 31 декабря 2012 года.

9. Юридические адреса Сторон:

«Плательщик»

ГУ «Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий ЗКО»

ЗКО, г.Уральск, пр. Евразия, д.90.Код ГУ 2502001
РНН 270 100 226 038
БИН 050 140 004 153
ИИК KZ520 70402 25020 01001
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

И. о. начальника управления _____ **В. В. Ним**
М.П. (подпись)

«Заказчик»

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»

г. Уральск, пр. Достык-Дружба, 215
РНН 271800044856
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
код ГУ 2682001

Начальник управления _____ **Н. М. Беккайыр**
М.П. (подпись)

«Подрядчик»

ТОО «Таскала Транс Газ»

ЗКО, Сырымский район, с. Жымпиты, ул. С. Сейфуллина, 50
РНН 271200001773
БИН 000540001[illegible]
ИИК KZ718[illegible]
БИК KCJBKZKX
АО «БанкЦентрКредит» г. Уральск

Директор _____ **Махметов Т. М.**
М.П. (подпись)

Утвержден

(дата и номер приказа, постановления и др.)

(Фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ) и др.)

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «28» ноябрь 2012г. ЗКО, Теректинский район с. Федоровка-Кабылтобе 5км
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима Теректинского района от «27» ноября 2012г. №123
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя-Уалиев Л.Ж. заместитель Акима Теректинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместителя председателя - Кажгалиев Т.К. главный специалист департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии

-представителей: заказчика – Кадисов М.Н. зам.начальника Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатационной организации – Лебедев С.Д. инженер АО «Орал жолдары»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика Махметов Т.М. директор ТОО «Таскала Транс Газ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика –Барсукова Е.Е. директор ТОО «Мега проект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Государственной противопожарной службы – Гинятов Ш.К. начальник ОЧС Теректинского района, капитан противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Куаншалиев М.Г. – начальник ОСР и Р УПТиАД ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Нурмагамбетов С.Б. – начальник отдел ЖКХ ПТ и АД Теректинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шукеев А.Н. – и.о. начальника отдела ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Нургалиев И.К. – начальник СЭС Теректинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)
Искакова З.С. – директор ТОО «Сенімді Сапа»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Майранов Т.Н. – майор полиции ОДТИ-УПД ДВД ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
Лукпанова А.А. – начальник отдела занятости и социальных программ Теректинского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию
Ремонт водопропускной трубы на автодороге Федоровка-Кабылтобе, 5км Теректинского района ЗКО (Восстановление после паводка 2011г.). Капитальный ремонт
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))
по адресу: **ЗКО, Теректинский район, с. Федоровка-Кабылтобе,**
(область, район, населенный пункт,микрорайон, квартал, улица, номер дома, корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении существующего права на землю от
« » ноябрь 2012г №
ЗКО, Акимат Теректинского района
(наименование органа, вынесшего решение)
И в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «19» ноября 2012г. № 184
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Таскала Транс Газ»
(наименование организации)

Выполнившим приемке **Ремонт водопропускной трубы на автодороге Федоровка-Кабылтобе 5км Теректинского района ЗКО (Восстановление после паводка 2011г.). Капитальный ремонт**
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
ТОО «МЕГА Проект»
(наименование организации)

(наименование организации)

Выполнившим _____

_____

(наименование частей или разделов документации)

И субподрядными проектными организациями

Сметную документацию, рабочий проект

(наименование организаций, выполнение части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»

(наименование организаций, выполнение части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту(типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

ТОО «МЕГА Проект»

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

От «____» _____20___ г. №____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2012 года

(месяц, год)

Окончание работ ноябрь 2012года

(месяц, год)

при продолжительности строительства 1мес;

по норме или по проекту организации строительства 1мес;

фактический 1 месяц;

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: сметная документация, рабочий проект (чертежи)

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность	Ед.	По проекту	Фактически

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность Вл			
Установленная мощность			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Часовой расход газа			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего 7 140,0 тыс.тенге., в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ т. т.

17.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 7 140,0 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **Ремонт водопропускной трубы на автодороге Федоровка-Кабылтобе 5 км Теректинского района ЗКО (Восстановление после паводка 2011г.). Капитальный ремонт**

(наименование объекта(комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ Л.Ж.Уалиев

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ Т.К.Кажгалиев

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ М.Н.Кадисов

_____ К.Нурмагамбетов

_____ Н.Шукеев

_____ М.Г.Куаншалиев

_____ Н.Майранов

_____ К.Нургалиев

_____ А.А.Лукпанова

_____ Е.Е.Барсукова

_____ З.С.Искакова

_____ Ш.К.Гиниятов

_____ С.Д.Лебедев

_____ Т.М.Махметов

(фамилия, имя, отчества, подписи, даты, печати)

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2012 года

по договору	№171 от 27 сентября 2012 г
сумма по договору	20 630 203 тенге 00 тиын
По объекту	Ремонт водопропускных труб на автодорогах Тонкерис -Алгабас 15 км Федоровка -Кабылтобе 5 км Теректинского района ЗКО
Место расположения	ЗКО Теректинского района
Объекта строительство	ЗКО Теректинского района
Заказчик	ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области "
РНН	271800044856
ИИК	KZ03070102KSN2701000
БИК	KKMFKZ2A
КОД	ГУ 2682001
	ГУ "Управление по мобилизационной политике, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий ЗКО "
Исполнитель	ТОО "Таскала Транс Газ"
РНН	2712000001773
БИН	000540001184
ИИК	KZ718560000005015846
БИК	KCJBKZKX
Банк	УФ АО Банк ЦентрКредит

Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ				
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц (включительно)	В том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
1.Всего по стройке	10279713	10279713			
2.в.т.ч. за ноябрь месяц		9178315			
3.НДС 12%		1101398			
4.Итого за ноябрь месяц		10279713			
5.Удержание 30% аванс					
6.Удержание 5% от суммы выполненных работ		513986			
7.Возврат стоимости за текущий месяц					
8. Всего к оплате за текущий месяц		9765727			

Сумма прописью к оплате: Девять миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч семьсот двадцать семь тенге 00 тиын

Исполнитель

ТОО «Таскала ТрансГаз»

Махметов Т.М.

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области "

Беккайыр Н.М.

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №171 от 27 сентября 2012 года

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 года

по объекту:

Ремонт водопропускной трубы на автодороге "Федоровка-Кабылтобе" 5км Теректинского района ЗКО (Восстановление после паводка 2011г.Капитальный ремонт)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт одноочковой ж/б круглой трубы отв.1,5м на км 5 автодороги Федоровка-Кабылтобе. (1-5-1)								
		Раздел 1. Снятие растительного слоя								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	49	9,85	9,85	483	483	128	–	
				–	2,69	–	132	97	0,0088	
		м3 грунта								
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1экс=2; к1зпм=2; к1мат=2;	49	16,56	16,56	811	811	215	–	
				–	4,53	–	222	97	0,0148	
		м3 грунта								
		Итого по разделу 1				1 294	1 294			
						–	354			
		Стоимость: материалов, тенге				–				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				343				
		- заработная плата, тенге				51				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				98				
		Всего по разделу, тенге				**1 735**				
		Сметная заработная плата, тенге				405				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Раздел 2. Разборка существующей трубы								
3	Е30-16-2	Разборка железобетонной кладки труб	4,13	11208,89	6945,14	46293	28683	30702	24,34	101
		м3		4263,75	2556,36	17609	10558	109	12,4853	52
4	Е30-54-8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м к1тр=0,8; к1тр=0,8; к1зп=0,8; к1экс=0,8; к1эл=0,8; к1мат=0;	9,36	1902,6	1170	17808	10951	10577	4,368	41
		м3		732,6	304,2	6857	2847	109	1,04	10
5	П9-11-1	Одноочковые трубы - погрузка	23,4	152,8	152,8	3576	3576	2503	–	–
		т		–	106,96	–	2503	100	0,22462	5
6	П9-11-2	Одноочковые трубы - разгрузка	23,4	140	140	3276	3276	2293	–	–
		т		–	98	–	2293	100	0,2058	5
7	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	9,91	27,1	27,1	269	269	188	–	–
		т		–	18,97	–	188	100	0,03984	–
8	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза к1тр=1,25; к1эк=1,25; к1зп=1,25;	23,4	174,75	174,75	4089	4089	818	–	–
		т		–	34,95	–	818	100	0,0734	2
9	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	9,91	76,6	76,6	759	759	152	–	–
		т		–	15,32	–	152	100	0,03217	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 2				**76 070**	**51 603**			14
		Стоимость: материалов, тенге				24 466	19 359			7
		Накладные расходы, тенге				47 233				
		- заработная плата, тенге				7 085				
		- трудоемкость, чел-ч				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				7 398				
		Всего по разделу, тенге				**130 701**				
		Сметная заработная плата, тенге				50 910				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				240				
		Раздел 3. Устройство тела и оголовков трубы								
10	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	220	11,19	11,19	2462	2462	653	–	
				–	3,06	–	673	97	0,01	
		м3 грунта								
11	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1экс=2; к1зпм=2; к1мат=2;	220	18,8	18,8	4136	4136	1097	–	
				–	5,14	–	1131	97	0,0168	
		м3 грунта								
12	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	75	39,78	37,82	2984	2837	936	0,013	
				1,87	11	140	825	97	0,0376	
		м3 грунта								
13	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	75	3,81	3,24	286	243	116	0,00332	
		м3 грунта		0,48	1,12	36	84	97	0,00371	
14	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	131,25	19,7	19,7	2586	2586	517	–	
				–	3,94	–	517	100	0,00827	
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1тр=1,2; к1тр=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2; к1мат=1,2;	9	262,72	–	2364	–	2671	1,848	17
				262,72	–	2364	–	113	–	–
		м3 грунта								
16	Е30-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под оголовки	12	1191,42	33,87	14297	406	3607	1,94	23
				263,25	12,47	3159	150	109	0,0609	1
		м3								
17	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	4,2	3606,11	38,67	15146	162	1487	1,99	8
		м3		310,5	14,24	1304	60	109	0,0695	–
18	Е30-53-2	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отверстием до 2 м	8,04	959,58	630	7715	5065	3605	1,5	12
				247,5	163,8	1990	1317	109	0,56	5
		м3								
19	30-18-1	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	8,04	12000		96480				
		м3								
20	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	0,48	9868,59	532,08	4737	255	295	2,55	1
		м3		434,25	131,85	208	63	109	0,434	–
21	Е30-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м	10,08	3392,71	1462,5	34199	14742	14240	5,46	55
				915,75	380,25	9231	3833	109	1,3	13
		м3								
22	30-19-51	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 1600 мм, прочность труб третья	14	16200		226800				
		м								
23	Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	10,62	3082,14	686,25	32732	7288	7431	2,79	3
				463,5	178,43	4922	1895	109	0,61	
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	30-18-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15 *м3*	10,62	14500		153990				
25	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной *м2*	106	333,1 102,83	13,7 5,04	35309 10900	1452 534	12463 109	0,605 0,0246	64 3
26	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной *м2*	20,2	1100,16 157,5	20,67 7,61	22223 3182	418 154	3636 109	0,91 0,0372	18 1
27	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	45	32,58 1,53	30,98 9,01	1466 69	1394 405	460 97	0,0106 0,0308	– 1
28	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы *м3 грунта*	45	0,49 0,39	0,05 0,02	22 18	2 1	18 97	0,00272 0,00305	– –
29	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	78,75	19,7 –	19,7 3,94	1551 –	1551 310	310 100	– 0,00827	– 1
30	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	40,91	21,55 17,03	4,52 –	882 697	185 –	676 97	0,108 –	4 –
31	П7-70-1	Перевозка лекальных блоков и откосных крыльев на 70 км, 1 класс груза *т*	26,75	337,2 –	337,2 67,44	9020 –	9020 1804	1804 100	– 0,14162	– 4
32	П7-70-1	Перевозка ж/б колец и оголовков на 70 км, 1 класс груза *т*	35,05	337,2 –	337,2 67,44	11819 –	11819 2364	2364 100	– 0,14162	– 5
33	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона массой до 5 т - разгрузка *т*	61,08	140 –	140 98	8551 –	8551 5986	5986 100	– 0,2058	– 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3.1. Укрепительные работы								
34	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	7,4	11,19 –	11,19 3,06	83 –	83 23	22 97	– 0,01	– –
35	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1экс=2; к1зпм=2; к1мат=2; *м3 грунта*	7,4	18,8 –	18,8 5,14	139 –	139 38	37 97	– 0,0168	– –
36	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2; к1мат=1,2; *м3 грунта*	1	262,72 262,72	– –	263 263	– –	297 113	1,848 –	2 –
37	Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами *м упора*	5,5	3968,93 398,25	4,62 1,06	21829 2190	25 6	2130 97	2,63 0,0047	14 –
38	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см *м2 укрепляемой поверхности*	25	1414,05 181,13	30,59 8,11	35351 4528	765 203	4589 97	1,22 0,037	31 1
39	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна к1трр=-2; к1трм=-2; к1зпр=-2; к1экс=-2; к1зпм=-2; к1мат=-2; *м2 укрепляемой поверхности*	25	-200,68 -23,32	-0,32 -0,14	-5017 -583	-8 -4	-569 97	-0,1524 -0,0006	-4 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,055	8299,96	–	456	–	483	48,4	3
				8055	–	443	–	109	–	–
		т								
41	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,055	47400		2607				
		т								
42	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см к1трр=0,9; к1трм=0,9; к1зпр=0,9; к1экс=0,9; к1зпм=0,9; к1мат=0,9;	16,2	1272,64	27,53	20617	446	2676	1,098	18
				163,02	7,3	2641	118	97	0,0333	1
		м2 укрепляемой поверхности								
43	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна к1трр=-2; к1трм=-2; к1зпр=-2; к1экс=-2; к1зпм=-2; к1мат=-2; к2трр=0,9; к2трм=0,9; к2зпр=0,9; к2экс=0,9; к2зпм=0,9; к2мат=0,9;	16,2	-180,63	-0,29	-2926	-5	-332	-0,13716	-2
				-20,99	-0,13	-340	-2	97	-0,00054	–
		м2 укрепляемой поверхности								
44	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0376	8299,96	–	312	–	330	48,4	2
				8055	–	303	–	109	–	–
		т								
45	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0376	47400		1782				
		т								
46	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см к1трр=0,9; к1трм=0,9; к1зпр=0,9; к1экс=0,9; к1зпм=0,9; к1мат=0,9;	6,7	1272,64	27,53	8527	184	1107	1,098	7
				163,02	7,3	1092	49	97	0,0333	–
		м2 укрепляемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1экс=2; к1зпм=2; к1мат=2; к2трр=0,9; к2трм=0,9; к2зпр=0,9; к2экс=0,9; к2зпм=0,9; к2мат=0,9; *м2 укрепляемой поверхности*	6,7	180,63 20,99	0,29 0,13	1210 141	2 1	138 97	0,13716 0,00054	1 –
48	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах *т*	0,014	8299,96 8055	– –	116 113	– –	123 109	48,4 –	1 –
49	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,014	47400		664				
50	30-10-21	Асфальтовые планки *т*	0,944	5690		5371				
		3.2. Устройство концевого элемента								
51	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	17	39,78 1,87	37,82 11	676 32	643 187	212 97	0,013 0,0376	– 1
52	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	17	3,81 0,48	3,24 1,12	65 8	55 19	26 97	0,00332 0,00371	– –
53	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	29,75	19,7 –	19,7 3,94	586 –	586 117	117 100	– 0,00627	– –
54	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2; к1мат=1,2; *м3 грунта*	2	262,72 262,72	– –	525 525	– –	593 113	1,848 –	4 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см к1трр=0,9; к1трм=0,9; к1зпр=0,9; к1зкс=0,9; к1зпм=0,9; к1мат=0,9; *м2 укрепляемой поверхности*	24	1272,64 163,02	27,53 7,3	30543 3912	661 175	3964 97	1,098 0,0333	26 1
56	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1зкс=2; к1зпм=2; к1мат=2; к2трр=0,9; к2трм=0,9; к2зпр=0,9; к2зкс=0,9; к2зпм=0,9; к2мат=0,9; *м2 укрепляемой поверхности*	24	180,63 20,99	0,29 0,13	4335 504	7 3	492 97	0,13716 0,00054	3 –
57	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах *т*	0,053	6299,96 8055	– –	440 427	– –	465 109	48,4 –	3 –
58	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,053	47400		2512				
59	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы *м3 камня в деле*	3,2	432,86 432	0,86 0,32	1385 1382	3 1	1342 97	2,81 0,0015	9 –
60	99-1-12	Камень природный М-800 *м3*	3,23	2343,12		7568				
61	30-10-21	Асфальтовые планки *т*	0,472	5690		2686				
62	П7-70-1	Перевозка грузов на 70 км, 1 класс груза *т*	26,17066	337,2 –	337,2 67,44	8825 –	8825 1765	1765 100	– 0,14162	– 4
63	П7-70-1	Перевозка а/б смеси на 70 км, 1 класс груза *т*	1,416	337,2 –	337,2 67,44	477 –	477 95	95 100	– 0,14162	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	П8-70-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами на 70 км, 1 класс груза	28,65533	337,2	337,2	9663	9663	1933	–	–
		т		–	67,44	–	1933	100	0,14162	4
65	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	23,2632	196	196	4560	4560	912	–	–
		т		–	39,2	–	912	100	0,08232	2
66	П7-70-1	Перевозка грузов на 70 км, 1 класс груза к1трм=1,6; к1экс=1,6; к1зпм=1,6;	0,71712	539,52	539,52	387	387	77	–	–
		т		–	107,9	–	77	100	0,22659	–
		3.3. Засыпка трубы								
67	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	18	11,19	11,19	201	201	53	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	55	97	0,01	–
68	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	18	9,4	9,4	169	169	45	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	46	97	0,0084	–
69	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	8110	39,78	37,82	322616	306720	101245	0,013	105
		м3 грунта		1,87	11	15166	89210	97	0,0376	305
70	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	8110	3,81	3,24	30899	26276	12587	0,00332	27
		м3 грунта		0,48	1,12	3893	9083	97	0,00371	30
71	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	14192,5	19,7	19,7	279592	279592	55918	–	–
		т		–	3,94	–	55918	100	0,00827	117
72	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	132	21,55	4,52	2845	597	2181	0,108	14
				17,03	–	2248	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта								
73	Е1-131-2	Уплотнение слоя грунта одним проходом по одному следу прицепным катком	7240,73	21,9	21,9	158572	158572	53449	–	–
				–	7,61	–	55102	97	0,02487	180
		м3 уплотненного грунта								
74	Е1-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка к1трр=7; к1трм=7; к1зпр=7; к1экс=7; к1зпм=7; к1мат=7;	7240,73	22,42	22,42	162337	162337	55205	–	–
				–	7,86	–	56912	97	0,02569	186
		м3 уплотненного грунта								
75	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	400	8,55	4,43	3420	1772	1886	0,0279	11
				4,12	0,74	1648	296	97	0,0025	1
		м2 спланированной площади								
		Итого по разделу 3				**1 819 025**	**1 038 308**			508
						78 756	**294 444**			896
		Стоимость: материалов, тенге				701 961				
		Накладные расходы, тенге				369 965				
		- заработная плата, тенге				55 495				
		- трудоемкость, чел-ч				185				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				131 339				
		Всего по разделу, тенге				2 320 329				
		Сметная заработная плата, тенге				428 695				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1 589				
		Раздел 4. Обстановка дороги								
76	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	14	273,96	119,85	3835	1678	2422	0,64	9
		шт		100,35	29,7	1405	416	133	0,12	2
77	99-1-5	Столбики сигнальные	14	771,39		10799				
		шт								

Итого по разделу 4				14 634	1 678		
				1 405	416		
Стоимость: материалов, тенге				11 551			
Накладные расходы, тенге				2 422			
- заработная плата, тенге				363			
- трудоемкость, чел-ч				1			
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				1 023			
Всего прямые затраты				1 911 023	1 092 883		
				104 627	314 573		
Стоимость: материалов, тенге				713 512			
Накладные расходы, тенге				419 963			
- заработная плата, тенге				62 994			
- трудоемкость, чел-ч				210			
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				139 858			
Всего				2 470 844			
Сметная заработная плата, тенге				482 194			
Нормативная трудоемкость, чел-ч				1 842			

№ 1-5-2

Устройство временных объездов участков дороги

1	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	320	39,78	37,82	12730	12102	3994	0,013
				1,27	11	598	3520	97	0,0376
		м3 грунта							
2	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	320	3,81	3,24	1219	1037	497	0,00332
		м3 грунта		0,48	1,12	154	358	97	0,00371
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	576	76,6	76,6	44122	44122	8824	–
		т		–	15,32	–	8824	100	0,03217
4	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	291	14	14	4074	4074	1355	–
				–	4,8	–	1397	97	0,01567
		м3 уплотненного грунта							
5	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном	291	6,97	6,97	2028	2028	593	–
				–	2,1	–	611	97	0,00685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см к1тр=5; к1тм=5; к1зпр=5; к1зкс=5; к1зпм=5; к1мат=5;								
		м3 уплотненного грунта								
6	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	480	8,55	4,43	4104	2126	2263	0,0279	1
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	1978	355	97	0,0025	
7	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	102	19,4	–	1979	–	1920	0,123	1
		м2 спланированной площади		19,4	–	1979	–	97	–	
8	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	14	747,86	146,19	10470	2047	9952	3,2	4
		шт		506,25	28,22	7088	395	133	0,11	
9	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	2	157,67	–	315	–	317	0,69	
		шт		119,03	–	238	–	133	–	
10	8-6-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	42	196		8232				
		м								
11	99-1-6	Знак треугольной формы предупреждающий 1.8; 1.15; 1.17-1.19; 1.23	4	2745,84		10983				
		шт								
12	99-1-7	Знак предупреждающий прямоугольной формы 1.31.1-1.31.3	4	6773,08		27092				
		шт								
13	99-1-78	Знак запрещающий круглой формы 3.1; 3.2-3.9; 3.11-3.16; 3.24	6	2281,49		13689				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	99-1-9	Знак информационно-указательный прямоугольной формы 5.32.1-5.32.3; 5.33 *шт*	2	2498,71		4997				
15	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1зпр=0,6; к1экс=0,7; к1зпм=0,7; к1мат=0,5; *шт*	14	453,79 303,75	102,33 19,75	6353 4253	1433 277	6025 133	1,92 0,077	2
16	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	320	39,78 1,87	37,82 11	12730 598	12102 3520	3994 97	0,013 0,0376	1
17	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	320	3,81 0,48	3,24 1,12	1219 154	1037 358	497 97	0,00332 0,00371	
18	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	576	19,7 –	19,7 3,94	11347 –	11347 2269	2269 100	– 0,00827	
19	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	800	8,55 4,12	4,43 0,74	6840 3296	3544 592	3771 97	0,0279 0,0025	2
20	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	291	14 –	14 4,8	4074 –	4074 1397	1355 97	– 0,01567	
21	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см к1трр=5; к1трм=5; к1зпр=5; к1экс=5; к1зпм=5; к1мат=5; *м3 уплотненного грунта*	291	6,97 –	6,97 2,1	2028 –	2028 611	593 97	– 0,00685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				190 625	103 101			1
						20 336	24 484			
		Стоимость: материалов, тенге				67 188				
		Накладные расходы, тенге				48 219				
		- заработная плата, тенге				7 233				
		- трудоемкость, чел-ч				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				14 331				
		Всего				253 175				
		Сметная заработная плата, тенге				52 053				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				225				

ВСЕГО ПО АКТУ:	2724019
Временные здания и сооружения 3,68%	100244
Итого:	2824263
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,23%	119466
Затраты на выслугу лет 1%	28243
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	11297
Итого:	2983269
Итого в текущих ценах к1,951	5820358
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	116407
Итого	5936765
НДС 12%	712412
ВСЕГО ПО АКТУ:	6649177

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО"

Бекпыр Н.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Мухамеджанов А.