Договор о государственных закупках работ № 182

«Текущий ремонт окон ОСШ Мелькомбинат акимата Ескельдинского района»

пос. Карабулак 22 июня 2015г.

Государственное учреждение «Отдел образования Ескельдинского района», именуемый в дальнейшем Заказчик, свидетельство о государственной регистрации № 217-1907-21 ГУ от 22.06.2012г., в лице начальника Дюсебаева Б.О., действующего на основании Положения, утвержденного Постановлением Акима Ескельдинского района, с одной стороны и ТОО «Аякс-78» , именуемый в дальнейшем Подрядчик в лице Адетбекова А.Ш. с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупах» от 21 июля 2007 года № 303-III и решения об утверждении итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений № 4708703 от 22.06.2015 года о «Текущий ремонт окон ОСШ Мелькомбинат акимата Ескельдинского района» ЛОТЫ №15714700, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор), и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет – 850 000-00 (восемьсот пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын. Подрядчик не является плательщиком НДС

2. Работы выполняются по Проекту «Текущий ремонт окон ОСШ Мелькомбинат акимата Ескельдинского района», согласно сводного сметного расчета и тех.спецификации к данному договору.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" – ГУ «Отдел образования Ескельдинского района»;

2) "Подрядчик" (далее - Подрядчик) – ТОО «Аякс-78»;

3) "Объект" - здание, определенное организатором государственных закупок как подлежащее работам по ремонту окон ОСШ ОСШ Мелькомбинат акимата Ескельдинского района :

4) "Цена Договора" означает общую сумму Договора;

5) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на ремонт объектов по установке пандусов . Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

7) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик используют для ремонта Объекта;

6) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для ремонта на Объектах;

7) "Срок продолжительности работ" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить работы на объектах;

8) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

9) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

10) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

11) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора (при необходимости);

5) сводный сметный расчет стоимости выполняемых работ;

6) гарантийный срок обслуживания объекта, после ввода в эксплуатацию -2 года;

Срок выполнения работ до 30 июля 2015 года.

5. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

6. Договор составлен на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на казахском и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

7. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках, в случаях, предусмотренных Законом.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

8. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов ремонта Объектов, имеет силу только в письменном виде.

9. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) в соответствии заявки, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

10. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

11. Заказчик передает Подрядчику разработку сводного сметного расчета стоимости ремонта окон по проекту «Текущий ремонт окон ОСШ Мелькомбинат акимата Ескельдинского района» согласно лота №15714700

12. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

13. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

14. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

15. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

16. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

17. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

18. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под ремонт Объекта. Если часть Участка под ремонт не передана к Дате передачи объектов, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого объекта.

19. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к объектам или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

20. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

21. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с условиями настоящего договора, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

23. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствии условиями настоящего договора) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

24. Подрядчик в течение пяти рабочих дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по ремонту Объектов.

25. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства и отключения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие

дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

26. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

27. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика (ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

28. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

29. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

30. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

31. Форма оплаты - перечисление. Общая сумма договора 850 000-00 (восемьсот пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын.

32 Наименование бюджетной программы:

Программа 003- общеобразовательное обучение

Подпрограмма 015– за счет средств местного бюджета

Специфика 159- Оплата прочих услуг и работ

33. Необходимые документы, предшествующие оплате:

акт приемки-передачи выполненных работ, акт ф-3, счет-фактура

34. Заказчик производит авансовый платеж (при необходимости) в сумме, равной сумме обеспечения внесенной Подрядчиком.

35. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ по акту выполненных работ.

36. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

37. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не предусмотренное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

Сумма компенсаций согласовывается с подрядчиком.

38. Денежная компенсация будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

39. Подрядчик гарантирует Заказчику, что работы, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям , что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, исключается возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям . Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику, гарантийный срок обслуживания объекта, после ввода в эксплуатацию 2 года.

40. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

41. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 30 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение 7 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

42. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

43. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

44. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

45. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объектов и передачу их Заказчику в установленном порядке.

46. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объектах, а также выполненные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

47. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объектов и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику только за объем работ, выполненных до даты остановки Объектов и за работы, связанные с консервацией объектов.

48. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

49. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

50. Работы, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком.

51. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

52. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

53. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору, на 2015 год приемка производится по актам выполненных работ и промежуточному приемочному акту.

54. Комиссия проводится с участием Подрядчика.

55. Дата акта комиссии считается датой завершения работ.

56. Комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора.

57. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки, также обязанности Заказчика предусматриваются согласно п.4 ст.37 Закона Республики Казахстан о «Гос.закупках».

58. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

59. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 30 июля 2015г.

60. При окончательной оплате Заказчик передставляет копию промежуточного акта приемочной комиссии в ТПК.

61. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

62. Окончательная оплата в по настоящему Договору будет производиться Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и после подписания промежуточного акта приемочной комиссии.

63. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

64. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

65. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме, (если внесение такого обеспечения предусматривается в заявке).

66. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и учреждений) и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в случаях оставленных в пункте 156 Правил и действует до 31 декабря 2015 года.

67. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	Поставщик
ГУ «Отдел образования Ескельдинского района»	ТОО «Аякс-78»
п.Карабулак, ул.Оразбекова 31	Алматинская область, г.Талдыкорган,
БИН 101140016716	ул.Балпык-би д.70
ИИК KZ75070103KSN0921000	БИН 070340018461
БИК KKMFKZ2A	ИИК KZ11914398408BC02553
Ескельдинский РУК	БИК SABRKZKA
	АО «Сбербанк России»
Руководитель _____ Дарбеков	Директор _____ Адетбеков А.Ш.
(подпись)	(подпись)

Приложение 1
к договору №182 от 22.06.2015г

№	Текущий ремонт окон (окна и все материалы от поставщика) ОСШ Мелькомбинат с ДМЦ		
п.п			
	Текущий ремонт с заменой окон ОСШ Мелькомбинат с ДМЦ.1.Замена окон, 2. демонтаж оконных коробок, фрамуг в каменных стенах с отбивкой штукатуркой в откосах - 18шт.3. Снятие оконных переплетов остекленных 56.36 м2. Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях - 11.86 м2. 4. Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), двустворчатых, площадь проема более 2 м2 - 56.36 м2 проемов. 5. Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 - 56.36 м2. 6. Установка ПХВ подоконных досок в премы каменных стен высотой более 2м - 56.36 м2 проемов. 7. Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм - 32.12м. 8. Стелопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4мм (56.36х0.78)К = 1.000 - 43.96 м2. 9. стелопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО Есть продолжение тех спецификаций Текущий ремонт с заменой окон ОСШ		

Заказчик
ГУ «Отдел образования
Ескельдинского района»
п.Карабулак, ул.Оразбекова 31
БИН 101140016716
ИИК KZ75070103KSN0921000
БИК KKMFKZ2A
Ескельдинский РУК

Руководитель _____ Б.Досбаев
(подпись)

Поставщик
ТОО «Аякс-78»
Алматинская область, г.Талдыкорган,
мкр-н Молодежный д.16 кв.54
БИН 070340018461
ИИК KZ11914398408BC02553
БИК SABRKZKA
АО «Сбербанк России»

Директор _____ Адетбеков А.Ш.
(подпись)

Акт
выполненных работ № 18

от «30» июля 2015 г.

Исполнитель: **ТОО «АЯКС-78»** г.Талдыкорган, ул. Балпык би, д. 70

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел образования Ескельдинского района»**

Адрес: Казахстан, Алматинская область, п. Карабулак, ул. Оразбекова , дом 31.

Основание: **Договор № 182 от 22 июня 2015 года**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт окон ОСШ Мелькомбинат акимата Ескельдинского района	м²	56.36	15082	850000
		ИТОГО:			**850000**
		Сумма (НДС)			*Нет*
		Всего *без НДС*			**850000**

Всего оказано услуг на сумму: ***850000 (восемьсот пятьдесят тысяч) тенге,*** *без НДС.*

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет.

Представитель исполнителя

Алетбеков А.Ш. _____

М.П.

Представитель заказчика

Дюсебаев Б.О. _____

М.П.

Директор школы
Кенжалиева К.С.

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел образования Ескельдинского района"Республика Казахстан,Алматинская область.Ескельдинский район, пос.Карабулак, ул.Оразбекова 31** 101140016716
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
Исполнитель **ТОО «АЯКС-78», 040000: Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Балпык би,70** 070340018461
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
Договор (контракт)___№182 от «22» июня 2015 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
18	30.07.2015г.	01.07.2015	30.07.2015г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Текущий ремонт окон ОСШ Мелькомбината с ДМЦ акимата Ескельдинского района		кв.м.	56,36	15082	850000-00
			Итого			**850000-00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость
Приложение: Перечень документации_____

Сдал (Исполнитель)
директор Адетбеков А.Ш.
должность подпись расшифровка подписи
М.П.

Принял (Заказчик) _____
руководитель отдела Дюсебаев Б.О.
должность подпись расшифровка подписи
М.П.