Договор о государственных закупках работ
№ 241

г.Уральск **«14» декабря 2012 год**

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя начальника Амиргалиева А.Б., действующего на основании Положения, с одной стороны и ТОО «**Таскала Транс Газ**», именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Махметова Т.М., действующего на основании устава, с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов государственных закупок работ способом из одного источника по объекту «Строительство подводящего газопровода с.Каражар Зеленовского района ЗКО», прошедших «14» декабря 2012 года заключили настоящий Договор о государственных закупках по бюджетной программе 279 004 «Газификация населенных пунктов, подпрограмма 015 «За счет средств местного бюджета», специфика 421 «Строительство зданий и сооружений» (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области» в связи с тем, что конкурс посредством электронных закупок не состоялся, направил приглашение об участии в государственных закупках работ по объекту «Строительство подводящего газопровода с.Каражар Зеленовского района ЗКО» - ТОО «**Таскала Транс Газ**», который изъявил желание принять участие в данных государственных закупках, и представил документы. Принимая во внимание то, что проведены государственные закупки, стороны признают, что общая стоимость объекта «Строительство подводящего газопровода с.Каражар Зеленовского района ЗКО» на условиях выполнения работ «под ключ» в соответствии с протоколом об итогах способом из одного источника от «14» декабря 2012 года составляет **10 529 971 (Десять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч девятьсот семьдесят один) тенге** 00 тиын. При этом сумма договора на 2012 года составляет **3 159 710 (Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч семьсот десять)** тенге 00 тиын, сумма договора на 2013 год составляет **7 370 261 (Семь миллионов триста семьдесят тысяч двести шестьдесят один)** тенге 00 тиын. Объемы и виды выполняемых работ согласно графика выполнения работ.

2. Работы выполняются по проекту Строительство подводящего газопровода с.Каражар Зеленовского района ЗКО.

Генеральный проектировщик – ТОО «ИнженерПроектСервис».

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;
12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;
13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;
14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.
4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;
3) техническая спецификация;
4) обеспечение исполнения Договора
5) проектно-сметная документация/рабочие чертежи.
5. Поставщик в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора вносит обеспечение исполнения Договора, в случаях и в размере, указанных в пункте 158 «Правил осуществления государственных закупок РК», а именно размер обеспечения исполнения договора устанавливается организатором государственных закупок в размере трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках, за исключением случаев, когда договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса. В случае, если договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения договора устанавливается организатором государственных закупок в размере равном авансу, который должен быть не менее трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:
1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;
2) банковскую гарантию.
6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.
7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.
8. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.
9. Внесение изменения в проект договора о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается при соблюдении следующих взаимосвязанных условий:

1) внесение изменения в проект договора инициировано одной из сторон не позднее пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах государственных закупок способом конкурса;

2) внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора;

3) решение о внесении изменения в части уменьшения суммы договора принято по взаимному согласию сторон.

Не допускается внесение изменения в проект договора о государственных закупках без соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом.

10. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары, работы, услуги и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, услуг, при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных товаров, работ, услуг. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках товаров, работ, услуг допускается в пределах сумм,

предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных товаров, работ, услуг;

4) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, являющегося предметом заключенного с ним договора о государственных закупках товара;

5) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

6) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

7) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

8) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

11. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона «О государственных закупках».

12. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

13. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

14. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

15. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта. (При проведении конкурса по государственным закупкам на условии строительства "под ключ", данное условие должно быть оговорено в данном Договоре).

16. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

17. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

18. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

19. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

20. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

21. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

22. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

23. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

24. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

25. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

26. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

27. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

28. Подрядчик в течение в семи календарных дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

29. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

30. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

31. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

32. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

33. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

34. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

35. Виды и сроки выплат: Текущие (промежуточные) платежи производятся ежемесячно согласно актов выполненных работ в течение 5 банковских дней после подписания формы № 2В, формы № КС3. Окончательная оплата производится после подписания и предъявления акта государственной комиссии в органы казначейства в течение 15 банковских дней.

36. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура или акт приемки-передачи выполненных работ (формы № 2В, формы № КС3)

37. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

38. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

39. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком до двух лет.

40. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

41. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

3) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

4) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

42. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

43. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

44. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

45. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

46. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона «О государственных закупках»;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

47. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

48. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

49. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также

собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

50. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

51. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

52. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

53. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

54. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

55. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

56. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

57. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

58. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

59. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора выставляет подрядчику неустойки в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки, которые подлежат уплате Подрядчиком в бюджет в пятидневный срок после получения уведомления от Заказчика о начислении неустойки.

60. Сроком начала работ считается дата выдачи разрешение на строительство.

61. Срок действия договора до 31 декабря 2013 года.

62. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее двух месяцев после начала работ.

63. Поставщик (подрядчик) обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке (после завершения работы в течение пяти рабочих дней необходимо предоставить Заказчику подтверждающие документы, а именно счета фактуры и сертификаты СТ-KZ).

64. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

65. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

66. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.
67. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации).
68. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил о проведении государственных закупок.
69. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:	Подрядчик
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» г. Уральск, пр. Достык, 215, тел/факс: 8(7112) 50-79-20 РНН 270 100 237 033 БИН 070 540 003 470 ИИК KZ03 0701 02KS N270 1000 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК КОД ГУ 2792001	ТОО «Таскала Транс Газ» ЗКО, Сырымский район, п.Жымпиты, ул.Сейфуллина, 50 РНН 271 200 001 773 БИН 000 540 001 184 ИИК KZ71 8560 0000 0501 5846 БИК KCJBKZKX АО «Банк ЦентрКредит»
Заместитель начальника Амиргалиев А.Б. _____ м.п.	Директор Махметов Т.М. _____ м.п.

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства (для государственных органов, государственных учреждений): _____

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 20 » марта 2013 года **Зеленовский район ЗКО**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от « 15» марта 2013 г. № 19-Ѳ акима Зеленовского района ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председатель комиссии:

Байменов Мурат Болатович – заместитель акима Зеленовского района ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

заместитель председателя:

Паленов Александр Васильевич – главный специалист Департамента архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

представитель заказчика:

Турсынов Бекет Абылайевич - заместитель начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представитель эксплуатационной организации

Казжанов Марат Кенжигаливич – начальник газового участка АО ЗКПФ «КазТрансГазАймак»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального проектировщика

Шабалин Николай Анатольевич – главный инженер проекта ТОО «ИнженерПроектСервис»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального подрядчика

Махметов Тлек Маратович – Директор ТОО «ТаскалаТрансГаз»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Танауов Мадениет Рашидович – начальник управления гос.СЭН Зеленовского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственной противопожарной службы

Махметов Ринад Джумаевич – начальник отдела ЧС Зеленовского района ДЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители местного исполнительного органа

Курноскин Андрей Вячеславович – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и строительства Зеленовского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Зулкашев Ержан Уахитович – Начальник отдела контроля безопасности и охраны труда Департамента контроля и социальной защиты по ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Умаров Ермек Касымгалиевич – начальник Департамента экологии по ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Идресов Манарбек Сибатович – технадзор-эксперт, директор ЗКОФ АО «НЦ «Курылысконсалтинг»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: «**Строительство подводящего газопровода с.Каражар Зеленовского района ЗКО**»
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)

по адресу: **Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, с.Каражар**
(область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «13» сентября 2012 г. № 64 постановление акима Зеленовского района ЗКО
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «21» декабря 2012 г № 944 Департамента государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по ЗКО Агентства РК по делам строительства и ЖКХ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «ТаскалаТрансГаз»**
(наименование организации)

выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «ИнженерПроектСервис»**
(наименование организации)

выполнившим **проектные работы**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

100-12
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «02» ноября 2012 г. № 311

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **декабрь 2012 года** (месяц и год)
   - Окончание работ: **январь 2012 года** (месяц и год)
   - При продолжительности строительства:

   по норме или по проекту организации строительства 2;
   фактически 1.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительная документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство «21» декабря 2012 г № 944, общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)

Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Общий расход газа	м3/ч	190		190	
Общая протяженность газопровода	км	2,574		2,574	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Годовой расход газа – 190 м3/час, общая протяженность газопровода – 2,574 км

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природой среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **12 334,0** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **8 374,0** тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **323,0** тыс. тенге,
прочие затраты **3 637,0** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **9 719,854** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **9 277,798** тыс. тенге.
стоимость оборудования, инвентаря и инструмента **323,0** тыс. тенге.
прочие затраты **119,056** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке «**Строительство подводящего газопровода с.Каражар Зеленовского района ЗКО»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **М.Б. Байменов**

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **А.В.Паленов**

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии **Б.А. Турсынов**

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

М.К. Казжанов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Н.А. Шабалин

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Т.М. Махметов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

М.Р. Танаев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Р.Д. Махметов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

А.В. Курноскин

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.У. Зулкашев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.К. Умаров

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.К. Идресов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"

Договор: №241 от 14 декабря 2012 года

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2013 года

по объекту:

Строительство подводящего газопровода с. Каражар Зеленовского района ЗКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подземная прокладка трубопровода -ГЗ (Раздел2)								
1	У51-14-1	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 50-75 мм	1328,09	265,00	80,64	351943	107097	210540	0,89	1186
		м		126,76	24,22	168348	32166	105	0,08	108
2	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1	47586,09	17877,09	47586	17877	44718	173,00	173
		км		29700,00	4698,68	29700	4699	130	18,10	18
3	С130804-373 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	1000	290,00	--	290000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	15	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
		шт		69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3
5	СТООУРАЛПЛАСТ	Переход полиэтилен сталь ф63х5,8-ф57х3мм	2	1201,33	--	2403	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СТООУРАЛПЛАСТ	Переход полиэтилен сталь ф63мм	13	2141,60	--	27841	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	–	–	–	–	–	–
		шт	2	785,49	–	1571	–	–	–	–
7	СТООУРАЛПЛАСТ	Фтулка под фланец ф63мм		–	–	–	–	–	–	–
18	Ц0110-926-1-Прокладка сигнальной ленты в траншее К=0,3	2,652	6469,41	5158,75	17157	13681	7179	6,3	17
			1310,66	724,68	3476	1922	133	4,2	11
		км							
19	С ПРАЙС -ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ	2652	13,12	-	34790	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0110-926-1-Прокладка провода в траншее К=0,3	2,652	6469,41	5158,75	17157	13681	7179	6,3	17
			1310,66	724,68	3476	1922	133	4,2	11
		км							
21	С151607-100-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 3 мм2	2,652	4770	-	12650	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
22	Е0125-52-1 -Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	19	619,43	440,55	11769	8370	7182	0,69	13
			148,5	166,5	2822	3164	120	1,07	20
		стык							
23	Е0125-43-1 -Продувка воздухом трубопровода диаметром 63 мм К=0,2	2,661	18526,09	13542,34	49298	36036	13172	8,7	23
			1800	2325,17	4790	6187	120	8,61	23
		км							
				Знаки опознавательные-22шт.					
24	Е0106-1-13 -Устройство бетонных фундаментов-столбов	7,128	9630,95	95,97	68649	684	6047	4,9	35
			771,75	36,35	5501	258	105	0,18	1
		м3							
25	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	7,128	127	-	905	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		цемент		-	-	-	-	-	-		
26	Е0125-57-1	м3 -Установка опознавательного знака	22	423,45 247,5	1,57 -	9316 5445	35 -	6534 120	1,68 -	37 -	
27	С12021-263	шт -Опоры неподвижные	0,46112	107900 -	- -	49755 -	- -	- -	- -	- -	
28	С12041-133	т -Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,46112	18000 -	- -	8300 -	- -	- -	- -	- -	
29	С11011-955	т -Таблички эмалированные	22	451 -	- -	9922 -	- -	- -	- -	- -	
					Выход газопровода из земли Д108Х3,5ММ-3ШТ						
30	Е0123-1-1	шт -Устройство песчаного основания под трубопроводы	3	2418,2 153,68	152,52 57,15	7255 461	458 171	822 130	1,02 0,28	3 1	
31	Е0106-1-1	м3 -Устройство бетонной отмостки	0,045	9776,57 195,75	66,01 24,93	395 9	3 1	10 105	1,35 0,12	- -	
32	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,045	127 -	- -	6 -	- -	- -	- -	- -	
33	Е0122-9-5	м3 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,0069	160329,25 82575	60626,12 22902,75	1106 570	418 158	946 130	442 111,85	3 1	
34	С130806-90	км -Трубы электросварные/ГОСТ 10705-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	6,9276	1870 -	- -	12955 -	- -	- -	- -	- -	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		м	0,0069	348390,19	68162,54	2404	470	630	255,7	2	
35	E0122-20-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм		44482,5	25749	307	178	130	125,76	1	
		км	0,0651	16895,04	1730,56	1100	113	742	73,6	5	
36	E0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т		12555	101,25	817	7	90	0,49	-	
		т	0,0651	154400	-	10051	-	-	-	-	
37	C12021-237	- Швеллер-№16		-	-	-	-	-	-	-	
		т	0,0651	18000	-	1172	-	-	-	-	
38	C12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия		-	-	-	-	-	-	-	
		т	0,0033	121367,16	49858,78	401	165	344	336	1	
39	E0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием		61425	18834,75	203	62	130	91,99	-	
		км	3,3132	279	-	924	-	-	-	-	
40	C130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10750-90/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3 мм		-	-	-	-	-	-	-	
		м	3	1065,7	6,95	3197	21	320	0,49	1	
41	E0120-18-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм		81	2,25	243	7	128	0,01	-	
		шт	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1	
42	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переходов	69,53	58,98	209	177	130	0,23	1	
		шт								
43	С CHEVRONTEX - ACO	-Переход ПОЛИЭТИЛЕН -СТАЛЬ под фланец диам. 63мм	3 2000	-	6000	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		шт								
44	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	3 4618,68	559,8	13856	1679	5187	7,99	24	
			1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	-	
		футляр								
				Газорегуляторный пункт ГРПШ-1шт						
45	Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	1 5655,02	286,52	5655	286	5184	11,2	22	
			1917	108	1917	108	128	0,52	1	
		установк								
46	С ПРАЙС"Виас т"	-СТОИМОСТЬ ГРПШ -07-1У1 с РДНК -1000	1 77299,49	-	77299,49	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ								
47	Е0134-130-2	-Устройство молниеотвода к опорам высотой 11 м	1 239,52	-	239,52	-	356	1,03	2	
			162	-	162	-	110	-	-	
		шт								
48	Ц0108-472-1	-Заземлитель для ГРП горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	4,5 51,7	2,8	465	232,5				
			27,5	0,3	124	3	95	-	-	
		м								
49	Ц0108-472-9	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	4,5 93,5	3,1	421	28	280	0,18	2	
			32,4	0,3	146	3	95	-	-	
		м								
				ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-1шт						
50	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания	1,2 4715,27	100,89	4715,27	242	459	0,85	2	
			123,75	38,25	123,75	92	110	0,18	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений и основание для площадки КТПК в грунтах 2 группы	м3 0,672	402,75 402,75	- -	402,75 402,75	- -	612 113	2,8 -	4 -	
52	Е0101-166-2-	Засыпка и разравнивание вручную пазух, грунта 2 группы	м3 0,672	134,1 134,1	- -	134,1 134,1	- -	204 113	0,97 -	1 -	
53	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3 0,096	735,44 39,83	24,55 9,2	75 4	5 2	12 123	0,26 0,04	- -	
54	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м20,1 6,72	245,44 37,35	3,82 1,44	1649,5 251	51 19	615 118	0,21 0,01	3 -	
55	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	м2 0,5	9630,85 771,75	95,97 36,25	4815,5 386	96 36	848 105	4,9 0,18	5 -	
56	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3 0,5	127 -	- -	63,5 -	- -	- -	- -	- -	
57	Е0109-34-1	-Установка опор из труб	м3 0,1934	17355,77 12555	2191,29 101,25	3356,5 2428	848 39	4406 90	73,6 0,49	28 -	
58	С12021-263	-Опоры стальные	т 0,1934	107900 -	- -	20868 -	- -	- -	- -	- -	
59	Е0109-62-3	-Изготовление обрамления отвалы из уголковой и швеллерной стали в построечных условиях и на производственных базах	т 0,16748	27935,09 16380	9375,11 2107,33	4678,5 2744	3140 706	5573 90	91 7,36	30 2	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 0,55428	2452,13 1230,75	545,76 -	1359 682	605 -	1228 90	5,25 -	6 -	
61	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т 0,16748	114900 -	- -	19244 -	- -	- -	- -	- -	
62	С11011-758	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	т 30,8	385 -	- -	11858 -	- -	- -	- -	- -	
63	К12021	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	м2 0,55428	6512 1953,6	- -	3610 1083	- -	2274 105	21,62 -	24 -	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1237927	339523			3064	
			Тенге			241970	90796			334	
		Стоимость оборудования -	Тенге			77299	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			77299	-	-		-	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			83060	-	-		-	
		Материалы -	Тенге			715	-	-		-	
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11340	-		-	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47440	-	-		-	
		Накладные расходы -	Тенге			14875	-	-		7	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2231	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5876	-	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1644054**	-	-		3709	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	638628	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Переход ж/э овраг методом горизонтального бурения-L-69м-1шт								
64	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 под приемный и рабочий котлован+амбар	2	33,67	32,1	67	64	27	0,01	-
				1,57	12,33	3	25	97	0,05	-
		м3								
65	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2	6,48	6,48	13	13	4	-	-
				-	2,1	-	4	97	0,01	-
		м3								
66	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2	21,55	4,52	43	9	33	0,11	-
				17,03	-	34	-	97	-	-
		м3								
67	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
				488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
68	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода	69	831,44	781,34	57369	53912	8164	0,28	19
				49,84	63,92	3439	4411	104	0,3	21

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/									
		м									
69	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	69	1089,57	1024,24	75181	70673	10819	0,36	25
				64,08	86,68	4422	5981	104	0,41	28
		м									
70	С11061-3	-Глина бентонитовая марки ПБМГ (по проекту)	0,926	6450	-	5973	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
71	С11061-225 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОВ-2002	-Полимер для стабилизации буровых скважин (по проекту)	0,11	180000	-	19800	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		т									
72	С143101-1	-Вода	37,049	5	-	185	-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-	-	-	-	-	-		
73	С130804-15	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Ти 110 мм	6,06	6470	-	39208	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		10м									
74	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2	
				425,14	96,53	425	97	104	0,39	-	
		установ.									
75	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр труб ПЭ100 SDR11 труб диам.63 мм	69	244,98	0,28	16903	19	13189	0,84	58	
				146,93	0,11	10138	8	130	-	-	
		м									
76	Е0122-48-1 К=0,8	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 110 мм	1	3694,94	447,84	3695	448	1383	6,39	6	
				1056,6	7,43	1057	7	130	0,02	-	
		футляр									
77	У51-49-1	-Врезка штуцером в действующие газопроводы давлением до 4,9 кПа, со снижением давления, диаметром до 70 мм	1	20009,41	2945,44	20008	2945	8181	20,2	20	
				5312,97	979,84	5313	980	130	4,79	5	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			239972	128696			134	

			Тенге			25319	11651			55	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			200763	-	-		-	
		Материалы -	Тенге			20790	-	-		-	
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36970	-		-	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25773	-	-		-	
		Местные материалы -	Тенге			185	-	-		-	
		Накладные расходы -	Тенге			42995	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6449	-		-	
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14625	-	-		-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		258383	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		211		
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	43419	-		-		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге		39208	-	-		-		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		39208	-	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2352	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		41561	-	-		-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		**299944**	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		211		
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	43419	-		-		
			РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г3								
1	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2	
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-	
2	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт 2	6880	-	13760	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
3	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	шт 0,009	121367,16	49858,78	1092	449	939	336	3	
				61425	18834,75	553	170	130	91,99	1	
4	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 57х3 мм	км 9,036	279	-	2521	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
	СН РК 8.02-04С-2004		м								

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0015	121294,13	49389,75	182	74	159	312,7	-		
				62775	18657	94	28	130	91,12	-		
		т										
6	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	3	227	-	681	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
7	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3		
				63	-	504	-	130	-	-		
		фланец										
8	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285	-	2280	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
9	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за два раза+опор и г-да	1,62	32,52	0,05	53	-	9	0,03	-		
				5,81	0,02	9	-	90	-	-		
		м2										
10	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,62	49,69	0,04	80	-	12	0,04	-		
				8,32	-	13	-	90	-	-		
		м2										

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		21795	638			8
	Тенге		1547	211			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2553	-	-		-
Материалы -	Тенге		368	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1758	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге		2277	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	342	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		290	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5119	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		10		
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	2100	-		-		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге		19242	-	-		-		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		19242	-	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1155	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		20397	-	-		-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**25516**	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		10		
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	2100	-		-		
		Рекультивация земель (2-1-1)									
1	E0101-25-1 -Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	10820	9,85	9,85	106547	106547	28262	-	-		
			-	2,69	-	29136	97	0,01	95		
		м3									
2	E0101-25-9 -Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м	10820	8,28	8,28	89596	89596	23766	-	-		
			-	2,26	-	24501	97	0,01	80		
		м3									
3	E0101-25-1 -Обратное перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	10820	9,85	9,85	106547	106547	28262	-	-		
			-	2,69	-	29136	97	0,01	95		
		м3									
4	E0101-25-9 -Перемещение растительного -	10820	8,28	8,28 -	89596	89596	23766	-	-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),		-	2,26	-	24501	97	0,01	80	
		добавлять на каждые последующие 10 м									
			м3								
5	E0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)* растительного грунта	36000	0,2	0,2	7303	7303	2458	-	-	
				-	0,07	-	2534	97	-	8	
			м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			399589	399589			-	
			Тенге			-	109807			359	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			399589	-	-		-	
		Всего заработная плата -	Тенге			-	109807	-		-	
		Накладные расходы -	Тенге			106513	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15977	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30366	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			536468	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		412	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	125784	-		-	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**536468**	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		412	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	125784	-		-	

ВСЕГО ПО АКТУ:	2505982
Временные здания и сооружения 2,7%	67662
Итого:	2573644
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,12%	80298
Затраты на выслугу лет 1%	25736
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	10295
Транспорт привозных материалов 0,414%	10655
Итого:	2700627
Итого в текущих ценах к 2,08774	5638207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				112764					
	Итого				5750971					
	НДС 12%				690117					
	ВСЕГО ПО АКТУ:				**6441088**					

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель начальника ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЗКО"

Ахмедиева А.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Мамметов Т.М.

Форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2013 года

Заказчик: ***ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"***
БИН 070540003470
РНН 270100237033
ИИК KZ 03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК
г. Астана

Договор *№ 234 от 12 декабря 2012г.*

Сумма договора: Одиннадцать миллионов семьсот семьдесят одна тысяча семьсот *восемьдесят две тенге*

Сумма договора на 2013 год: Восемь миллионов двести сорок тысяч восемьдесят две тенге

По объекту: ***Строительство подводящего газопровода с.Каражар Зеленовского района***

Подрядчик: ***ТОО "ТаскалаТранс Газ"***
БИН 000540001184
РНН 271200001773
БИК KCJBKZKX
Банк АО "БанкЦентрКредит"
ИИК KZ718560000005015846

Юр. адрес:Республика Казахстан,ЗКО, Сырымский р-он,с. Жымпиты, ул. Сейфулина, 50

Наименование пусковых комплексов и объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц	В т.ч. СМР	работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6
Всего по стройке	9 600 798	9 600 798			
в т.ч. за январь месяц		5750971			
НДС 12%		690117			690117
Итого за январь месяц		6441088			
Всего к оплате за текущий месяц		6441088			

Сумма прописью к оплате: Шесть миллионов четыреста сорок одна тысяча восемьдесят восемь тенге

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Магутов М.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ""
Махметов Т.М.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2012 года

Заказчик: ***ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"***
БИН 070540003470
РНН 270100237033
ИИК KZ 03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК
г. Астана

Договор *№ 241от 14 декабря 2012г.*

Сумма договора на 2012 год: Три миллиона сто пятьдесят девять тысяч семьсот десять тенге

По объекту: ***Строительство подводящего газопровода с. Каражар Зеленовского района ЗКО***

Подрядчик: ***ТОО "ТаскалаТранс Газ"***
БИН 000540001184
РНН 271200001773
БИК KCJBKZKX
Банк АО "БанкЦентрКредит"
ИИК KZ718560000005015846

Юр. адрес:Республика Казахстан,ЗКО, Сырымский р-он,с. Жымпиты, ул. Сейфулина, 50

Наименование пусковых комплексов и объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц	В т.ч. СМР	работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6
Всего по стройке	3 159 710	3 159 710			
в т.ч. за декабрь месяц		2821170			
НДС 12%		338540			338540
Итого за декабрь месяц		3159710			
Удержание 5% от выполненных работ		157986			
Всего к оплате за текущий месяц		3001725			

Сумма прописью к оплате: Три миллиона одна тысяча семьсот двадцать пять тенге

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель начальника ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
Амиргалиев А.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ""
Махметов Т.М.

"Таскала Транс Газ"

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"**

Подрядчик: **ТОО "Таскала Транс Газ"**

Договор: **№241 от 14 декабря 2012 года**

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 25 декабря 2012 года

по строительству объекта:

"Строительство подводящего газопровода с. Каражар Зеленовского района ЗКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подземная покладка ГЗ (2-1)								
1	У51-14-1	Земляные работы для прокладки газопроводов в траншеях в обычных условиях в сухих грунтах 2 группы при глубине заложения 1,2 м до верха трубы диаметром 50-75 мм	1245,91	265,00	80,64	330167	100471	197513	0,89	1113
		м		126,76	24,22	157932	30176	105	0,08	101
2	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	1,57	47611,09	17877,09	74901	28139	70387	173,00	272
		км		29700,00	4698,68	46748	7396	130	18,10	28
3	С130804-373 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004,	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм	1678,52	290,00	--	486771	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			891839	128609			1385
			Тенге			204680	37572			129
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			891839				
	Материалы -		Тенге			14				
	Всего заработная плата -		Тенге				242252,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			486771				
	Местные материалы -		Тенге			71765				
		Накладные расходы -	Тенге			267900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40185,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1229323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1648
		Сметная заработная плата -	Тенге				282437,00			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1229323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1648
		Сметная заработная плата -	Тенге				282437,00			

ВСЕГО ПО АКТУ:	1229323
Временные здания и сооружения 2,7%	33192
Итого:	1262515
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,12%	39390
Затраты на выслугу лет 1%	12625
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	5050
Транспорт прикозных материалов 0,414%	5227
Итого:	1324807
Итого в текущих ценах к 2,08774	2765853
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	55317
Итого	2821170
НДС 12%	338540
ВСЕГО ПО АКТУ:	**3159710**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель начальника ГУ"Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства ВКО"

Амирханов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Махметов Т.М.

"Таскала Транс Газ"

Ирсеев.Н.С

Прошн -