Договор о государственных закупках работ
«Строительство пристроя отделения томографии к корпусу терапии ГУ «Областная больница» в г.Уральске ЗКО

г. Уральск № 105 «15» октября 2012 года

ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Н. Мурзагалиева, действующего на основании Положения, с одной стороны и ТОО «Таскала Транс Газ», именуемое в дальнейшем Генеральный подрядчик (далее – Подрядчик), в лице директора Махметова Т.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон), протокола итогов государственных закупок способом из одного источника заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области» объявил государственные закупки работ «Строительство пристроя отделения томографии к корпусу терапии ГУ «Областная больница» в г.Уральске ЗКО и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму – 37 810 090 (тридцать семь миллионов восемьсот десять тысяч девяносто) тенге, по программе 038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения», по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета», по специфике 421 «Строительство зданий и сооружений». В рамках выделенных средств сумма Договора на 2012 год составляет 34 276 684 (тридцать четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят четыре) тенге. Сумма на 2013 год составляет 3 533 406 (три миллиона пятьсот тридцать три тысячи четыреста шесть) тенге.

2. Работы выполняются по проекту «Строительство пристроя отделения томографии к корпусу терапии ГУ «Областная больница» в г.Уральске ЗКО заключение ДГП «Запгосэкспертиза» №09-0381/12 от 15 августа 2012 года. Генеральный проектировщик ТОО «Кульман» г. Уральск.

Объемы работ выполняются согласно утвержденному графику.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) обеспечение исполнения Договора;

3) график выполнения работ.

5. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на депозитный счет Заказчика:

Государственное Учреждение «Управление строительства ЗКО» банк-бенефициар: г. Астана, Комитет казначейства Министерства финансов РК, ИИК KZ 360705022712001001, РНН 270100230751, БИК KKMFKZ2A, КОД ГУ 2712001, БИН 060240004327 .

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик согласен предоставить информацию об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, по письменному запросу в уполномоченный орган по государственным закупкам.

8. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

9. Договор составляется на русском языком.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

10. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

11. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

12. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

13. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без

письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

14. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

15. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство объекта.

16. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

17. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

18. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

19. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

20. Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя Заказчика на период от Даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов.

Объект страхования: страхование людей.

21. Страховой полис и сертификат должен быть предоставлен Подрядчиком Заказчику для утверждения до Даты начала работ.

22. Если Подрядчик не представляет требуемый сертификат, Заказчик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подрядчик, и удержать эти расходы из Стоимости Договора.

23. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.

24. Обе стороны должны соблюдать все условия страхового полиса.

25. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

26. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

27. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

28. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

29. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

30. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

31. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

32. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу

своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

33. Подрядчик в течение 10 дней с момента подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

34. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

35. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

36. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

37. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

38. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

39. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

40. Форма оплаты: оплата работ производится в пределах 95 % от суммы выполненных работ. Окончательный расчет за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком производится после завершения работ, связанных со строительством либо реконструкцией зданий, сооружений, дорог, капитальным ремонтом помещений, зданий, сооружений, дорог, других объектов и предъявления заказчиком в территориальные подразделения казначейства акта государственной или рабочей комиссии о вводе его в эксплуатацию.

41. Виды и сроки выплат: текущие платежи производятся согласно актов выполненных работ, в течение 5 банковских дней, окончательная оплата после подписания акта государственной комиссии в течение 5 банковских дней.

42. Необходимые документы, предшествующие оплате: акт выполненных работ (форма №2В), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №3), счет-фактура

43. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

44. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

45. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

46. Удержанная сумма будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

47. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию с даты Акта государственной комиссии о приемке объекта сроком на 2 года.

48. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

49. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если:

1.1. Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

1.2. Подрядчик приостанавливает работы сроком до 20 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

1.3. Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

1.4. Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

2) Подрядчик может расторгнуть Договор, если:

2.1. Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 20 дней, следующих за датой подтверждения суммы;

2.2. Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 20 дней;

3) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения.

50. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

51. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

52. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

53. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

54. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

55. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

56. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

57. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

58. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

59. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

60. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

61. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

62. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

63. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

64. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

65. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

66. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

67. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Датой завершения Договора является дата представления в территориальное подразделение Казначейства Акта государственной комиссии. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

68. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

69. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

70. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в течение 150 календарных дней с момента получения разрешительных документов на строительство. В случае продления срока финансирования пропорционально увеличивается срок работ.

71. Подрядчик обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке.

72. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

73. Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

74. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

75. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.

76. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора.

77. Срок действия договора до 31.12.2013 года.

78. Реквизиты сторон:

Заказчик	**Подрядчик**
ГУ «Управление строительства ЗКО»	ТОО «Таскала Транс Газ»
г. Уральск, пр. Достык,215	ЗКО.Сырымский район с.Жымпиты
РНН 270 100 230 751	ул.С.Сейфуллин 50
КОД 2712001	РНН 271200001773
ИИК KZ03 0701 02KS N270 1000	ИИК KZ718560000005015846
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX
БИН 060 240 004 327	БИН 000540001184
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»	АО «БанкЦентрКредит»
Начальник	Директор
Мурзагалиев Н.Н.	Махметов Т.М.
_____	_____
(подпись)	(подпись)
м.п.	м.п.

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства: _____

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы
Актісі

2013 жылғы 13 мамыр

БҚО Орал қаласы
/объектінің орналаскан жері/

Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы әкімінің
/комиссияны тағайындаған органның атауы/

2012 жылғы 24 қаңтардағы № 7 шешімімен тағайындалған мемлекеттік, қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі
ЕЛУБАЕВ Қуаныш Тимурұлы – Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы әкімінің орынбасары
/ аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі
ЖАНКАБАЕВ Ержан Захарұлы – Батыс Қазақстан облысы сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті құрылыс сапасын бақылау бөлімінің бас маманы
/ аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

Комиссия мүшелері:

тапсырыс беруші
УКСУКБАЕВ Арман Серікұлы – Батыс Қазақстан облысы құрылыс басқармасы басшысының орынбасары
/ аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

пайдаланушы ұйым
ТОҚСАНОВ Ерлан Виленұлы – ШЖҚ «Облыстық клиникалық ауруханасы» МКК директоры
/ аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

бас мердігердің өкілі
МАХМЕТОВ Тілек Маратұлы - «ТасқалаТрансГаз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
/ аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

бас жобалаушының өкілі
КУЛЬДЯЕВ Владимир Филиппович - «Кульман» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіның директоры
/ аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары
НАСЫРОВА Лаура Карагойшықызы – Мемлекеттік санитарлық – эпидемиологиялық қадағалау басқарма санитарлық – гигиеналық қадағалау бөлімінің бас маманы.
/ аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

мемлекеттік өрт қадағалау органдарының өкілі
БИСЕМБАЕВ Қадір Уапұлы – Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаментінің бастығы
/ аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері

ТЛЕГЕНОВ Сырым Бақтығалиұлы – Жайық Каспий экология департаментінің Батыс Қазақстан облыстық филиалының мемлекеттік экологиялық инспекторы .
/ аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

КУШНЕР Виталий Викторович – Орал қаласы жер қатынастары бөлімінің бастығы
/ аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

ХҰСАЙЫНОВ Асқар Кәкімұлы – Орал қаласы сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы
/ аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

ЧАБДАРОВ Нұрлан Уапұлы – Орал қаласы тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің КШжТҮҚҰ секторының бас маманы
/ аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

ИСЕНҒАЛИЕВ Мағзом Нұғманұлы – «КИУС» ЖШС-нің директоры
/ аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

ҒАЙСИН Асқар Бейбітұлы – «Қалалық электр жүйесі» желілік қызмет бөлімінің бастығы
/ аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы /

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге /
«ТасқалаТрансГаз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесімен бірге
/ұйымның атауы/
Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы мекен- жайы бойынша
/ облыс аудан елді мекен, ықшамаудан, махала, көше, үйдің/корпустың/нөмірі /
«БҚО Орал қаласында «Облыстық аурухана» ММ-нің терапия корпусына томография бөлімінің жапсаржай құрылысы»
/объектінің атауы және құрылыстың түрі/жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру/
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс
/ бұйрығының, қаулысының және т.б./ негізінде және **БҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының**
/шешім шығарған органның атауы/
құрылыс – монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған **2012 жылғы 23 қарашадағы № 883 рұқсатына** сәйкес салынған.

3. Құрылысты
жалпы құрылыс, құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстарды орындаған
/жұмыстың түрлері/
орындаған бас мердігер **«ТасқалаТрансГаз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
/ұйымның атауы/
және.....
/жұмыстың түрлері/
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар .....
.....
/ ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы әрбір ұйым/үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/орындаған жұмыстың түрлері /
салған.

4. Құрылыска арналған жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас мердігер
«Кульман» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
/ұйымның атауы және ведомствалық бағыныстылығы/

/құжаттамалардың бөлімдерінін немесе тарауларының атауы/

орындалған қосалқы мердігер ұйымдар .....

.....

.....

/ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары/үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында корсетіледі/

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

аудандық құрылыс бөлімі жасақтаған ақаулар актісі, жобалауға тапсырма және сәулет-жоспарлау тапсырмасы

/ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/

6. Құрылыс

«Батысмемсараптама» ЕМК бекітілген № 09-0381/12 15.08.2012 ж. жоба

/үлгі, жеке, қайта қолданылған/ бойынша

/жобаның нөмірі, сериянын/үлгі жоба бойынша/нөмірі тұрғын ұй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны колдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі//

жүзеге асты.

7. Жобалау - сметалық құжаттама

Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы 2012 жылғы 17 тамыздағы № 116 бұйрығымен

/объектіге/кезегі, іске қосу кешені/арналған құжаттаманы бекітуші / қайта бекітуші / органның атауы/

бекітілген.

8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты: жұмыстың

басталуы **2012 жылдың қараша айы** ;жұмыстың аяқталуы **2013 жылдың сәуір айы;**

/айы және жылы/ /айы және жылы/

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖУ бойынша **5 (бес) ай**;

іс жүзінде **5 (бес) ай.**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылады:

- техникалық-аткару құжаттамасы,

- материалдар мен қондырғылардың паспорттары және сертификаттары

/ құжаттардың тізбесі /

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кірс мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті /тұрғын үйлерді қоспағанда/бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/

Қуаттылық өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы/бұрын қабылданғанда рды ескере отырып/	Оның ішінде іске қосу кешенді немесе кезектігі	Жалпы/бұрын қабылданғанд арды ескере отырып/	Оның ішінде іске қосу кешенді немесе кезектігі

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларға сәйкес жобада көзделген көлемді өнім шығару /қызмет көрсету/ **2013 жылдың мамыр айы**

/көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

№ р/с	Көрсеткіш атауы	Өлшем бірлігі	Көрсеткіштер		Ескертпе (+ өсу - кему)
			Сараптамаға дейін тапсырылғандар	Бекітуге ұсынылған	
1.	Жер телімінің жалпы көлемі	$м^2$	352,6	352,6	
2.	Ғимараттың жалпы көлемі	$м^2$	300,3	300,3	
3.	Құрылыс көлемі	$м^3$	825,4	825,4	
4.	Құрылыстың жалпы сметалық құны 2001 жылғы базалық бағадағы құны соның ішінде: ҚМЖ жабдықтар басқа шығындары	 млн.теңге млн.теңге млн.теңге млн.теңге	 17,980 13,260 4,538 0,182	 15,853 11,524 4,171 0,158	 -2,127 -1,736 -0,367 -0,024
5.	Құрылыстың жалпы сметалық құны 2012 жылғы базалық бағадағы құны соның ішінде: ҚМЖ жабдықтар басқа шығындары	 млн.теңге млн.теңге млн.теңге млн.теңге	 45,621 27,684 9,474 8,463	 40,440 24,059 8,708 7,673	 -5,181 -3,625 -0,766 -0,790
6.	Құрылыс ұзақтығы	ай	5	5	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер оның ішінде	0			0		
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі	0	0	0	0	0	0
Үш бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет - құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: **«Облыстық аурухана» ММ-нің терапия корпусына томография бөлімінің жапсаржай құрылысы**

/оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер /көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің... қосымшасында берілген/ сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар нормативтік құжаттарға сәйкес орындалған

/орындалуы туралы мәліметтер/

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушыұйымдар қабыл данған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің... қосымшасында берілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалуы мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны:
барлығы **40,440 млн. теңге**, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **24,059 млн. теңге**, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал **8,708 млн. теңге,** басқа шығындар **7,673 млн. теңге,** .

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **40,440 млн. теңге**, оның ішінде: құрылыс- монтаж жұмыстары **24,059 млн. теңге**, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____ **млн. теңге**.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық.....
/тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды/
сәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда/ жобаға және құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Қабылдауға ұсынылған
«БКО Орал қаласында «Облыстық аурухана» ММ-нің терапия корпусына томография бөлімінің жапсаржай құрылысы»

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Елубаев Қ.Т. _____ /қолы/

Мемлекетттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Жанкабаев Е.З. _____ /қолы/

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

Уксукбаев А.С. _____ /қолы/

Токсанов Е.В. _____ /қолы/

Махметов Т.М. _____ /қолы/

«БҚО Орал қаласында «Облыстық аурухана» ММ-нің терапия корпусына томография бөлімінің жапсаржай құрылысы»

Кульдяев В.Ф. /қолы/

Насырова Л.Қ. /қолы/

Бисембаев Қ.У. /қолы/

Тлегенов С.Б. /қолы/

Кушнер В.В. /қолы/

Хусайынов А.К. /қолы/

Чабдаров Н.У. /қолы/

Исенгалиев М.Н. /қолы/

Гайсин А.Б. /қолы/

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за 19 декабря 2012 года

Заказчик: ***ГУ "Управление строительства ЗКО"***
БИН 060240004327
РНН 270100230751
ИИК KZ 03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК
г. Астана

Договор *№ 105 от 15 октября 2012г.*

Сумма договора на 2012 год: Тридцать четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч шестьсот *восемьдесят четыре тенге*

По объекту: ***Строительство пристроя отделения томографии к корпусу терапии ГУ "Областная больница "в г. Уральске ЗКО***

Подрядчик: ***ТОО "ТаскалаТранс Газ"***
БИН 000540001184
РНН 271200001773
БИК KCJBKZKX
Банк АО "БанкЦентрКредит"
ИИК KZ718560000005015846

Юр. адрес:Республика Казахстан,ЗКО, Сырымский р-он,с. Жымпиты, ул. Сейфулина, 50

Наименование пусковых комплексов и объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц	В т.ч. СМР	работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6
Всего по стройке	34 276 684	34 276 684			
в т.ч. За 19 декабря месяц		14716784			
НДС 12%		1766014			1766014
Итого за 19 декабря месяц		16482798			
Удержание 5% от выполненных работ		824140			
Всего к оплате за текущий месяц		15658658			

Сумма прописью к оплате: Пятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь тенге

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Управление строительства ЗКО"

Мурзагалиев Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ""

Махметов Т.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"

Договор: №105 от 15 октября 2012 года

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 19 декабря 2012 года

по объекту:

Строительство пристроя отделения томографии к корпусу терапии ГУ"Областная больница" в г. Уральске ЗКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживающих машин: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживающих машин: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (2-1-1)								
		ОКНА								
		ЗАЩИТНЫЕ СТАВНИ								
1	9-44-1	Монтаж рам и створок ставней окОн в рентген кабинете	0,0924	41830,93 15052,5	9420,05 1613,63	3867 1391	871 149	1387 90	80,3 5,52	7 1
		т								
2	1-1-898 Изм. и доп /обычной/	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 25-56 мм, немерной длины, нормальной точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,032	59500 --	-- --	1904 --	-- --	-- --	-- --	
		т								
3	1-1-891 Изм. и доп	Прокат угловой неравнополочный толщиной 5 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0564	64200 --	-- --	3621 --	-- --	-- --	-- --	
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	1-1-880 Изм. и доп из углеродистой стали Ст3кп	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки	0,004 –	59000 – –	– –	238 – –	– –	– –	– –		
5	9-47-1	т Облицовка створок фанерой с одной стороны	6,4	55,95 48,83	2,99 1,16	358 313	19 7	288 90 –	0,3 –		2
6	1-2-113	м2 Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорта В/ВВ, толщиной 6 мм	0,0408 –	43700 – –	– –	1784 – –	– –	– –	– –		
7	15-36-1	м3 Облицовка створок рамы пластиком	12,8	415,79 222,86	4,85 1,41	5322 2853	62 18	3014 105	1,29 0,01 –		16
8	1-1-486	м2 Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм	0,0134 –	1048800 – –	– –	14096 – –	– –	– –	– –		
9	09.05.2001	1000м2 Устройство свинцовой прокладки	0,1536	15193,31 7492,5	1453,33 421,38	2334 1151	223 65	1094 90	43,7 1,59 –		7
10	1-1-725	т Роли свинцовые, марки С1, толщиной 1,0 мм	0,1613 –	248000 – –	– –	39997 – –	– –	– –	– –		
11	1-1-788	т Скобяные изделия	2 –	2980 – –	– –	5960 – –	– –	– –	– –		
12	13-16-6	комплект Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	6	21,8 5,81	0,05 0,02	131 – 35 –		31 90 –	0,03 – –		
13	13-26-6 к=2	м2 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	6	24,84 4,16 –	0,02	149 – 25 –		22 90 –	0,02 – –		
14	9-53-1	м2 ДВЕРЬ ОДНОПОЛЬНАЯ Монтаж конструкций дверей	0,0424	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	628 547	48 17	508 90	82,1 1,95 –		3
		т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	1-1-898 Изм. и доп	Прокат угловой толщиной 3-5 мм, при ширине полки 25-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0303 –	59500 – –	– –	1803 – –	– –	– –	– –	
16	1-1-879 Изм. и доп	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,0121 –	75900 – –	– –	921 – –	– –	– –	– –	
17	09.05.2002	Устройство свинцовой прокладки т	0,019	5342,57 1327,5	1947,99 552,15	102 25	37 10	32 90	7,8 – 1,95 –	
18	1-1-725	Роли свинцовые, марки С1, толщиной 1,0 мм т	0,02 –	248000 – –	– –	4948 – –	– –	– –	– –	
19	1-1-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ т	10,1 –	166 – –	– –	1677 – –	– –	– –	– –	
20	9-47-1	Облицовка дверей фанерой с одной стороны кг	1,68	55,95 48,83	2,99 1,16	94 82	5 2	76 90 –	0,3 –	1
21	1-2-114	Фанера толщиной 10 мм м2	1,73 –	619 – –	– –	1071 – –	– –	– –	– –	
22	10.07.2002	Обшивка дверей пластиком м2	3,36	35,29 27,9	4,32 1,64	119 94	15 6	119 120	0,18 0,01 –	1
23	1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм м2	0,0035 –	1048800 – –	– –	3630 – –	– –	– –	– –	
24	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей 1000м2	1 –	1960 – –	– –	1960 – –	– –	– –	– –	
25	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз комплект	3,1	21,8 5,81	0,05 0,02	68 – 18 –		16 90 –	0,03 – –	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	13-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	6,2	23,59 4,16 --	0,02	146 -- 26 --		23 90 --	0,02 -- --	
27	9-53-1	м2 ДВЕРЬ ДВУПОЛЬНАЯ Монтаж конструкций дверей	0,0534	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	791 688	61 21	639 90	82,1 1,95 --	4
28	1-1-898 Изм. и доп	т Прокат угловой толщиной 3-5 мм, при ширине полки 25-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0162 --	59500 -- --	---	964 -- --	-- --	-- --	-- --	
29	1-1-879 Изм. и доп	т Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,01 --	75900 -- --	---	759 -- --	-- --	-- --	-- --	
30	1-1-908 Изм. и доп	т Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,0226 --	69700 -- --	---	1575 -- --	-- --	-- --	-- --	
31	09.05.2002	т Устройство свинцовой прокладки	0,026	5342,57 1327,5	1947,99 552,15	139 35	51 14	44 90	7,8 -- 1,95 --	
32	1-1-725	т Ролл свинцовые, марки С1, толщиной 1,0 мм	0,0268 --	248000 -- --	---	6641 -- --	-- --	-- --	-- --	
33	1-1-699	т Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	10,7 --	166 -- --	---	1776 -- --	-- --	-- --	-- --	
34	9-47-1	кг Облицовка дверей фанерой с одной стороны	2,3	55,95 48,83	2,99 1,16	129 112	7 3	103 90 --	0,3 --	1
35	1-2-114	м2 Фанера толщиной 10 мм	2,37 --	619 -- --	---	1466 -- --	-- --	-- --	-- --	
36	10.07.2002	м2 Обшивка дверей пластиком	4,6	35,29	4,32	162	20	163	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				27,9	1,64	128	8	120	0,01 --	
37	1-1-486	м2 Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм	0,0047 --	1048800 -- --	--	4969 -- --	-- --	-- --	-- --	
38	1-1-790	1000м2 Скобяные изделия для однопольных входных дверей	1 --	1960 -- --	--	1960 -- --	-- --	-- --	-- --	
39	13-16-6	комплект Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	2,6	21,8 5,81	0,05 0,02	57 -- 15 --		14 90 --	0,03 -- --	
40	13-26-6 к=2	м2 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	5,2	23,59 4,16 --	0,02	123 -- 22 --		19 90 --	0,02 -- --	
		м2 ПОЛЫ Пл-38,7м2								
41	11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	38,7	1966,44 171,68	11,72 4,39	76101 6644	454 170	8381 123	1,06 0,02	41 1
42	11-39-4	м2 Устройство плинтусов из плиток керамических	46,44	257,65 41,63	0,32 0,11	11965 1933	15 5	2384 123 --	0,24 --	11
43	11-36-2	м Пл-57,8м2 Устройство покрытий из линолеума на мастике	57,8	769,78 58,5	4,9 1,85	44493 3381	283 107	4291 123	0,38 0,01	22 1
44	11-39-1	м2 Устройство плинтусов деревянных	54,9	109,84 12,04	0,46 0,18	6030 661	25 10	825 123 --	0,08 --	4
45	15-165-3	м Улучшенная окраска колером масляным разбеленным плинтусов	5,78	167,96 78,3	1,88 0,72	971 453	11 4	480 105 --	0,47 --	3
46	11-34-3	м2 Пл-24,8м2 Устройство покрытий из паркета штучного без жилок	24,8	2027,12 170,33	7,09 2,66	50273 4224	176 66	5277 123	1,03 0,01 --	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	11-39-1	м2 Устройство плинтусов деревянных	23,9	109,84 12,04	0,46 0,18	2625 288	11 4	359 123 --	0,08 --	2
48	15-165-3	м Улучшенная окраска лаком плинтусов	2,48	350,96 78,3	1,88 0,72	870 194	5 2	206 105 --	0,47 --	1
49	11-27-2	м2 Пл-5,6м2 Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	38,7	1966,44 171,68	11,72 4,39	76101 6644	454 170	8381 123	1,06 0,02	41 1
50	11-39-4	м2 Устройство плинтусов из плиток керамических	46,44	257,65 41,63	0,32 0,11	11965 1933	15 5	2384 123 --	0,24 --	11
		м ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
51	15-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	91,2	325,41 81,23	2,33 0,88	29677 7408	212 80	7863 105 --	0,49 --	45
52	15-180-3	м2 Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	233,5	306,5 65,03	2,1 0,79	71568 15185	490 184	16137 105 --	0,39	91 1
53	15-165-10	м2 Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стен	51,54	118,3 51,98	1,61 0,61	6097 2679	83 31	2846 105 --	0,31 --	16
54	11.08.2003	м2 Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по наружнему периметру стен	33,2	4567,36 499,5	261,86 99	151636 16583	8694 3287	24440 123	3,44 0,48	114 16
55	15-17-1	м3 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1,6	1873,66 333	2,1 0,79	2998 533	3 1	561 105 --	2 --	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
56	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий и откосов искусственными плитами на металлическом каркасе	171,72	3142,91 467,15	3,99 1,22	539700 80219	685 209	84450 105 --	2,7	464 1
		м2								
57	26.12.2002	Теплоизоляция наружных стен плитами минераловатными ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	99,1	164,72 92,03	50,15 18,68	16324 9120	4970 1851	10971 100	0,53 0,09	53 9
		м2								
58	1-3-594 Изм. и доп	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	11,9 --	14500 -- --	--	172550 -- --	-- --	-- --	-- --	
59	12-15-3	м3 Устройство прокладной пароизоляции в один слой	99,1	12,58 11,59	0,99 0,38	1247 1149	98 38	1412 119 --	0,07 --	7
60	ПРАЙС	м2 Стоимость Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана*150:1,12:1,02:1,06:1,823	109,01 --	67,95 -- --	--	7407 -- --	-- --	-- --	-- --	
		м2 УЗЕЛ3								
61	9-62-8	Изготовление связей узла 3	0,246	25987,18 19800	4444,95 697,37	6393 4871	1093 172	4538 90	110 2,55	27 1
62	9-53-3	т Монтаж узла 3	0,246	16367,84 14670	681,42 132,75	4026 3609	168 33	3277 90	95 0,65 --	23
		т								
63	1-1-898 Изм. и доп	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,116 --	59500 -- --	--	6902 -- --	-- --	-- --	-- --	
64	01.04.1956	т Кронштейны	87	243,72 --		21204 --	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			--	--	--	--	--	--	--	
		шт								
65	12.10.2001	Устройство мелких коструций из листовой оцинкованной стали	20,8	715,87	1,24	14890	26	3804	0,97	20
				153,23	0,47	3187	10	119 --	--	
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1452453	19389			1069
			Тенге			178458	6760			32
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			21204				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1272				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			22476				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1412389				
		Накладные расходы -	Тенге			188875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28331			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96076				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1697341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1118
		Сметная заработная плата -	Тенге				200232			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18860				
		Накладные расходы -	Тенге			11986				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1798			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1851				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				15115			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1752513**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1201
		Сметная заработная плата -	Тенге				215347			

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ (2-1-2)

1	16.06.2002	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	43	266,16	4,08	11445	175	3044	0,31	13
				53,77	1,53	2312	66	128	0,01 --	
		м								
2	16.06.2003	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопро	32	345,16	4,08	11045	131	2265	0,31	10
				53,77	1,53	1721	49	128	0,01 --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
3	16.06.2004	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20	424,16 53,77	4,08 1,53	8483 1075	82 31	1416 128	0,31 0,01 --	6
		м								
4	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	95	11,31 -- 11,01 --		1075 -- 1046 --		1339 128 --	0,05 --	5
		м								
5	18.06.2001	Установка чугунных радиаторов	8,1	4331,44 111,7	35,77 13,4	35085 905	290 109	1297 128	0,7 0,07	6 1
		1кВт								
6	11-350-1	Установка клапана терморегулятора диам.10	5	198,71 -- 169,18 --		994 -- 846 --		761 90 --	1,03 --	5
		шт								
7	ПРАЙС"ТОО Виас	Клапана терморегулятора RA-N диам.20 6450:1,12:1,02:2,08774:1,06	5 --	2730,1 -- --	-- --	13650 -- --	-- --	-- --	-- --	
		ШТ								
8	11-138-1	Термостатический элемент	5	217,1 78,8	106,42 23,17	1086 394	532 116	459 90	0,52 0,13	3 1
		компл								
9	ПРАЙС"ТОО Виас	Термостатический элемент RA 2990 Danfoss 4950:1,12:1,02:208774:1,06	5 --	1957,96 -- --	-- --	9790 -- --	-- --	-- --	-- --	
		ШТ								
10	18-22-5	Установка кранов воздушных	7	62,81 -- 23,18 --		440 -- 162 --		208 128 --	0,12 --	1
		комплект								
11	18-22-5	Установка кранов воздушных	2	28,81 -- 23,18 --		58 -- 46 --		59 128 --	0,12 -- --	
		комплект								
12	09.04.2006	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б8бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	2 --	331 -- --	-- --	662 -- --	-- --	-- --	-- --	
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27 261,88	40,42 16,22	965 524	81 32	712 128	1,51 0,07 --	3
14	09.01.1934	1шт Кран для спуска воды, Dy 32 мм	2 --	623 -- --	--	1246 -- --	-- --	-- --	-- --	
15	08.10.1945	шт Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	11 --	200 -- --	--	2200 -- --	-- --	-- --	-- --	
16	13-16-4	кг Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	19	32,69 5,98	0,05 0,02	621 114 --	1	103 90 --	0,03 --	1
17	13-26-6 к=2	м2 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	38	24,97 4,28 --	0,02	949 163 --	1	147 90 --	0,02 --	1
18	11-350-1	м2 УЗЕЛ ВВОДА Установка клапана терморегулятора диам.15	1	198,71 -- 169,18 --		199 -- 169 --		152 90 --	1,03 --	1
19	ПРАЙС"ТОО Виас 230000:1,12:1,02:2,08774:1,06	шт Клапана терморегулятора AVP-F диам.15	1 --	97352,37 -- --	--	97352 -- --	-- --	-- --	-- --	
20	16-15-1	ШТ Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	482,27 261,88	40,42 16,22	965 524	81 32	712 128	1,51 0,07 --	3
21	09.01.1951	1шт Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2 --	502 -- --	--	1004 -- --	-- --	-- --	-- --	
22	16-15-1	шт Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				261,88	16,22	524	32	128	0,07 --	
		1шт								
		Стоимость балансировочного клапана USV-1 Ду15мм								
23	ПР.Л."ТОО Виаст"	9100:1,12:1,02:1,951:1,06	1	3851,77 --		3852 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		шт								
		Стоимость запорного клапана MSV-S Ду20мм								
24	ПР.Л."ТОО Виаст"	7500:1,12:1,02:1,951:1,06	1	3174,53 --		3175 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		шт								
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК								
25	16.06.2004	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	10	424,16	4,08	4242	41	708	0,31	3
				53,77	1,53	538	15	128	0,01 --	
		м								
26	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	10	11,31 --		113 --		141	0,05	1
				11,01 --		110 --		128 --	--	
		м								
27	09.01.1952	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	2	656 --		1312 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		шт								
28	13-44-7	Очистка щетками	1,5	62,57 --		94 --		84	0,35	1
				62,57 --		94 --		90 --	--	
		м2								
29	13-44-9	Обеспыливание	1,5	60,77	49,18	91	74	41	0,07 --	
				11,59	18,54	17	28	90	0,09 --	
		м2								
30	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5	21,97	0,05	33 --		8	0,03 --	
				5,98	0,02	9 --		90 --	--	
		м2								
31	13-26-6 к=2	МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	1,5	44,78	0,04	67 --		12	0,02 --	
				8,57 --		13 --		90 --	--	
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	26.10.2001	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ПТГ толщиной 60 мм	10	215,42 107,07	48,79 18,31	2154 1071	488 183	1254 100	0,6 0,09	6 1
33	1-3-100	м Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,1 --	4260 -- --	-- --	426 -- --	-- --	-- --	-- --	
34	26-23-1	м3 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	115,4 30,83	6,58 2,55	1154 308	66 26	334 100	0,2 0,01 --	2
35	1-1-939	м Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0045 --	185900 -- --	-- --	837 -- --	-- --	-- --	-- --	
36	08.10.1945	1000м2 Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 --	200 -- --	-- --	200 -- --	-- --	-- --	-- --	
37	65-19-1	кг ДЕМОНТАЖ Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	1	203,12 186,68	16,44 2,6	203 187	16 3	218 115,2	1,24 0,02 --	1
38	65-1-2	шт Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	5	91,06 89,79	1,28 0,21	455 449	6 1	518 115,2 --	0,59 --	3
		м ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге Тенге			218684 13319	2145 723			76 4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2278				
		Сдача и испытание -	Тенге			57				
		Накладные расходы -	Тенге			1372				1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				206			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			219				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3869				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге							

Страниц -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1731			10
		Сметная заработная плата -	Тенге			6426				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70				
		Сдача и испытание -	Тенге			1982				1
		Накладные расходы -	чел.-ч				297			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			504				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			8912				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				2323			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			209980				
		Сметная заработная плата -	Тенге			323				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13349				7
		Сдача и испытание -	чел.-ч				2002			
		Накладные расходы -	Тенге			13400				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			236728				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							66
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч				12495			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**249509**				88
		Нормативная трудоемкость -	**Тенге**							
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				16548			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							
		ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ (2-1-3)								
		В1								
1	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	11,25	499,47 292,5	12,19 4,57	5619 3290	137 51	4277 128	1,64 0,02 --	18
		м								
		В2								
2	16.10.2002	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	26	623,7 100,35	14,12 5,29	16216 2609	367 138	3516 128	0,55 0,03	14 1
		м								
3	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	26	10,99 -- 10,69 --		286 -- 278 --		356 128 --	0,05 --	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	16-20-1	м Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	10263,47 157,5	23,09 9	10263 158	23 9	213 128	0,9 0,04 --	1
5	11.03.2007	1кран Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	10 --	523 -- --	--	5230 -- --	-- --	-- --	-- --	
6	130-9480	м Шкаф пожарный навесной ШПК-320 Н	1 --	2052,85 -- --	--	2053 -- --	-- --	-- --	-- --	
7	ПРАЙС	шт Огнетушитель ОП-10 7150:1,12:1,02:1,823:1,06	16 --	3238,88 -- --	--	51822 -- --	-- --	-- --	-- --	
8	13-16-6	шт Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ГФ-021 за один раз	5	21,8 5,81	0,05 0,02	109 -- 29 --		26 90 --	0,03 -- --	
9	13-26-6 к=2	м2 Окраска металлических огрунтованных поверхностей трубопроводов эмалью ПФ-115 за 2 раза	5	49,73 8,32 --	0,08	249 -- 42 --		37 90 --	0,04 -- --	
10	08.10.1945	м2 Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2 --	200 -- --	--	400 -- --	-- --	-- --	-- --	
11	16-27-6	кг Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50 мм	1	5166,96 1008	63,9 24,75	5167 1008	64 25	1322 128	5,64 0,12 --	6
		1врезка ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге Тенге			97414 7414	592 223			41 1

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	358
Накладные расходы -	Тенге	64
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	10
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	447
Сметная заработная плата -	Тенге	80
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	97056

Страниц -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			9684				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1453			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6404				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			113144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				9018			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**113591**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				9098			
			КЛ-0,4КВ (4-1)							
		ДЕМОНТАЖ								
1	8-62-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,5	Демонтаж трансформатора ТМ-400кВа	2	6491	1896	12982	3792	5046	13,5	27
				2250	406,01	4500	812	95	2,35	5
		шт								
2	8-87-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,5	Демонтаж шкафа низковольтного(вводной,линейный,секционный)	4	1305,7	273,5	5223	1094	4131	6	24
				1008	79	4032	316	95	0,46	2
		шкаф								
3	67-6-1	Демонтаж кабеля	50	13,94	0,06	697	3	675	0,1	5
				13,88 --		694 --		97,2 --	--	
		м								
		МОНТАЖ								
4	8-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	2	12982	3792	25964	7584	10093	27	54
				4500	812,02	9000	1624	95	4,71	9
		шт								
5	775-3-8	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570x1100x1950 мм	2	634700 --		1269400 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
6	8-87-2	Шкаф низковольтный(вводной,линейный,секционный)	4	2611,4 2016	547 158	10446 8064	2188 632	8261 95	12 0,92	48 4
		шкаф								
7	ПРАЙС	Стоимость вводной ячейки ЩО70-1-35 365468:1,12:1,02:1,951	2 --	163973,59 -- --	--	327947 -- --	-- --	-- --	-- --	
		шт								
8	ПРАЙС	Стоимость секционной ячейки ЩО70-1-72 314261:1,12:1,02:1,951	1 --	140998,67 -- --	--	140999 -- --	-- --	-- --	-- --	
		шт								
9	ПРАЙС	Стоимость линейной ячейки ЩО70-2-03 166476:1,12:1,02:1,951	1 --	74692,36 -- --	--	74692 -- --	-- --	-- --	-- --	
		шт								
10	8-147-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг	50	57,3 40,5	11,7 2,4	2865 2025	585 120	2038 95	0,26 0,01	13 1
		м								
11	16-1-223	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2	0,05 --	1078400 -- --	--	53920 -- --	-- --	-- --	-- --	
		1000м								
		МОНТАЖ								
12	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	96,04	218,93 -- 218,93 --		21026 -- 21026 --		23759 113 --	1,54 --	148
		м3								
13	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	96,04	134,1 -- 134,1 --		12879 -- 12879 --		14553 113 --	0,97 --	93
		м3								
14	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	196	36,7 8,8	27,8 6,9	7193 1725	5449 1352	2923 95	0,06 0,04	12 8
		м								
15	8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	195	31,5	7,5	6143	1463	3964	0,12	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				19,8	1,6	3861	312	95	0,01	2
		м								
16	34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,045	230292,38 --		10363 --		1359	175	8
				27450 --		1235 --		110 --	--	
		кан.-км								
17	8-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	45	36	1,4	1620	63	1210	0,16	7
				27,9	0,4	1256	18	95 --	--	
		м								
18	8-163-2	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 120 мм2	8	376,4 --		3011 --		2295	2	16
				302 --		2416 --		95 --	--	
		шт								
19	8-163-3	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 240 мм2т	2	418,4 --		837 --		654	2	4
				344 --		688 --		95 --	--	
		шт								
20	8-143-4	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	205	19,4	14,7	3977	3014	1616	0,03	6
				4,6	3,7	943	758	95	0,02	4
		м								
21	33-114-3	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов	10	854,54	314,54	8545	3145	5352	2,63	26
				441	68,76	4410	688	105	0,27	3
		шт								
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА								
22	16-1-535 Изм. и до	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2	0,16	1002200 --		160352 --	--	--	--	
			--	--	--	--	--	--	--	
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23	16-1-549 Изм. и до АВБбШв, число жил и сечение 4х120 мм2	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка	0,08 --	940900 -- --	--	75272 -- --	-- --	-- --	-- --		
24	ПРАЙС	1000м МУФТА соединительная гек 10КвТ-СЛ 95 21500:1,15:1,02:1,329:1,06	4 --	13010,97 -- --	--	52044 -- --	-- --	-- --	-- --		
25	ПРАЙС	ШТ МУФТА соединительная гек 1КвТ-4-150/240-ВЛ-М 19146:1,15:1,02:1,329:1,06	2 --	11586,42 -- --	--	23173 -- --	-- --	-- --	-- --		
26	ПРАЙС	ШТ МУФТА соединительная гек 1КвТ-4 70/120-ВЛ-М 15682:1,15:1,02:1,329:1,06	4 --	9490,14 -- --	--	37961 -- --	-- --	-- --	-- --		
27	ПРАЙС"ТОО Виас	ШТ ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСЭ 150(32,83:1,12:1,02:1,823:1,06)	205 --	14,87 -- --	--	3049 -- --	-- --	-- --	-- --		
28	8-101-7	М МОНТАЖ(ДЭС) Монтаж дизельного генератора, масса до 2,5т	1	8427 5783	1947 413,99	8427 5783	1947 414	5887 95	33 2,4	33 2	
29	ПРАЙС	шкаф МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ Стоимость ДЭС-200кВа с блоком АВР(в готовом здании 1) 4500000:1,12:1,02:2,08774	1 --	1886765,42 -- --	--	1886765 -- --	-- --	-- --	-- --		
30	27-18-4	шт РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	8,1	408,11 238,5	169,61 4,07	3306 1932	1374 33	2613 133	1,55 0,01 --	13	
31	27-14-1	м3 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,75	898,26 21,38	68,13 12,76	3368 80	255 48	170 133	0,14 0,04 --	1	
		м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм ТОЛЩ 16СМ	15	349,28	34,29	5239	514	295	0,04	1
				6,01	8,79	90	132	133	0,03 --	
		м2								
33	27-26-3 К=4	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	15	106,95	5,47	1604	82	40 --	--	
				0,4	1,6	6	24	133	0,01 --	
		м2								
34	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0045	40097,59	339,59	180	2	1	0,58 --	
			--		140,94 --		1	133	0,58 --	
		т								
35	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ ТОЛЩ 5СМ	15	494,9	15,35	7423	230	219	0,03	1
				5,94	5,06	89	76	133	0,02 --	
		м2								
36	27-54-3 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	15	117,87 --		1768 --	--	--	--	
				0,02 --	--	--	--	--	--	
		м2								
37	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0045	40097,59	339,59	180	2	1	0,58 --	
			--		140,94 --		1	133	0,58 --	
		т								
38	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	15	642,76	15,35	9641	230	219	0,03	1
				5,94	5,06	89	76	133	0,02 --	
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4280483	33016			563
			Тенге			86823	7436			41

Стоимость оборудования -	Тенге	3156165
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	3156165
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1038792
Накладные расходы -	Тенге	48793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7319			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65255				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1152841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							334
		Сметная заработная плата -	Тенге				58664			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85525				
		Накладные расходы -	Тенге			48584				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7288			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8047				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							319
		Сметная заработная плата -	Тенге				50202			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**4451161**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							652
		Сметная заработная плата -	Тенге				108866			
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**6566774**				
		Временные здания и сооружения 1,8%				118202				
		Итого:				6684975				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%				132363				
		Затраты на выслугу лет 1%				66850				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				26740				
		Итого:				6910927				
		Итого в текущих ценах к 2,08774				14428219				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				288564				
		Итого				14716784				
		НДС 12%				1766014				
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**16482798**				

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ"Управление строительства ЗКО"
Мурзагалиев Н.Н.

Эксперт ТОО "КИУС"
Исенгалиев М.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Таскала Транс Газ"
Макмутов Т.М.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2012 года

Заказчик: ***ГУ "Управление строительства ЗКО"***
БИН 060240004327
РНН 270100230751
ИИК KZ 03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК
г. Астана

Договор *№ 105 от 15 октября 2012г.*

Сумма договора на 2012 год: Тридцать четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч шестьсот *восемьдесят четыре тенге*

По объекту: ***Строительство пристроя отделения томографии к корпусу терапии ГУ "Областная больница "в г. Уральске ЗКО***

Подрядчик: ***ТОО "ТаскалаТранс Газ"***
БИН 000540001184
РНН 271200001773
БИК KCJBKZKX
Банк АО "БанкЦентрКредит"
ИИК KZ718560000005015846

Юр. адрес:Республика Казахстан,ЗКО, Сырымский р-он,с. Жымпиты, ул. Сейфулина, 50

Наименование пусковых комплексов и объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц	В т.ч. СМР	работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6
Всего по стройке	17 793 886	17 793 886			
в т.ч. За декабрь месяц		15887399			
НДС 12%		1906488			1906488
Итого за декабрь месяц		17793887			
Удержание 5% от выполненных работ		889694			
Всего к оплате за текущий месяц		16904193			

Сумма прописью к оплате: Шестнадцать миллионов девятьсот четыре тысячи сто девяносто три тенге

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Управление строительства ЗКО"

Мурзагалиев Н.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ""

Шакметов Т.М.

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"
Договор: №105 от 15 октября 2012 года

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 года

по объекту:

Строительство пристроя отделения томографии к корпусу терапии ГУ"Областная больница" в г. Уральске ЗКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (2-1-1)								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	53-2-1	Разборка кладок простых стен из кирпича	4,2	4899,14	1880,99	20576	7900	15862	21,24	89
		м3		3018,15	538,09	12676	2260	106,2	2,91	12
2	46-41-1	Разборка пандуса	11,8	2399,04	1107,54	28309	13069	20178	7,70	91
		м3		1291,50	418,50	15240	4938	100	2,04	24
3	56-2-2	Демонтаж оконных переплетов остекленных	3,1	74,90	6,81	232	21	232	0,46	1
		м2		68,09	1,08	211	3	108	0,01	--
4	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
		шт		194,33	3,31	194	3	108	0,03	--
5	58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,9	14,39	1,29	27	2	27	0,09	--
				13,10	0,23	25	--	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	56-3-1	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	0,95	418,31	26,36	397	25	406	2,76	3
				391,95	4,19	372	4	108	0,03	--
		м2								
7	36-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,70	2,90	291	3	108	0,19	--
		шт								
8	56-12-1	Снятие дверных полотен	4,54	59,88	6,55	272	30	267	0,36	2
				53,33	1,04	242	5	108	0,01	--
		м2								
9	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	5,6	116,63	10,56	653	59	668	0,70	4
				106,07	1,67	594	9	110,7	0,01	--
		1м2								
10	58-2-2	Разборка покрытий кровли из профлиста	309	17,19	2,02	5312	624	5073	0,10	32
				15,17	0,16	4688	49	107,1	--	1
		м2								
11	58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропилы со стойками и подпорками из досок	309	36,77	1,67	11362	516	11312	0,23	70
				35,10	0,29	10846	90	107,1	--	1
		м2								
12	58-5-2	Разборка фронтона-ограждения кровли из профлиста	34,7	17,19	2,02	596	70	570	0,10	4
				15,17	0,16	526	6	107,1	--	--
		м2								
13	12-12-1 ГЭСН 12-01-013-01 п.3,5 СНиП 12-01-2002 п 2.8 к=0,8 0,7 0,5	Демонтаж стоек ограждения	0,167	8,18	1,74	1	--	1	0,04	--
				5,81	0,64	1	--	110	--	--
		м								
14	53-2-1	Разборка клеток простых стен из кирпича	2,93	4809,34	1860,94	14354	5511	11066	21,24	62
				3018,15	538,09	8843	1577	109,2	2,91	9
		м3								
15	46-29-2	Пробивка в кирпичных стенах сквозных размером до 250х250 мм	12	166,59	77,24	1999	927	1122	0,53	6
				89,35	29,18	1072	350	110	0,14	2
		1шт								
16	58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, жестоких, отливов, свесов и т.п.	33	14,39	1,24	475	43	471	0,09	3
				13,10	0,23	432	8	107,1	--	--
		м								
17	58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	7	29,02	2,02	203	14	203	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		27,00	0,32	189	2	107,1	--	--
18	58-20-1 т.ч. п.3.5 СТ14ТП.02-03-2002 п 2.8 к=0.8;	Демонтаж цементной стяжки	7	69,43	11,34	486	79	429	0,34	2
		м2		55,44	1,78	388	12	107,1	0,01	--
19	46-26-2	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 25 см	0,5	1086,48	486,85	543	243	392	3,64	2
		м2		599,63	183,83	300	92	100	0,90	--
20	69-1-1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах	2	475,88	332,26	952	665	488	0,94	2
		отверст		143,62	127,55	287	255	90	0,70	1
21	69-7-1	Заделка отверстий в кирпичных стенах	2	208,47	2,32	417	5	295	1,09	2
		отверст		163,35	0,36	327	1	90	--	--
22	77-18-5	Демонтаж отливов	26,00	203,88	115,23	5303	3000	4162	0,50	13
		м3		88,65	31,42	2310	819	133	0,11	3
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
23	1-17-11	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором "Драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	277,7	27,84	26,18	7730	7269	2387	0,01	3
		м3		1,66	7,20	461	1999	97	0,03	7
24	1-164-2 т.ч. п.1.55 п.7.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах и траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	8,6	262,72	--	2259	--	2553	1,85	16
		м3		262,72	--	2259	--	113	--	--
25	1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (т.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в отвал	286,3	9,24	9,24	2647	2647	934	--	--
		м3		--	3,00	--	859	97	0,01	3
26	1-24-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (т.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	286,3	15,82	15,82	4529	4529	1426	--	--
				--	5,14	--	1471	97	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
27	1-23-2	Засыпка пазух котлованов и подсыпка под полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м из отвала	196,23	6,48	6,48	1271	1271	406	--	--
		м3		--	2,10	--	413	97	0,01	2
28	1-27-8 К=5	Засыпка пазух котлованов и подсыпка под полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м из отвала	196,23	16,00	16,00	3139	3139	989	--	--
		м3		--	5,19	--	1019	97	0,02	4
29	1-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	49,1	134,10	--	6584	--	7440	0,97	48
		м3		134,10	--	6584	--	113	--	--
30	1-114-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	196,23	21,55	4,37	4228	886	3242	0,11	21
		м3		17,03	--	3342	--	97	--	--
		Недостающий грунт-26,53+(3(выемка-286,3+3.обратная зас-ка-245,33)+5, подсыпка (под полы и пандус-67,5+3)								
31	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 из отвала	26,53	39,76	37,42	1055	1002	331	0,01	--
		м3		1,87	11,00	50	295	97	0,04	1
32	01(0223)-A21-2	Погрузка с ручной разборкой самосвалами грейферными или вручную, расстояние перевозки 21 км, класс груза 2 из отвала	36,42	182,20	--	6442	--	1696	0,77	36
		т		36,54	--	1090	--	100	--	--
33	1-20-2	Работы на отвале 2-3 группы грунтов	26,53	3,80	3,24	101	86	41	--	--
		м3		0,48	1,12	13	30	97	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
34	ф.3.1	Устройство монолитного ленточного фундамента с ЖБИ	7,26	1109,50	97,07	8057	706	421	0,79	5
		м3		112,50	36,00	817	261	118	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	51	355,37	172,69	18134	8807	9745	0,48	24
				76,28	60,21	3890	3071	140	0,24	12
		шт								
36	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	14	508,53	243,37	7119	3407	3762	0,67	9
				106,88	85,08	1496	1191	140	0,34	5
		шт								
37	7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	22	762,01	389,08	16764	8560	8957	0,94	21
				153,90	136,92	3386	3012	140	0,55	12
		шт								
38	30-3-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	11,63	11000,00	--	127835	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
39	30-3-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	2,13	10600,00	--	22567	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
40	30-3-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	17,97	10200,00	--	183294	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
41	6-1-20	Устройство монолитных железобетонных фундаментов	1,5	9133,30	311,32	13700	467	800	2,82	4
				441,00	117,61	662	176	105	0,57	1
		м3								
42	20-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона на сульфатостойкий цемент	31,74	127,00	--	4222	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
43	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200 /а 75 циклов	3,5	261,00	--	914	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ								
44	6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	4,02	9488,65	311,32	38144	1252	2558	2,82	11
				441,00	117,61	1773	473	105	0,57	2
		м3								
45	6-11-10	Армирование бетонных швов и побетонок	0,187	5239,08	527,33	980	98	395	11,60	2
				1890,00	152,75	353	28	105	0,60	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	4-1-73 Изм. и доп. выш.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,187	65900,00	--	12323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ЖЛ ПОЯСА- ЖБ1 и ЖБ2								
47	6-19-1	Устройство монолитных ж/б поясов	6,16	11467,37	316,01	70639	1947	9620	8,25	51
		м3		1368,00	119,39	8427	735	105	0,58	4
48	4-1-73 Изм. и доп. выш.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,586	65900,00	--	38617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	4-1-54 Изм. и доп. выш.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,111	62000,00	--	6882	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	3то1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона на слабопучинистой земле	6,25	127,00	--	794	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	3то1-56	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении марки бетона по морозостойкости до 200 на 75 циклов	6,25	261,00	--	1631	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФП1, ФЧ								
52	6-3-1	Устройство основания монолитных фундаментов	9,81	11166,50	93,97	109884	922	1719	0,78	8
		м3		112,50	36,00	1104	353	118	0,18	2
53	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	5,81	9567,31	260,48	55577	1513	4293	3,94	23
		м3		614,25	89,46	3569	520	105	0,35	2
54	6-11-10	Армирование	0,35	5239,08	127,33	1834	45	749	11,60	4
		т		1890,00	125,75	662	44	105	0,60	--
55	4-1-75 Изм. и доп. выш.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,35	61200,00	--	21420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕЛЬСКИЕ ГОРОДКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	35,4	691,31	11,21	24472	397	1492	0,20	7
		м2		31,50	4,21	1115	149	118	0,02	1
57	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	65,9	8362,64	335,84	551098	22132	64212	4,34	299
		м3		699,75	126,00	46114	8303	118	0,61	40
58	8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	43,19	8321,46	337,41	359404	14573	40593	4,38	189
		м3		670,50	126,00	28959	5442	118	0,62	27
59	8-7-5 Ш ин. и доп вып 8 СН РК 8.02-05-2002 СН РК	Кладка перегородок подмороженных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м.	31,62	1144,44	34,37	36187	1087	7532	1,21	38
		м2		189,00	12,87	5976	407	118	0,06	2
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
60	7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в стенах кирпичных и крупноблочных	12	262,65	0,90	3152	11	1472	0,54	6
		м		82,50	0,34	1048	4	140	–	–
61	7-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	12	188,70	63,44	2264	761	894	0,18	2
		м		29,75	23,99	357	288	140	0,02	3
		ПЕРЕМЫЧКИ								
62	7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,5 т	20	105,66	66,43	2113	1329	1326	0,15	3
		шт		33,85	22,85	677	457	140	0,14	2
63	7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,5 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т.	11	394,11	250,06	4335	2751	2372	0,81	9
		шт		130,33	88,22	1438	970	140	0,37	4
64	90-15-04	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	2,12	25800,00	–	54696	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ПОКРЫТИЕ								
65	7-45-9	Установка щитов с опорами на два стропила площадью до 10 м2	17	1467,94	777,54	19883	2856	10935	3,66	35
		шт		469,78	158,07	6055	1796	140	0,93	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	7-43-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	3	904,40	200,77	2713	602	1556	1,74	5
				299,25	71,15	898	213	140	0,31	1
		100								
67	30-17-8 Изм. в доп.зап.8 СН РК 8.02-04-2002СН РК	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	140,4	2630,00	--	369252	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
68	6-11-7	Установка закладных соединительных деталей весом до 4 кг	0,014	93997,62	304,24	1316	4	488	198,00	3
				33075,00	114,75	463	2	105	0,56	--
		т								
69	4-1-132	Металлизация	0,014	40200,00	--	563	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
70	12-15-1	Устройство оклеечной гидроизоляции в один слой	156,2	259,96	1,19	35919	186	5102	0,16	24
				27,00	0,45	4217	70	119	--	--
		м2								
71	12-13-3	Установка покрытий и изоляции из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	156,2	189,45	4,72	29594	737	13586	0,40	63
				70,88	1,78	11071	278	119	0,01	1
		м2								
72	1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	37,49	4260,00	--	159699	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
73	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	156,2	178,03	15,93	27809	2490	2549	0,24	38
				24,55	5,96	5412	931	119	0,05	8
		м2								
74	12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	156,2	14,11	0,28	2205	44	50	--	--
				0,22	0,10	34	16	119	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2478507	133056			1399
			Тенге			213726	45943			209
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2478507				
	Накладные расходы -		Тенге			209934				
	Порчатовая трудоемкость 1135 -		чел-ч							139
	Сметная заработная плата в ЦР -		Тенге				438410,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Непредвиденные и непредвидимые затраты -	Тенге			166646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2944088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1758
		Сметная заработная плата -	Тенге				304208.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.	Тенге			2944088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1758
		Сметная заработная плата -	Тенге				304208.00			
		РАЗДЕЛ 2 КРЫША								
75	10-14-1	Установка стропил: наслонных подкосов, прогонов, стоек	13.08	21501.82	334.28	278646	4372	55301	22.10	289
		м3		3397.50	126.00	44436	1648	120	0.62	8
76	10-51-1	Оснащение деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, наслонных стоек, прогонов, подкосов	13.08	573.75	28.11	7364	368	2108	0.78	10
		м3		123.75	10.38	1618	138	120	0.05	1
77	12-12-1	Устройство пароизоляции по стропилам по периметру крыши в один слой	42.7	229.96	1.19	10049	52	1127	0.10	7
		м2		27.00	0.45	1180	20	139	--	--
78	12-13-1	Устройство пароизоляции в один слой	575	12.58	0.99	7234	569	6190	0.03	40
		м2		11.50	0.58	6612	218	119	--	1
79	101-0-1К	Стоимость "Изофол"	575	31.40	--	19778	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
80	12-7-1	Монтаж крыш из профилиста ГОСТ 24045-94 по деревянной обрешетке с ее устройством	500	484.95	8.20	242475	4100	164238	1.71	858
		м2		272.95	5.08	136475	3546	119	0.02	8
81	1.1-475	Настил профилированный оцинкованный ГОСТ 24045-94	552	896.00	--	494592	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	10-52-1	Обрешетка под сплошной покрытия из настила по фермам	500	29.48	0.91	19244	455	5012	0.07	15
		м2		2.68	0.32	2240	170	120	--	1
83	15-37-1	Обшивка коробов, стояков и карнизов стальным профилированным листом С-10 белого цвета	20	452.96	2.86	9058	57	5012	1.62	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЕТРК 8.02-05-2002, [illegible]			282,04	0,94	5641	19	105	--	--
		м2								
84	1-1-437	Пластиа профилированный белого цвета С10-1000-0,6	21	587,00	--	12327	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
85	12-8-1	Устройство обделок из фасадах /наружные подоконники, поиски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	94,7	103,17	0,16	9770	15	2543	0,13	13
				22,50	0,02	2131	2	119	--	--
		м2								
86	1-1-881 Изм. и дополн. 9 СН РК 8.02-01-2002СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0587	87100,00	--	5112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
87	8-12-1	Армирование кладки стали и другие конструкции	0,072	137579,65	422,15	9906	30	715	76,40	4
				8282,50	157,50	595	11	119	0,77	--
		т								
88	9-18-1	Электроплавная сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,037	1333,50	212,12	49	12	23	2,90	--
				679,50	--	25	--	90	--	--
		т								
89	9-23-1	Монтаж связей и раскосов из одиночных и парных уголков, швеллеров, профилей в плоских пролетах до 24 м и высотой до 25 м	0,034	13861,97	1055,20	471	137	511	36,50	2
				9990,00	1071,88	339	36	90	3,84	--
		т								
90	1-1-868 Изм. и дополн. 9 СН РК 8.02-01-2002СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 2-5 мм, ширина полки 35-55 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,034	56500,00	--	2022	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
91	11-5-1	Устройство лестницы деревянной	0,04	22541,75	316,57	902	13	173	25,30	1
				5487,50	119,25	140	5	120	0,58	--
		м3								
92	10-51-1	Отделка лестниц деревянных	0,042	573,75	28,11	24	1	7	0,78	--
				123,75	10,58	--	--	120	0,03	--
		м2								
93	11-10-1	Отделка [illegible]	7,8	978,13	1,34	7358	4	604	0,97	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				153,23	0,47	582	2	119	--	--
		м2								
94	10-22-5	Установка блока люка-выхода на чердак, площадь проема до 2 м2	1	375,50	30,89	376	31	244	1,23	1
				191,93	11,68	192	12	120	0,06	--
		м2								
95	6-4-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	1	13100,00	--	13100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
96	1-1-792	Скобяные изделия	1	843,00	--	843	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
97	12-10-1	Обделка выноса на крышу листовой стеклоокрашенной	4,5	715,87	1,24	3221	6	823	0,97	4
				153,23	0,47	690	2	119	--	--
		м2								
98	9-34-1	Монтаж лестниц инструментальных на крышах	0,0036	17555,77	2191,29	63	12	61	75,60	--
				12555,00	101,25	50	1	90	0,40	--
		т								
99	1-1-831 Изм. 1: для изм.7 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-03С-2004	Прокат горячий и кондитерский сортовой размерами 52-70 мм, немерной длины, нормальной обычной точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,003	60200,00	--	621	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
100	1-4-85	Сталь полосовая 40х4 мм ГОСТ 103-76*	0,042	26400,00	--	93	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
101	12-15-3	Прокладка листовой дебоши	4,5	32,58	0,99	57	1	64	0,07	--
				11,59	0,38	52	2	119	--	--
		м2								
102	1-1-774	Люки лаз, неутепленные (люки с сплошной поверхностью, прессованные, площадь 4 м)	4,5	220,00	--	1076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
103	8-8-2	Кладка стобов из кирпича прямоугольных	2,75	9048,92	365,89	24885	1006	4191	6,66	18
				1154,25	157,25	3174	377	118	0,67	2
		м3								
104	8-4-2	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная в 2 слоя кирпичных стобиков	1	719,94	11,21	720	11	42	0,26	--
				31,50	4,21	32	4	118	0,02	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	15-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СТ РК 8.02-05-2002	Облицовка ограждения металлочерепицей на крыше	5,4	1454,95	3,99	7857	22	2656	2,70	15
		м2		467,15	1,22	2523	7	105	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ ВШ-1, ВШ-2								
106	10-32-1	Устройство стен вентиляционных шахт	0,2	28485,13	318,13	5697	64	1713	39,00	8
		м3		7020,00	119,25	1404	24	120	0,59	--
107	10-28-12	Обшивка стен вентиляционных шахт тонколистовой сталью окраш. толщ. 0,7мм	13,6	1017,37	1,36	13836	18	1804	0,73	10
		м2		110,03	0,52	1496	7	120	--	--
108	20-21-8 к=2,18	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 8720 мм	1	15985,72	122,67	15986	123	1463	3,04	3
		шт		1098,72	44,14	1099	44	128	0,10	--
		ОКНА ОКНА НАРУЖНЫЕ								
109	10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных откидных, поворотно-откидных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	2,14	346,04	18,85	741	40	367	0,82	2
		м2		136,44	6,39	292	14	120	0,03	--
110	10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных откидных, поворотно-откидных, двухстворчатых (в т.ч. при наличии створок глухого остекления) площадью проема более 2 м2	15,4	348,93	18,88	5374	291	3292	1,02	16
		м2		171,01	6,57	2634	101	120	0,05	--
111	6-1-184 Изм. и доп. вып. 9 СТ РК 8.02-04-2002 11.98 8.02-04С-2001	Блоки оконные из ПХВ профилей коробчатые неразъемные, остекленные одинарным стеклопакетом, с поворотно-откидной фурнитурой, площадью в свету двухстворчатые: поворотных и поворотно-откидных створок	2,14	8010,00	--	17243	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
112	6-1-188 Изм. и доп. вып. 9 СТ РК 8.02-04-2002 11.98 8.02-04С-2001	Блоки оконные из ПХВ профилей коробчатые неразъемные, остекленные одинарным стеклопакетом, с поворотно-откидной фурнитурой, площадью в свету двухстворчатые с одним поворотным створками	15,4	8080,80	--	123672	--	--	--	--
		--		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ОКНА ВНУТРЕННИЕ								
113	10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,941	498,09	19,17	469	18	268	1,38	1
				230,97	6,18	217	6	120	0,03	--
		м2								
114	6-1-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой, москитными сетками: одноэлементные глухие	0,941	5240,00	--	4931	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
115	15-27-9 Изм. и доп. вып. 8 СНРК 8.02-05-2002.	Обшивка существующего каркаса стальным профилированным листом С-10 белого цвета	5,22	452,90	2,86	2364	15	1551	1,63	9
				282,04	0,94	1472	5	105	--	--
		м2								
116	6-1-337	Настил профилированный белого цвета С10-1000-0,6	5,48	587,19	--	3215	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
117	10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	0,941	429,65	10,41	404	10	205	1,11	1
				177,20	3,94	163	4	120	0,02	--
		м2								
118	10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	17,14	230,12	5,58	4126	98	2024	0,59	10
				94,03	2,12	1650	37	120	0,01	--
		м2								
119	6-1-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	10,51	4100,00	--	43091	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
120	6-1-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	3,02	2030,00	--	2132	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
121	12-10-1	Устройство полов покрытие: бруски сосновые, подкладки, лежень и т.п. из необрезной шпалы	1,05	715,82	1,24	2901	4	741	0,92	4
				133,23	0,47	673	2	119	--	--
		м2								
		ДВЕРИ								
122	10-02-1	Установка дверных коробок из ПХВ профилей в наружных и внутренних кирпичных каменных стенах площадью проема до 3 м2	0,98	367,44	19,34	2604	193	1746	0,82	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		139,39	6,57	1391	66	120	0,03	–
123	10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	11,04	328,76	20,41	3629	225	1740	0,74	8
		м2		124,24	7,13	1372	79	120	0,03	–
124	6-1-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей современные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	5,1	13000,00	–	66248	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
125	6-1-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей современные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	15,93	12700,00	–	202248	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ПОЛЫ Пз-38.7м2								
126	1-169-2	Подсыпка грунта под полы с уплотнением	20,4	179,63	41,03	3665	837	3657	1,01	21
		м3		138,60	20,05	2827	409	113	0,10	2
127	11-17-4	Устройство уплотненных гравийными подстилающих слоев песчаных	3,87	3362,00	–	13011	–	2528	3,23	12
		м3		531,00	–	2055	–	123	–	–
128	11-23-6	Устройство уплотненных гравийными подстилающих слоев бетонных	1,55	8924,65	–	13768	–	1081	1,66	6
		м3		567,00	–	879	–	123	–	–
129	11-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	38,2	360,49	15,43	13451	576	3416	0,43	17
		м2		60,00	5,04	2272	195	123	0,02	1
130	11-11-6	добавлять на каждый 5 мм толщины стяжки из легкого бетона	38,2	633,68	8,04	3243	311	602	0,08	2
		м2		7,56	3,00	243	116	123	–	–
131	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38,2	211,07	9,95	8107	285	2667	0,76	14
		м2		32,56	3,74	2600	145	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	38,7	65,33	1,34	2528	52	84	0,01	--
		м2		1,26	0,59	49	19	123	--	--
		Пл-57,8м2								
133	1-169-2	Подсыпка грунта под полы с уплотнением	30,5	179,63	41,03	5479	1252	5468	1,01	31
		м3		138,60	20,05	4227	611	113	0,10	3
134	11-2-4	Устройство уплотненных трамбованием подстилающих слоев щебеночных	5,78	3362,00	--	19432	--	3773	3,24	19
		м3		531,00	--	3069	--	123	--	--
135	11-2-9	Устройство уплотненных трамбованием подстилающих слоев бетонных	2,31	8624,63	--	19923	--	1611	3,66	8
		м3		567,00	--	1310	--	123	--	--
136	11-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	57,8	366,09	13,43	20836	776	5093	0,43	26
		м2		66,00	5,04	3849	291	123	0,02	1
137	11-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	57,8	835,68	8,04	48302	465	751	0,05	2
		м2		7,56	2,00	437	115	123	--	--
138	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57,8	221,64	9,95	12811	575	3972	0,36	21
		м2		52,20	5,74	3017	332	123	0,02	1
139	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	57,8	70,67	1,34	4083	77	123	0,01	1
		м2		1,26	0,59	73	29	123	--	--
		Пл-23,8м2								
140	1-169-2	Подсыпка грунта под полы с уплотнением	12,3	179,63	41,03	2345	535	2241	1,01	13
		м3		138,60	20,05	1705	247	113	0,10	1
141	11-2-1	Устройство уплотненных трамбованием подстилающих слоев щебеночных	2,48	1302,43	--	3230	--	1493	2,94	7
		м3		477,00	--	1183	--	123	--	--
142	11-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	71,8	376,61	13,43	26939	964	2583	0,43	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				66,60	5,04	1652	125	123	0,02	1
		м2								
143	11-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	24,8	1392,80	13,40	34541	332	537	0,09	2
				12,60	5,00	312	124	123	--	--
		м2								
144	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,8	221,64	9,95	5497	247	1706	0,36	9
				52,20	3,74	1295	93	123	0,02	--
		м2								
145	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	24,8	141,27	2,68	3503	66	107	0,02	--
				2,57	1,00	67	25	123	--	--
		м2								
		П3-5,6м2								
146	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	5,6	340,45	18,42	1907	103	640	0,42	2
				65,95	6,91	441	39	123	0,03	--
		м2								
147	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	5,6	464,38	18,10	2601	101	747	0,50	3
				101,70	6,80	570	38	123	0,02	--
		м2								
148	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,6	221,64	9,95	1241	56	385	0,36	2
				52,20	3,74	292	21	123	0,02	--
		м2								
149	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5,6	70,63	1,34	396	8	12	0,01	--
				1,26	0,50	7	3	123	--	--
		м2								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
150	15-01-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным растворами по камню и бетону стен и потолков	296,71	272,63	4,07	81505	1206	37403	0,24	193
				135,68	0,97	25777	257	101	0,03	13
		м2								
151	15-23-1	Оштукатуривание стен и потолков цементно-известковым раствором по бетону, камню и кирпичу по клинкерному кирпичу	65,85	1423,86	44,30	93764	2917	26936	2,24	148
				357,93	31,72	23538	2089	103	0,16	11
		м2								
152	15-75-1	Бордюрная оштукатурка потолков	35,7	2175,45	66,45	76256	2372	21899	1,24	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		536,63	47,60	19158	1699	105	0,16	6
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КОЗЫРЕК Кр1								
153	8-12-1	Установка крепежей козырька к стене	0,0026	72779,65	422,15	189	1	26	56,40	--
		т		8257,50	157,50	21	--	118	0,77	--
154	9-24-1	Каркас козырька	0,12	13864,97	4022,39	1664	483	1097	56,50	7
		т		9090,00	1071,86	1091	129	90	3,81	--
155	9-46-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,12	2426,40	545,76	291	65	133	5,25	1
		т		1230,75	--	148	--	90	--	--
156	1-1-898 Изм. и доп.пол.9 СП РК 8.02-03-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат стальной рамноплоский толщиной 3-5 мм, при ширине полос 25-56 мм, немерной длины, нормальной, повышенной лобовой прочности проката из углеродистой стали Ст3кп	0,115	59500,00	--	6843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	1-1-881 Изм. и доп.пол.9 СП РК 8.02-03-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 10-20 мм, немерной длины, нормальной лобовой прочности проката из углеродистой стали Ст3кп	0,0004	87100,00	--	348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	4-1-24 Изм. и доп.пол.9 СП РК 8.02-03-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные изделия, не собранные в каркасы и сетки: стали периодического профиля класса А-III, д.12 мм	0,001	52400,00	--	52	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	15-16-6	Окраска металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021: по олифе раз	0,1	23,80	0,02	133	--	22	0,03	--
		м2		5,81	0,02	35	--	90	--	--
160	15-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: масляной ПФ-133 за 2 раза	0,1	47,18	0,04	288	--	46	0,02	--
		м2		8,22	--	51	--	90	--	--
161	12-2-1	Устройство кровельного покрытия из профилиста ПК-44 по деревянной обрешетке в не утепленном	1,0	251,55	8,26	2484	45	1807	1,71	9
				272,95	3,08	1563	17	139	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
162	1-1--435	Настил профилированный оцинкованный НС-44 т.0,7мм	0,08	890,00	--	5450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
163	10-52-1	Огнезащита обрешетки	5,5	20,48	0,91	113	5	33	0,03	--
				4,68	0,34	26	2	120	--	--
		м2								
164	12-1-10-1	Устройство мелких конструкций из листовой стали окрашенной (коньк, ребра,примыкания к стенам, карнис, примыкания)	5,22	878,43	1,24	4585	6	955	0,97	5
				153,23	0,47	800	2	119	--	--
		м2								
165	12-1-10-1	Устройство мелких покрытий (бровки,ендовы, пароизоляции, слесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	1,5	715,87	1,24	1074	2	274	0,97	1
				153,23	0,47	230	1	119	--	--
		м2								
		ПАНДУС								
166	1-10-9-2	Насыпной грунт с уплотнением	10,6	179,63	41,03	2952	681	2976	1,01	17
				138,60	20,05	2301	333	113	0,10	2
		м3								
167	8-7-2	Устройство подбетонного основания	8,14	2967,27	109,89	24154	821	1556	0,85	7
				123,75	38,25	1007	311	158	0,18	1
		м2								
168	7-1-2-1	Установка бордюров из бетонных плит толщ. до 0,5 т	4	253,57	172,69	1422	691	764	0,44	2
				76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
		шт								
169	101-7-23-1[1]=1, и доп.изм.Х СТПРК К 02-04-29/12-11 РК	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 м3 из тяжелого бетона М-100	0,632	11000,00	--	6954	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
170	6-1-20	Устройство монолитных бордюров из монолитных заделок	16	9701,30	311,32	155229	4981	9302	2,82	45
				441,00	117,61	7056	1882	165	0,57	9
		м3								
171	26-1-153	Необрезная листовой толщиной бетона до 50 мм инфраструктурной значения	16,83	127,00	--	2137	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
172	26-1-156	Необрезная листовой толщиной бетона до 100 мм марки бетона по морозостойкости F 100 до 75 мм мм	16,23	261,00	--	4239	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
173	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,42	5239,08	327,33	7434	464	3000	11,60	16
				1890,00	123,75	2682	176	105	0,60	1
		т								
174	4-1-75 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,34	61200,00	--	82253	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
175	8-6-10 Изм. и доп.вып.9 СП РК 8.02-04-2002СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные, черные легкие Д 83мм	20,6	252,00	--	4779	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
176	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	8,14	8766,37	66,01	71358	537	1806	1,35	11
				195,75	24,93	1593	203	105	0,12	1
		м3								
177	7-70-1	Устройство песчаного основания толщиной отдельных слоев гладких	8,8	206,06	12,56	1812	111	2256	1,08	10
				180,00	4,75	1584	42	140	0,02	--
		м								
178	30-21-8	Ступени лестничные с линейными бетонными поверхностями, не требующими последующей отделки	8,8	1330,00	--	11704	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
179	27-2-63	ОТМОСТКА Устройство одиночных оснований толщиной 12 см из песка фракции 70-120 мм	31,2	359,28	35,29	10997	1070	614	0,04	1
				6,01	8,79	188	274	133	0,03	1
		м2								
180	27-20-3	Устройство основания толщиной 12 см из песка фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	31,2	90,22	3,10	2303	128	62	--	--
				0,30	1,20	9	38	133	--	--
		м2								
181	27-37-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с остаточной пористостью минеральное материалов 2,5-2,9 г/см3 типа АМО	31,2	642,36	15,35	20054	479	456	0,03	1
				2,94	2,06	165	126	123	0,02	1
		м2								

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	182	27-54-1	Норма для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	31,2	-154,92	--	-4834	--	-1	--	--
			м2		-0,02	--	-1	--	133	--	--
	183	01031-А26-1	Погрузка мусора строительного	20,23	27,10	--	548	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
	184	010533-А21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьеров, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1	20,23	146,10	--	2955	--	591	0,61	12
			т		29,22	--	591	--	100	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2675216	36308			2188
				Тенге			256450	15380			82
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			93				
			Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			6				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			98				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2651785				
			Накладные расходы -	Тенге			425834				
			Нормативная трудоемость в ЧЧР -	чел-ч							213
			Сметная заработная плата в ЧЧР -	Тенге				63830,00			
			Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			184639				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3261959				
			Нормативная трудоемость	чел-ч							2369
			Сметная заработная плата -	Тенге				432509,00			
		Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			2573				
			Накладные расходы -	Тенге			1628				
			Нормативная трудоемость в ЧЧР -	чел-ч							1
			Сметная заработная плата в ЧЧР -	Тенге				237,00			
			Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			255				
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			4457				
			Нормативная трудоемость -	чел-ч							11
			Сметная заработная плата -	Тенге				5053,00			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24765				
			Накладные расходы -	Тенге			1463				
			Нормативная трудоемость в ЧЧР -	чел-ч							1
			Сметная заработная плата в ЧЧР -	Тенге				219,00			
			Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			1331				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1362,00			4
		Сметная заработная плата -	Тенге			3290071				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				436124,00			2484
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ (2-1-3)

		К1								
185	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	6	620,54	0,64	3723	4	818	0,58	4
			м	106,20	0,25	637	2	128	--	--
186	8-10-182	Реванш к канализационным трубам, d 50 мм	1	227,00	--	227	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
187	КАЛЬК.	ПРОЧИСТКА Д50ММ	1	807,57	29,97	808	30	268	1,72	2
				198,00	11,25	198	11	128	0,09	--
188	8-4-56	Тройник прямой 50х50 мм	0,3	820,00	--	246	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
189	8-4-65	Отвод 90 Д50	0,4	401,00	--	160	--	--	--	--
			10шт	--	--	--	--	--	--	--
190	36.6.1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из супертонкого базальтового волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, по сетке из БСТН, матами минеральными на основе 50 мм	1	88,61	8,42	89	8	52	0,28	--
				48,00	3,15	49	3	100	0,02	--
191	1-3-99	Пояски теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 35	м	0,01	3360,00	--	34	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
192	26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами	м2	1	80,70	6,70	80	6	32	0,19	--
					29,94	2,48	30	2	100	0,10	--
193	1-1-159	Стеклоткань рулонная марки ВС-1-Ал-145/1,5 ГОСТ 21482-80	м2	0,084	1000,00	--	100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м2								
194	8-10-45	Крепления для трубопроводов /ерошитейна, планки, хомуты/	2	200,00	--	400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
195	16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм (футляр)	5	3416,76	70,85	17084	354	2416	1,98	10
				351,00	26,53	1755	133	128	0,13	1
		м								
196	22-19-7	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0035	466447,67	66947,17	2006	288	369	235,00	1
				40725,00	25290,00	175	109	130	123,51	1
		км								
197	11-8-3	Устройство слоев из полиэтиленовой пленочной гидроизоляции	0,8	3655,36	261,96	2924	209	549	3,44	2
				490,50	99,00	400	79	123	0,48	[illegible]
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			28766	900			19
			Тенге			3243	154			2
	Стоимость общестроительных работ =		Тенге			61138				
		Накладные расходы =	Тенге			1042				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. =	чел-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. =	Тенге				156,00			
		Немонтируемое и непредвиденные затраты =	Тенге			139				
	ИТОГО: Стоимость общестроительных работ =		Тенге			2589				6
		Нормативная трудоемкость =	чел-ч							
		Сметная заработная плата =	Тенге				1003,00			
	Стоимость сантехнических работ =		Тенге			22448				
		Накладные расходы =	Тенге			2602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. =	чел-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. =	Тенге				525,00			
		Немонтируемое и непредвиденные затраты =	Тенге			1569				
	ИТОГО: Стоимость сантехнических работ =		Тенге			27219				
		Нормативная трудоемкость =	чел-ч							18
		Сметная заработная плата =	Тенге				1261,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			35298				
		Нормативная трудоемкость =	чел-ч							23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				4264,00			
		РАЗДЕЛ 4.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (2-1-4)								
		МОНТАЖ								
198	21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
				1215,00	--	1215	--	108	--	--
		шкаф								
199	8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
				158,00	2,30	316	5	95	0,01	--
		шт								
200	8-52-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	6	493,60	18,60	2962	112	2004	2,00	12
				347,00	4,50	2082	27	95	0,03	--
		шт								
201	8-599-3	Прожектор светодиодный, устанавливаемый в нише распределительного шкафа, масса прожектора до 25 кг	4	1320,30	44,30	5320	44	682	4,00	4
				711,00	6,80	711	7	95	0,04	--
		шт								
202	11-01-1	Однофазный симисторный регулятор скорости для управления вытяжной системой	1	247,20	8,59	247	9	215	1,00	1
				236,25	2,25	236	2	90	0,01	--
		шт								
203	8-524-8	Ящик с однотрехполюсным рубильником, или с предохранителем рубильником и тремя предохранителями, или с тремя плавкими "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 250 А	1	2124,90	62,90	2125	63	680	4,00	4
				701,00	11,20	701	11	95	0,07	--
		шт								
204	8-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, подвесной, устанавливаемый на шнурах, с 2 лампами в светильнике	18	342,80	124,00	6170	2232	3348	0,09	18
				158,00	37,80	2844	680	95	0,22	4
		шт								
205	8-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, подвесной, устанавливаемый на шнурах, в коридорах, залах и вестибюлях, до 4	5	467,80	183,00	2339	915	1358	1,40	7
				254,00	51,80	1170	259	95	0,30	2
		шт								
206	8-595-11	Светильник аварийный [illegible]	5	241,90	91,00	1697	637	1042	0,82	6
				134,00	23,20	917	160	95	0,15	1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	8-593-11	Табло к светильнику	7	241,70	91,00	1692	637	1042	0,82	6
				131,00	25,70	917	180	95	0,15	1
		шт								
208	8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	6	313,00	131,00	1878	786	889	0,75	5
				119,00	36,90	714	221	95	0,21	1
		шт								
209	21-17-3	Монтаж светильников для ламп накаливания на стальных трубах	12	251,05	64,18	3013	770	2576	0,70	8
				158,40	40,34	1901	484	108	0,18	2
		шт								
210	8-591-2	Коробка распаячная	30	23,50	0,10	705	3	650	0,29	9
				22,75	0,05	683	2	95	--	--
		шт								
211	8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	14	17,60	0,20	658	5	606	0,29	4
				21,50	0,10	637	1	95	--	--
		шт								
212	8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	48,50	0,20	49	--	45	0,29	--
				47,00	0,10	47	--	95	--	--
		шт								
213	8-591-2	Переключатель скрытой проводки	1	47,00	0,20	47	--	45	0,29	--
				45,50	0,10	46	--	95	--	--
		шт								
214	8-591-5	Регулятор освещения	1	48,50	0,20	49	--	45	0,29	--
				47,00	0,10	47	--	95	--	--
		шт								
215	8-591-5	Коробка под выключатель	17	24,55	0,10	412	2	380	0,29	5
				22,50	0,05	400	1	95	--	--
		шт								
216	8-591-11	Розетка штепсельная двухполюсная трехпозиционная	22	123,50	0,20	2726	4	2324	0,65	14
				111,00	0,20	2442	4	95	--	--
		шт								
217	8-591-11	Коробка под выключатель, розетку	22	61,95	0,55	1363	12	1162	0,65	14
				55,50	0,10	1221	2	95	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	6	27,00	0,80	162	3	120	0,13	1
				20,90	0,20	125	1	95	--	--
		м								
219	8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	6	19,60	0,50	118	3	94	0,10	1
				16,40	0,10	98	1	95	--	--
		м								
220	8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	785	14,60	0,20	11461	157	8824	0,07	55
				11,80	0,10	9263	79	95	--	--
		м								
221	8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	685	34,20	1,20	23427	822	15226	0,14	96
				23,20	0,20	15892	137	95	--	1
		м								
222	8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	9	29,00	1,60	224	9	149	0,16	1
				23,90	0,20	185	1	95	--	--
		м								
223	8-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	12	41,90	2,20	503	26	331	0,16	2
				27,00	0,30	324	4	95	--	--
		м								
224	8-421-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	3	247,20	20,70	743	62	223	0,70	2
				111,00	1,60	333	5	95	0,01	--
		шт								
225	8-422-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,50	1,70	1230	66	445	0,14	3
				23,00	0,40	460	8	95	--	--
		м								

МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕТУ ЕНИР, ЩЕДРИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	775-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700,00	--	120700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
227	ПРАЙС ТОО"ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Счетчик эл.энергии Меркурий 230 ART-01 3Ф 5-50А,кл точн 1,0, многотарифный 33865:1,12:1,02:1,951:1,06	2	14334,08	--	28668	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
228	ПРАЙС ТОО"ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Трансформатор тока ТК-30-0,5 250/5 1696:1,12:1,951:1,02:1,06	6	717,87	--	4307	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
229	ПРАЙС ТОО "АЙзЕзМ рОбЕ"	Щит осветительный ПР8501-073-92352-1:13:1:02:1:307	1	53168,50	--	53169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
230	ПРАЙС ТОО"ФИРМА REAIVEnt RU	Однофазный симисторный регулятор скорости управления вентилятор системы VRS 4:11:1901 5:1,18:1:02:1,825	20	11168,27	--	223365	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
231	ТУ 5-164	Ящики с предохранителями серии ЯРВ, тип ЯТП53/3М2 на 400А	1	4549,00	--	4549	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	ПРАЙС ТОО"ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Светильник тип OPL/S-2x36 5549:1,12:1,02:1,951:1,06	11	2347,04	--	25817	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
233	ПРАЙС ТОО"ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Светильник тип OPL/S ES1-2x36 22231:1,12:1,02:1,951:1,06	5	9452,07	--	47260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
234	ПРАЙС ТОО"ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Светильник тип OPL/S-4x18 5510:1,12:1,02:1,951:1,06	1	2332,22	--	2332	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
235	ПРАЙС ТОО"ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Светильник тип OPL/S ES1-4x18 22254:1,12:1,02:1,951:1,06	1	9631,11	--	9631	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	ПРАЙС ТОО"ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Светильник тип OPL/R-4x18 4998.1,12.1,02.1,951.1,06)	3	2114,66	--	6344	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
237	ПРАЙС ТОО"ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Светильник тип OPL/R ES1-4x18 22278.1,12.1,02.1,951.1,06)	1	9429,63	--	9430	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
238	ПРАЙС ТОО"ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"-131	Светильник тип ЛПО-2x36 1983.1,12.1,02.1,951.1,06	2	839,35	--	1679	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
239	ПРАЙС ТМ "Белый свет"	Светильник тип ЛБО-41 "Spro" 1850.1,12.1,02.1,951.1,06	4	783,05	--	3132	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
240	17-4-2	Установка световой "Нева-1" "НЕ модель ОПАСНО"	4	467,00	--	1868	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
241	ПРАЙС ТОО"ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Светильник тип ПВО 85"2.1,12.1,02.1,951.1,06	5	360,63	--	1803	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
242	ПРАЙС ТОО"ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Светильник тип ШБ-80 2252.1,12.1,02.1,951.1,06	1	1368,86	--	1369	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
243	17-2-88	Светильник тип ОДО-2-1X40-СМ-УХЛ4	12	1310,00	--	15720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
244	17-6-70	Лампа ртутная, тип ДРЛ	26	98,00	--	2548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	17-6-71	Лампа ртутная зеркальная (ЛЖ-1 6625-14 — тип ДРЗ	24	82,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
246	17-6-28	Лампа биспиральная А 36, 1 2229-96, тип БК220-240-100	12	64,00	--	1088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	17-6-25	Лампы биспиральные Л ОСТ 2259-79/, тип БК230-240-60	1	52,00	--	52	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
248	17-5-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	60	14,00	--	840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
249	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 105 мм, высота 35,5 мм, тип УП92 УХЛ2	0,069	26100,00	--	1801	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
250	18-1-12	Выключатель одноклавишный	14	156,00	--	2184	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
251	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 6-2-84-10/2ш	1	182,00	--	182	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
252	18-1-91	Переключатель пакетный, ТУ16-526.301-78, серии ПКУ-2-11 ПКУ-2-12, количество пакетов 1	2	530,00	--	1060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
253	18-1-91	Регулятор освещения	1	530,00	--	530	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
254	18-1-139	Розетки штепсельные 2-х, 3-х полюсная для присоединения к сети переменных применяемые тип, требующих заземления напряжение 380 В, на 25 А, тип А-500 ЮЛ	22	126,00	--	2772	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
255	ПРАЙС "ЮСТЭД Алтек электрик"	Кабели, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2 2658Б6,7Т1,1Z1,1Ш2,1,95Г 1,06	0,015	112512,43	--	1688	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
256	ПРАЙС "ЮСТЭД Алтек электрик"	Кабели, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х2,5 мм2 15Б2б1,1Т1,1Ш2,1,95Г 1,06	0,25	119512,19	--	29879	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	ПРАЙС ТОО"ТД Алия электрик"	1000м Кабели, марка ВВГнг, число жил и сечение 3x1,5 мм2 94548,56:1,12:1,02:1,951:1,06	0,32	40019,68	--	12806	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
258	ПРАЙС ТОО"ТД Алия электрик"	Кабели, марка ВВГнг, число жил и сечение 5x10 мм2 905414,4:1,12:1,02:1,951:1,06	0,006	383235,80	--	2299	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
259	ПРАЙС ТОО"ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР"	Кабели, марка ВВГнг, число жил и сечение 3x120 мм2 13687:1,12:1,02:1,951:1,06)	6	5793,31	--	34760	--	--	--	--
		1м		--	--	--	--	--	--	--
260	ПРАЙС КМС	Труба гофрированная из ПВХ, диаметр до 20 мм 24,92:1,12:1,02:1,823:1,06	670	11,29	--	7563	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
261	ПРАЙС КМС	Труба жесткая из ПВХ, диаметр 25 мм 56,6:1,12:1,02:1,823:1,06	15	25,63	--	385	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
262	ПРАЙС КМС	Труба жесткая из ПВХ, диаметр 40 мм 128,64:1,12:1,02:1,823:1,06	6	58,57	--	350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
263	ПРАЙС КМС	Труба жесткая из ПВХ, диаметр 63 мм 336,38:1,12:1,02:1,823:1,06	6	152,28	--	914	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			726844	7577			287
			Тенге			45900	2502			43
	Стоимость обор. оборудования -		Тенге			173869				
	ВСЕГО: Стоимость с обор. оборудования -		Тенге			873869				
	Стоимость монтажных работ		Тенге			561296				
		Накладные расходы -	Тенге			46348				
		Нормативная трудоемкость в НЛР -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в НЛР -	Тенге				6957,00			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			5643,-				
	ВСЕГО: Стоимость монтажных работ -		Тенге			613907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				55139,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1679				
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101				
			Тенге			1779				
	ВСЕГО: Стоимость прочих работ -		Тенге			819645				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч							322
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				55139,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			5919333	177841			3893
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			619370	63612			305
	Стоимость оборудования -		Тенге			173869				
	ВСЕГО: Стоимость оборудования -		Тенге			173869				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			361389				
		Накладные расходы -	Тенге			46248				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				6937,00			33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			36458				
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			644095				
	ВСЕГО: Стоимость монтажных работ -		Тенге							252
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				55139,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			5126411				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			725511				
		Накладные расходы -	Тенге							2463
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				108655,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			334235				
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6217637				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге							4533
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				737919,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2572				
	Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			1628				
		Накладные расходы -	Тенге							5
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				244,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			252				
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4453				
	ВСЕГО: Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге							11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2053,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			43413				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4964				
		Накладные расходы -	Тенге							2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				747,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2903				
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4623,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1679				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			101				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1779				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**7089113**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4588
		Сметная заработная плата -	Тенге				799734,00			

ВСЕГО ПО АКТУ:	7089113
Временные здания и сооружения 1,8%	127604,034
Итого:	7216717,034
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%	142890,9973
Затраты на выезду аст 1%	72167,17034
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	28866,86814
Итого:	7460642,07
Итого в текущих ценах к 2,08774	15575880,87
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	311517,6175
Итого	15887398,49
НДС 12%	1906487,819
ВСЕГО ПО АКТУ:	**17793886,31**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ"Управление строительства ЗКО"

Эксперт ТОО "КИУС"

Исенгалиев М.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Таскала Транс Газ"

Ахметов Т.М.