11

Договор о государственных закупках работ строительство «сети газоснабжения для котельной общежития ГУ ПЛ №19 в п.Жымпиты ЗКО»

г. Уральск № _98__ «_27__» _августа_ 2013 года

ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице руководителя Ж.А.Суюнчалиева, действующего на основании Положения, с одной стороны и ТОО «Таскала Транс Газ», именуемое в дальнейшем Генеральный подрядчик (далее – Подрядчик), в лице директора Т.М. Махметова, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона РК "О государственных закупках" (далее - Закон) и протокола об итогах государственных закупок, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области» объявил государственные закупки работ по строительству объекта: «сети газоснабжения для котельной общежития ГУ ПЛ №19 в п.Жымпиты ЗКО» , по коду 271037015431, по бюджетной программе 037 «Строительство и реконструкция объектов образования», по подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета», по специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», по специфике 168 «Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам» на общую сумму 788 625 (семьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать пять) тенге 60 тиын, в том числе:

- сумма договора без НДС 704 130 (семьсот четыре тысячи сто тридцать) тенге;
- сумма НДС 84 495 (восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто пять) тенге 60 тиын;

2. Работы выполняются по проекту «сети газоснабжения для котельной общежития ГУ ПЛ №19 в п.Жымпиты ЗКО, заключение ДГП «Запгосэкспертиза» № 09-0403/12 от 23 августа 2012 года. Генеральный проектировщик ТОО «Бустер» г. Уральск.

Объемы работ выполняются согласно утвержденному графику.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚАЗЫНАШылық комитеті БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚАЗЫНАШылық ДЕПАРТАМЕНТІ» ММ
– 4 СЕН 2013
ШТТ

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) обеспечение исполнения Договора;

3) график выполнения работ.

4) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

5) техническая спецификация;

6) проектно-сметная документация/рабочие чертежи.

5. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3-х (трех) % процентов от общей суммы Договора о государственных закупках.

Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на депозитный счет Заказчика:

Государственное Учреждение «Управление строительства ЗКО» банк-бенефициар: г. Астана, Комитет казначейства Министерства финансов РК, ИИК KZ 360705022712001001, РНН 270100230751, БИК KKMFKZ2A, КОД ГУ 2712001, БИН 060240004327 .

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик согласен предоставить информацию об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, по письменному запросу в уполномоченный орган по государственным закупкам.

8. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ по строительству объекта: «сети газоснабжения для котельной общежития ГУ ПЛ №19 в п.Жампиты ЗКО».

9. Договор составляется на русском языком. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

10. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

5) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае судебного разбирательства, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица Заказчика и (или) Подрядчика.

11. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ КОМИТЕТІ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚАЗЫНАШылық ДЕПАРТАМЕНТІ РМ
12
- 4 СЕН 2013
КҮНІ

(или) предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

12. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

13. Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

14. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

15. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство объекта в течении 3-х (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего Договора в силу.

16. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

17. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

18. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

19. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

20. Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя Заказчика на период от Даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов.

Объект страхования: страхование людей.

21. Страховой полис и сертификат должен быть предоставлен Подрядчиком Заказчику для утверждения до Даты начала работ.

22. Если Подрядчик не представляет требуемый сертификат, Заказчик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подрядчик, и удержать эти расходы из Стоимости Договора.

23. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.

24. Обе стороны должны соблюдать все условия страхового полиса.

25. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

26. В течение срока строительства должны обеспечивать безопасность производимых работ для окружающей среды, территории и населения, обеспечение безопасности труда на строительной площадке, выполнение требований местной администрации по поддержанию порядка на прилегающей к строительной площадке территории.

27. До начала строительства строительная площадка и опасные зоны работ за ее пределами должны быть ограждены в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-05-2001.

28. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

29. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

30. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

31. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

32. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЫЗ МИНИСТРЛІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК КІРІСТЕР КОМИТЕТІ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ
1 СЕН 2012
12 ШТ

33. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

34. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

35. Подрядчик в течение 10 дней с момента подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

36. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

37. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

38. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

39. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

40. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

41. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

42. Форма оплаты: оплата работ производится в пределах 95 % от общей суммы договора. Окончательный расчет за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком производится после завершения работ, связанных со строительством либо реконструкцией зданий, сооружений, дорог, капитальным ремонтом помещений, зданий, сооружений, дорог, других объектов и предъявления заказчиком в территориальные подразделения казначейства акта государственной или рабочей комиссии о вводе его в эксплуатацию. Удержание в размере 5 % от общей суммы договора будет произведено в последний год завершения строительства.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ КОМИТЕТІ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ» РММ
12 – 4 СЕН 2013 КҮНІ

43. Виды и сроки выплат: текущие платежи согласно актов выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней, окончательная оплата после подписания акта государственной приемочной комиссии в течение 5 (пяти) банковских дней.

44. Необходимые документы, предшествующие оплате: акт выполненных работ (форма №2В), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №3), счет-фактуру.

45. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

46. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо

Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

47. Удержанная сумма будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

48. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию с даты Акта государственной комиссии о приемке объекта сроком на 2 года.

49. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

50. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если:

1.1. Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

1.2. Подрядчик приостанавливает работы сроком до 20 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

1.3. Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

1.4. Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

1.5. Либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения.

51. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

52. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

53. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

54. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

55. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

56. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ КОМИТЕТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ
4 СЕН 2013
12 КҮНІ

Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

57. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

58. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества.

59. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

60. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

61. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

62. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

62. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

63. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

64. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

65. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

66. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

67. Приемка Объекта в эксплуатацию определяется Актом Государственной приемочной комиссии.

68. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки. При этом Заказчик обязан обеспечить взыскание неустойки (штрафа, пени) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнителем по настоящему Договору.

69. Сроком начала работ считается дата выдачи разрешения на строительство.

70. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в течение 30 дней с момента получения разрешительных документов на строительство.

71. Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней после завершения работ, представить информацию (расчет) о доле казахстанского (местного) содержания при производстве работ по заключенному Договору, с предоставлением сертификатов СТ-KZ.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ КОМИТЕТІ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ
-4 СЕН 2013
12 КҮНІ

72. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

73. Заказчик производит Подрядчику оплату работ в пределах девяноста пяти процентов от общей суммы договора. Окончательный расчет в размере пяти процентов от общей суммы договора за выполненные работы производится между Заказчиком и Подрядчиком после завершения всех работ и предъявления Подрядчиком подписанного акта государственной приемочной комиссии.

74. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

75. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.

76. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора.

77. Срок действия договора до 31.12.2013 года.

78. Реквизиты сторон:

Заказчик	**Подрядчик**
ГУ «Управление строительства ЗКО» г. Уральск, ул. Х. Чурина,116 БИН 060 240 004 327 ИИК KZ03 0701 02KS N270 1000 БИК KKMFKZ2A КОД 2712001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»	ТОО «Таскала Транс Газ» ЗКО, Сырымский район, пос. Жымпиты ул. Сейфуллина, дом 50 БИН 000 540 001 184 ИИК KZ718560000005015846 БИК KCJBKZKX АО «Банк ЦентрКредит»
Руководитель Суюнчалиев Ж.А. _____ (подпись) м.п.	Директор Махметов Т.М. _____ (подпись) м.п.

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства: _____

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ КОМИТЕТІ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ ДЕПАРТАМЕНТІ» ММ

12 | – 4 СЕН 2013 | ШТТ

КҮНІ

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2013 жылғы «31» қазан **БҚО Сырым ауданы Жымпиты ауылы**
(объектінің орналасқан жері)
Батыс Қазақстан облысы Сырым аудандық әкімдігінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
2013 жылғы «31» қазан № 70 шешімімен
тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
төраға – ***Жоламанов Әділ Тауфикұлы*** – *аудан әкімінің орынбасары*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
тараның орынбасары -
Менеев Айдар Қазбекұлы – *Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялу департаментінің инспекторы*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
комиссия мүшелері - өкілдер:
Тапсырыс беруші
Уксукбаев Арман Серікұлы – *БҚО құрылыс басқармасының орынбасары*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Бас мердігер
Махметов Тілек Маратұлы – *«Таскала Транс Газ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін директоры.*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде)
Гвоздев Александр Александрович - *«Бустер» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін инженері*
техникалық бақылау
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Акнуров Нурлан Айтмухамбетович- *«ЖайықстройИнжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін директоры, техникалық бақылау*

жергілікті атқарушы мемлекеттік сәулет және қала құрылысы органдары
Жакиев Қуандық Мешітқалиұлы – *Сырым ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы*

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары
Жакупов Талғат Саменұлы – *Жымпиты ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Сведения о наличии драгоценных материалов (металлов, камней)
Приспособления и принадлежности
Содержание драгоценных материалов (металлов, камней)
сдачина и изъятия
обратная сторона

пайдаланушы ұйымдар
Берсебаев Санат Даленович *– «Сырым колледжі» МҚКК директоры*
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

баска да мүдделі мемлекеттік бакылау және қадағалау
органдарының өкілдері

Нургалиев Тұрарбек Нұрболатұлы – *«Аркагаз» АҚ –ның Сырым филиалының директоры (келісім бойынша)*

Муканов Серікбол Алпысбайұлы - *Сырым ауданының электр торабының басшысы (келісім бойынша)*

Кариев Марат Габдрахимұлы - *Сырым ауданы бойынша өкілетті мемлекеттік экологиялық инспекторы (келісім бойынша)*

Ғинаятұлы Қапиет *– Сырым аудандық санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының басшысы*

1. Тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге /
«Таскала Транс Газ» **жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
«Батыс Қазақстан облысының құрылыс бақармасы» мемлекеттік мекемесімен бірге
/ұйымның атауы/
Батыс Қазақстан облысы, Сырым ауданы, Жымпиты ауылы мекен- жайы бойынша
/ облыс аудан елді мекен, ықшамаудан, махала, көше, үйдің/корпустың/нөмірі /
«БҚО Сырым ауданының Жымпиты ауылындағы №19 КЛ ММ-нің жатақханасының қазандығы үшін газбен жабдықтау желісі »
/объектінің атауы және құрылыстың түрі/жаңадан салу, кеңейту, кайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру/
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс
/ бұйрығының, каулысының және т.б./ негізінде және **БҚО бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментімен**
/шешім шығарған органның атауы/
құрылыс – монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған **2013 жылғы 24 қыркүйек № 599 рұксатына** сәйкес салынған.

3. Құрылысты
жалпы құрылыс, құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстарды орындаған
/жұмыстың түрлері/
орындаған бас мердігер **«Таскала Транс Газ»** **жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
/ұйымның атауы/
және.....
.....
/жұмыстың түрлері/
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
.....
/ ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы әрбір ұйым/үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/орындаған жұмыстың түрлері /
салған.

4. Құрылыска арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

«Бустер» ЖШС

/ұйымның атауы және ведомствалық бағыныстылығы/

/құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы/

орындалған косалқы мердігер ұйымдар

.....

/ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары/үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында корсетіледі/

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапкы деректерді берген

/ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/

6. Құрылыс

«Батысмемсараптама» ЕМК бекітілген № 09-0403/12 23.08.2012 ж. жоба

/үлгі, жеке, кайта колданылған/ бойынша

/жобаның нөмірі, сериянын/үлгі жоба бойынша/нөмірі тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны колдануға рұксат берген органның атауы көрсетіледі//

жүзеге асты.

7. Жобалау - смета құжаттама

«Батыс Қазақстан облысының құрылыс бақармасы» ММ *2013 жылғы «21» қыркүйектегі №67*

бұйрығымен бекітілген.

/объектіге/кезегі, іске қосу кешені/арналған құжаттаманы бекітуші / кайта бекітуші /

органның атауы/

бекітілген.

8. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты: жұмыстың

Басталуы **2013 жылдың 08 қазан айы** ;

/айы және жылы/

жұмыстың аяқталуы **2013 жылдың 07 қараша айы;**

/айы және жылы/

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖУ бойынша **1 (бір) ай**;

іс жүзінде **1 (бір) ай.**

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылады:

- техникалық-атқару құжаттамасы,

- материалдар мен қондырғылардың паспорттары және сертификаттары

/ құжаттардың тізбесі /

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кірс мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі кызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті /тұрғын үйлерді коспаганда/бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/

Қуаттылық өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы/бұрын кабылданганда рды ескере отырып/	Оның ішінде іске косу кешенді немесе	Жалпы/бұрын кабылданганд арды ескере отырып/	Оның ішінде іске косу кешенді немесе

			кезектігі		кезектігі

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларға сәйкес жобада көзделген көлемді өнім шығару /қызмет көрсету/

/көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған коммуналдық үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Құрылыс салынатын аудан	м2		
Пәтердің жалпы ауданы	м2		
Жалпы ауданы	м2		
Құрылыс көлемі	м3		

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет - құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: **« БҚО *Жымпиты ауылындағы №19 КЛ ММ-нің жатақханасының қазандығы үшін газбен жабдықтау желісі* »**

/оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер /көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің... қосымшасында берілген/ сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар нормативтік құжаттарға сәйкес орындалған

/орындалуы туралы мәліметтер/

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушыұйымдар қабыл данған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалғайдықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалуы мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны:
барлығы *0,997* млн. теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары *0,681* млн теңге, басқа шығындар *0,316* млн.теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: *794 284,80* теңге, соның ішінде: құрылыс- монтаж жұмыстары *556 625,60* тенге, басқа шығындар *232 000* теңге, техникалық қадағалау – *4 080* теңге, авторлық қадағалау – *1 579,20* теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялықсәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда/ жобаға және құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
«БҚО Жымпиты ауылындағы №19 КЛ ММнің жатақханасының қазандығы үшін газбен жабдықтау желісі »

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Жоламанов Ә.Т _____ /қолы/

Мемлекетттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Менеев А.Қ _____ /қолы/

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

Уксукбаев А.С _____ /қолы/

Гвоздев А.А _____ /қолы/

Махметов Т.М _____ /қолы/

Жакиев Қ. М _____ /қолы/

Муканов С.А _____ /қолы/

Жакупов Т.С _____ /қолы/

Берсебаев С.Д _____ /қолы/

Акнуров Н.А _____ /қолы/

Нургалиев Т.Н _____ /қолы/

Ғинаятұлы. Қ _____ /қолы/

Карнев М.Г _____

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Управление строительства ЗКО"
Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранс Газ"
Наименование строительства и его адрес : Строительство объекта сети газоснабжения для котельной общежития ГУ ПЛ №19 в п. Жымпиты ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за 16 октября 2013 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	98	27.08.2013г
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ18560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	788 626								
за октябрь		704130						84496	788626

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление строительства ЗКО" **Руководитель:** Суюнчалиев Ж.А. **2013 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "ТаскалаТранс Газ" **Директор:** Махметов Т.М. **2013 года**
(должность Ф.И.О., подпись)

"Таскала Транс Газ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

18

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Таскала Транс Газ"

Наименование объекта : "Строительство объекта сети газоснабжения для котельной общежития ГУ ПЛ № 19 в п. Жымпиты ЗКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
от 16 октября 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД								
1	22-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб /патрубков/ диам. 32 мм	1	366,93	80,05	367	80	371	1,30	1
		врезка		254,25	31,50	254	32	130	0,15	--
2	22-9-1	Укладка стальных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием	0,147	121367,16	49858,78	17841	7329	15338	336,00	49
		км		61425,00	18834,75	9029	2769	130	91,99	14
3	8-6-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	19,08	279,00	--	5322	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	8-6-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	128,51	191,00	--	24546	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	22-33-5	Установка стальных фасонных частей	0,0042	121294,13	49389,75	509	207	445	312,70	1
				62775,00	18657,00	264	78	130	91,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	8-10-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 32 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,8 мм	6	208,00	--	1248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227,00	--	908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-32х2,5 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	22-36-1	Установка крана шарового диам. до 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
		шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	--
10	ООО"Вектор - Р.РФ"	Кран шаровый фланцевый Д-32 КШФ /2815.5:1,02:1,06:2,08774/	2	6235,42	--	12471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 32 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63,00	--	252	--	130	--	--
12	8-9-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	260,00	--	1040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 50 мм	0,147	92630,43	67711,68	13617	9954	3638	43,50	6
		км		9000,00	11625,86	1323	1709	120	43,04	6
14	13-44-7	Очистка щетками	13,8	60,75	--	838	--	755	0,34	5
		м2		60,75	--	838	--	90	--	--
15	13-44-9	Обеспыливание	13,8	59,00	47,75	814	659	363	0,07	1
		м2		11,25	18,00	155	248	90	0,09	1
16	13-16-4 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раз	13,8	65,03	0,10	897	1	145	0,06	1

		м2		11,62	0,04	160	1	90	--	--
17	13-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 за два раза	13,8	141,21	0,18	1949	2	70	0,03	--
		м2		5,54	0,10	76	1	90	--	--
				ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОД Н-2,2м -29 ШТ						
18	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	14,09	402,75	--	5676	--	6414	2,80	39
		м3		402,75	--	5676	--	113	--	--
19	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,74	134,10	--	1307	--	1477	0,97	9
		м3		134,10	--	1307	--	113	--	--
20	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,42	4715,27	100,89	6700	143	272	0,85	1
		м3		123,75	38,25	176	54	118	0,18	--
21	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,35	10202,15	95,97	44379	417	3691	4,90	21
		м3		771,75	36,25	3357	158	105	0,18	1
22	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,8	245,44	3,82	8541	133	1593	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1300	50	118	0,01	--
23	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,2285	17355,77	2191,29	3966	501	2603	73,60	17
		т		12555,00	101,25	2869	23	90	0,49	--
24	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1653	172800,00	--	28564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	2-1-259	Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0589	162700,00	--	9578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОД Н-5,0м -2 ШТ						

26	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,42	402,75	--	975	--	1101	2,80	7
		м3		402,75	--	975	--	113	--	--
27	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,34	134,10	--	180	--	203	0,97	1
		м3		134,10	--	180	--	113	--	--
28	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,08	10202,15	95,97	11018	104	916	4,90	5
		м3		771,75	36,25	833	39	105	0,18	--
29	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,16	245,44	3,82	1512	24	282	0,21	1
		м2		37,35	1,44	230	9	118	0,01	--
30	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,2027	17355,77	2191,29	3518	444	2309	73,60	15
		т		12555,00	101,25	2545	21	90	0,49	--
31	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1283	172800,00	--	22177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	2-1-259	Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0744	162700,00	--	12098	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз (29+2 опоры)	16,3	32,52	0,05	530	1	86	0,03	--
		м2		5,81	0,02	95	--	90	--	--
34	13-26-13 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 за два раза (29+2 опоры)	16,3	141,21	0,18	2302	3	83	0,03	--
		м2		5,54	0,10	90	2	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			246741	20078			195
			Тенге			32359	5207			23
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			12471				

22

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			748				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			13219				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120802				
Накладные расходы -	Тенге			38072				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5711,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9532				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			168407				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
Сметная заработная плата -	Тенге				37819,00			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79902				
Накладные расходы -	Тенге			4912				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				737,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5089				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			89902				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
Сметная заработная плата -	Тенге				6194,00			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33566				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2014				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35580				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			307109				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
Сметная заработная плата -	Тенге				44014,00			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			246741	20078			195
	Тенге			32359	5207			23
Стоимость монтажных работ -	Тенге			12471				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			748				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			13219				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120802				
Накладные расходы -	Тенге			38072				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5711,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9532				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			168407				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
Сметная заработная плата -	Тенге				37819,00			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79902				
Накладные расходы -	Тенге			4912				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2

		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				737,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5089				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			89902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6194,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33566				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2014				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35580				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**307109**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							240
		Сметная заработная плата -	Тенге				44014,00			

Временные здания и сооружения 3,4%	10442
Итого	317551
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,98%	6288
Затраты на выслугу лет, 1%	3176
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	1270
Транспорт привозных материалов 0,747%	2372
Итого	330656
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г. 2,08774	690324
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	13806
Итого	704130
НДС 12%	84496
Всего	**788626**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя ГУ"Управление строительства ЗКО"

Уксукаев А.С.

Технадзор ТОО "Жайыкстройинжениринг"

Акнуров Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Гаскала Транс Газ"

Махметов Т.М.