ДОГОВОР
о государственных закупках работ
в соответствии с бюджетной программой

КОПИЯ
КӨШІРМЕ

385 –Управление автомобильных дорог города Алматы
003 - Развитие транспортной инфраструктуры
015 - За счет средств местного бюджета
432 – Строительство дорог
168 – Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам

город Алматы **№49-ГЗ** 18 июня 2013 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице и.о. руководителя Мурзаханова Г.А., действующего на основании приказа №149-н от 12 июня 2013 года, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»,** в лице директора Кошелева М.В,, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-39 от 13 июня 2013 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму **210 459 612** (двести десять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот двенадцать) тенге, из которых, по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 188 135 792 (сто восемьдесят восемь миллионов сто тридцать пять тысяч семьсот девяносто два) тенге,

385003015168 – в размере 22 323 820 (двадцать два миллиона триста двадцать три тысячи восемьсот двадцать) тенге, в том числе по лотам:

Лот № 6 – Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении **пр.Рыскулова – ул.Тохтарова** (Зеленстрой), составляет 99 825 295 (девяносто девять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч двести девяносто пять) тенге, из которых, по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 89 289 767 (восемьдесят девять миллионов двести восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят семь) тенге,

385003015168 – в размере 10 535 528 (десять миллионов пятьсот тридцать пять тысяч пятьсот двадцать восемь) тенге,

Лот № 7 Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении **пр.Рыскулова – ул.Казыбаева**, составляет 110 634 317 (сто десять миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи триста семнадцать) тенге, из которых, по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 98 846 025 (девяносто восемь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч двадцать пять) тенге,

385003015168 – в размере 11 788 292 (одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч двести девяносто два) тенге.

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ
КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

2. Работы выполняются по Проекту: «Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова – ул.Тохтарова (Зеленстрой) №02-133/13 от 28 февраля 2013 года, Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова –ул.Казыбаева №02-0131/13 от 28 февраля 2013 года» .

Генеральный проектировщик: ТОО «City Road Centre».

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) « Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора;

5) проектно-сметная документация.

5. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере **3 (три) %** от общей цены договора со сроком действия превышающем срок выполнения работ не менее чем 60 календарных дней предусмотренного п. 69 по форме согласно приложению 9 Правил проведения электронных государственных закупок, за исключением случаев, когда Договором предусмотрена выплата аванса. В случае, если Договором предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения договора устанавливается в размере равном авансу, который должен быть не менее трех процентов и не более 30 процентов от общей суммы договора

Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается в случаях, предусмотренных Законом

9. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство объекта.

14. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

15. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72

часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

18. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

19. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

20. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

21. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

22. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

23 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

25. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие

выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

26. Подрядчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

27. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

28. Подрядчик обязан получить:

1) Разрешение на эмиссию в окружающую среду;

2) Разрешение на снос зеленых насаждений.

29. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

30. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

31. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

32. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

33. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

34. Форма оплаты: безналичный расчет.

35. **Виды и сроки выплат:**

35.1. Оплата производится за фактически выполненные Подрядчиком работы согласно акту выполненных работ.

35.2. Расчеты по Договору производятся в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания документов на оплату согласно плана финансирования по платежам.

35.3. В случае секвестра бюджета оплата по расходам будет производиться по мере выделения бюджетных средств;

35.4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате Подрядчиком в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. Подрядчик ежемесячно до 25 числа за отчетный месяц предоставляет Заказчику информацию по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет

36. Необходимые документы, предшествующие оплате: акты выполненных работ, составленных по форме №2, форме №3, подписываемые и удостоверяемые печатями Сторон, с приложением счетов-фактур Подрядчика.

37. Заказчик при наличии бюджетных средств может произвести авансовый платеж (предоплату) Подрядчику для выполнения работ по настоящему договору в размере **не более 30%** от цены договора, указанной в п. 1 договора, в случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения договора равного размеру аванса. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

38. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ

39. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

40. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

41. В случае, предусмотренном п. 72 Договора, удержанная сумма будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

42. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на выполненные работы сроком на 2 (два) года со дня приемки объекта в эксплуатацию.

43. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

44. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 календарных дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 30 календарных дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

45. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

46. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

47. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

48. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

49. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

50. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

51. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

52. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих

работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

53. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

54. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

55. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

56. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

57. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

58. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

59. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

60. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

61. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

62. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

63. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

64. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

65. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

66. Заказчик обеспечивает взыскание неустойки от полной суммы договора о государственных закупках за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по данному договору о государственных закупках.

67. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору о государственных закупках Заказчик не позднее десяти рабочих дней по истечении финансового года принимает меры по взысканию неустойки в доход соответствующего бюджета

68. Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.

69. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в срок – ноябрь 2013 года.

70 Подрядчик обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке и предоставлять информацию Заказчику об объемах местного содержания при государственных закупках работ до 25 числа за отчетный месяц.

71. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

72. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает **5%** стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после предъявления акта рабочей комиссии или акта государственной комиссии о вводе в эксплуатацию объекта (далее - Окончательная оплата).

73. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов при этом срок окончательной оплаты не должен превышать тридцать календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

74. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

75. Подрядчик обязуется не раскрывать, без предварительного письменного согласия Заказчика третьим лицам содержание условий настоящего Договора или его отдельных положений, а также Технической документации, планов, чертежей, или иной информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за

исключением персонала, привлеченного Подрядчиком для выполнения условий настоящего Договора. Указанная информация может предоставляться персоналу Подрядчика конфиденциально, в объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком своих договорных обязательств.

76. Подрядчик обязуется принимать все необходимые меры для защиты и охраны конфиденциальной информации от несанкционированного использования, утраты, кражи, опубликования или любых других действий, которые могут привести к раскрытию и/или её утере.

77. Подрядчик обязуется предъявлять акты выполненных работ (форма № 2, форма № 3) не позднее 20 числа ежемесячно, за отчетный месяц.

78. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в Департаменте Казначейства города Алматы и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора. Договор действует по 31 декабря 2013 года.

79. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному - для каждой Стороны

80. По уведомлениям, направляемым в виде писем, телеграмм, телексов, e-mail или факсов, Стороны обязуются в последующем предоставлять оригиналы уведомлений

81. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
юр. Адрес: 050001, г. Алматы,
пл. Республики, 4
почт адрес: 050010, г.Алматы,
ул. Фурманова, 174-б
БИН 001 040 001 387
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан г.Астана»
код 3853751
БИК KKMFKZ2A
КБе 12
И.о. руководителя

Г.А. Мурзаханов

Подрядчик
ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
КБЕ 17»
Директор

М. В. Кошелев

Дополнительное соглашение №1
к Договору о государственных закупках работ №49-ГЗ
от 18 июня 2013 года

город Алматы 13 декабря 2013 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»,** в лице директора Кошелева М.В,, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-39 от 13 июня 2013 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, в связи с внесением изменений в проект, на основании Протокола заседания технического совета, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 69. Договора изложить в следующей редакции:

«69. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в срок – **май 2014 года**».

Подрядчик обязуется предоставить Заказчику после подписания настоящего Дополнительного соглашения изменение и дополнение к обеспечению исполнения Договора со сроком продления действия **до момента полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору**, согласно приложению 9 Правил проведения электронных государственных закупок.

2. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
050001, г. Алматы,
пл. Республики, 4
БИН 001 040 001 387
ИИК KZ32070102KSN6001000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан г. Астаны»
код 3853751
БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12
Руководитель

_____ **Меренков В.П.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»
г. Алматы, ул.Каскелсиская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
КБЕ 17»

Директор

_____ **М. В. Кошелев**

Дополнительное соглашение №2
к Договору о государственных закупках работ № 49-ГЗ
от 18 июня 2013 года

город Алматы

31 марта 2014 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»,** в лице директора Кошелева М.В,, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-39 от 13 июня 2013 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, на основании решения XXIV-ой сессии маслихата г.Алматы V-го созыва №201 от 18 февраля 2014 года, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:

«Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки по строительству дорог для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму 210 459 612 (двести десять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот двенадцать) тенге, в том числе из средств, предусмотренных в бюджете 2014 года составляет **63 137 884** (шестьдесят три миллиона сто тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре) тенге, в том числе по лотам:

Лот № 6 – Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова – ул.Тохтарова (Зеленстрой), составляет 99 825 295 (девяносто девять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч двести девяносто пять) тенге, в том числе из средств, предусмотренных в бюджете 2014 года составляет **29 947 589** (двадцать девять миллионов девятьсот сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят девять) тенге,

Лот № 7 – Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова – ул.Казыбаева, составляет 110 634 317 (сто десять миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи триста семнадцать) тенге, в том числе из средств, предусмотренных в бюджете 2014 года составляет **33 190 295** (тридцать три миллиона сто девяносто тысяч двести девяносто пять) тенге».

2. Сумма настоящего дополнительного соглашения на 2014 год по бюджетной программе **385003015432** составляет 63 137 884 (шестьдесят три миллиона сто тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре) тенге.

3. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г. Алматы.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК

КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
050001, г. Алматы,
пл. Республики, 4
БИН 001 040 001 387
ИИК KZ32070102KSN6001000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан г.Астаны»
код 3853751
БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12

Руководитель

_____ **Меренков В.П.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
КБЕ 17

Директор

_____ **М. В. Кошелев**

Дорожно-строительное управление №13

Жетісу ауданы

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№ 84

«30» 05 20 14

Рысқұлов даңғылы – Қазыбаев көшесі
(нысанның орналаскан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және баска)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № 40ө
«10» қазан 2013ж. № 116ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төраганың орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Токбергенов — **«Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті»**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **В. Меренков** — **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
А. Масабаев — **«Жетісу ауданының әкімдігі» – Жетісу ауданы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
М. Кошелев — **«ДСУ-13» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
В. Ким — **«City Road Centre» ЖШС бас директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов — **«МСЭЖКД» директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов — **«ӨКД» басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
М. Отыншиев — **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен коса мердігерші) **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

А № 0005977

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Рыскұлов даңғылы – Қазыбаев көшесінің қиылысындағы жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Жетісу ауданы, Рыскұлов даңғылы – Қазыбаев көшесі**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекен, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және баска) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2012 жылғы 09 сәуірдегі № 2/259 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
2013 жылғы 19 наурыздағы № 1/195 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы 11 шілдеде берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 534/ЗТ-6656 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
« ДСУ-13» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии/косалқы мердігерші ұйым
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылыска жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
«City Road Centre» ЖШС
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
косалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми - зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
№ 015-ИС-1
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 2013 жылғы 26 наурыздағы №52-Н бұйрығы**
(нысанға (кезекті, іске косу кешені) құжатты бекіткен (кайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2013 жылғы 28 ақпандағы № 02-0131/13 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысын орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **маусым 2013 ж.;** жұмыстың аяқталуы **мамыр 2014 ж.;**
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің ұзындығы	м	47,7		47,7	
жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің габариты	м	5,5		5,5	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:
Пайдалануға кабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$		
Тұрғызылған, тұрғызылып-салынған және салынған ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген енбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы **110 634 317** теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **88 333 405** теңге,
всего **110 634 317** тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **88 333 405** тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **10 164 488** теңге
оборудования, инструмента и инвентаря **10 164 488** тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны **-** теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны **-** теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны **-** теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к примке
«Рыскулов даңғылы – Қазыбаев көшесінің қиылысындағы жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы»
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
Б. Сауранбаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Г. Токбергенов
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии
В. Меренков
Е. Дүрімбетов (қолы) (подпись)
А. Масабаев (қолы) (подпись)
Б. Кутпанов (қолы) (подпись)
М. Кошелев (қолы) (подпись)
М. Отыншиев (қолы) (подпись)
В. Ким (қолы) (подпись)

А № 0005977

Счет-фактура № 00000000166 от 31 июля 2013 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 49-ГЗ от 18.06.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",г.Алматы пл.Республики, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, г.Алматы пл.Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZA

	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова- ул. Казыбаева за июль 2013 г.	тен.	1	14 662 683,04	14 662 683,04	12%	1 759 521,96	16 422 205,00	0	
Всего по счету:					**14 662 683,04**		**1 759 521,96**	**16 422 205,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП Дорожно-строительное управление №13 Для счетов-фактур

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Поставщик: ТОО "ДСУ-13"

Договор №49-ГЗ от 18 июня 2013 года о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой "Развитие транспортной инфраструктуры"

СПРАВКА
о выполненных работах за июль 2013 года

Объект: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-и ул. Казыбаева**

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава1,2.Объекты основного строительства				
		Восстановление оси перехода			1,726	1,726
		Объекты энергетического хозяйства	1 841,882			1 841,882
		Распределительная сеть	4 013,491			4 013,491
		Озеленение	15,824			15,824
		Всего по главе	5 871,197	-	1,726	5 872,923
		Итого по гл.1-9	5 871,197	-	1,726	5 872,923
		Глава 8 Временные здания и сооружения				
		Временные здания и сооружения 4,8%	281,817			281,817
		Итого по гл.8	281,817			281,817
		Итого по главам 1-8	6 153,014	-	1,726	6 154,740
		Глава 9 Дополнительные затраты на строительство				
		Зимнее удорожание	193,820			193,820
		Выслуга лет 1%			61,547	61,547
		Дополнительные отпуска 0,4%			24,619	24,619
		Итого по главе 9	193,820	-	86,166	279,986
		Итого по сметному расчету:		-	-	

2		- в базовых ценах 2001 года МРП-775	6 346,834	-	87,892	6 434,727
3		- в текущих ценах 2013 года МРП-1731	14 178,828	-	196,352	14 375,180
4		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			287,504	287,504
5		Сметная стоимость в текущем уровне цен	14 178,828	-	483,855	14 662,683
6		НДС 12%			1 759,522	1 759,522
7		Стоимость строительства	14 178,828	-	2 243,377	16 422,205

ВСЕГО к оплате **16 422,205**

Принял

КГУ "Управление
автомобильных дорог г.Алматы"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Поставщик: ТОО "ДСУ-13"

Договор №49-ГЗ от 18 июня 2013 года о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой "Развитие транспортной инфраструктуры"

Объект: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова - ул. Казыбаева**

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сборник цен на изыск.работы для кап строительства табл.114.п.2	Восстановление оси моста и опор	0,1	17262,20	--	1726	--	--	--	--
		1км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1726	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1726				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			1726				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1726				
		Вынос ЛЭП 0,4-6-10кВ								
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3	79,2	46,51	44,35	3683	3512	1474	0,02	1
		м3		2,16	17,03	171	1349	97	0,07	5
2	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,65	5318,77	66,01	40689	505	1773	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1497	191	105	0,12	1
3	Е0107-31-6	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	7,14	2199,15	863,65	15702	6166	10174	4,26	30
		м3		726,75	291,08	5189	2078	140	1,23	9
4	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	5,78	2489,07	1240,62	14387	7171	3960	2,13	12
		м3		362,25	127,08	2094	735	140	0,41	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	104	245,44	3,82	25526	397	4760	0,21	22
		м2		37,35	1,44	3884	150	118	0,01	1
6	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	7,14	22600,00	--	161364	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	5,78	22600,00	--	130628	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0146-33-7	Заделка кирпичом торцевых сторон ж/б лотков	0,527	10370,09	150,21	5465	79	2268	28,88	15
		м3		4248,00	56,25	2239	30	100	0,28	--
9	Е0146-33-7	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	0,527	5588,61	150,21	2945	79	2268	28,88	15
		м3		4248,00	56,25	2239	30	100	0,28	--
10	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,918	11600,00	--	10649	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	52,8	6,48	6,48	342	342	108	--	--
		м3		--	2,10	--	111	97	0,01	--
12	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	55	36,70	27,80	2019	1529	820	0,06	3
		м		8,80	6,90	484	379	95	0,04	2
13	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	55	11,20	7,90	616	435	277	0,02	1
		м		3,30	2,00	182	110	95	0,01	1
14	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	55	32,40	23,70	1782	1304	758	0,06	3
		м		8,60	5,90	473	325	95	0,03	2
15	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	55	18,80	14,20	1034	781	418	0,03	2
		м		4,50	3,50	248	193	95	0,02	1
16	С143008-92	Песок природный	26,4	990,00	--	26136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	104	44,00	10,60	4576	1102	3092	0,18	19
		м		29,00	2,30	3016	239	95	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0108-147-13	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	195	65,50	9,50	12773	1853	9448	0,31	60
		м		49,30	1,70	9614	332	95	0,01	2
19	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	18	60,40	15,60	1087	281	727	0,24	4
		м		38,70	3,80	697	68	95	0,02	--
20	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,018	621603,38	--	11189	--	412	133,00	2
		кан.-км		20790,00	--	374	--	110	--	--
21	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,973	70437,87	304,24	138974	600	20281	58,00	114
		1т		9675,00	114,75	19089	226	105	0,56	1
22	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	204	749,00	--	152796	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	102	71,50	5,70	7293	581	4331	0,24	24
		шт		43,70	1,00	4457	102	95	0,01	1
24	Ц0108-152-8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	204	4,80	1,00	979	204	756	0,02	4
		шт		3,40	0,50	694	102	95	--	1
25	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,204	88547,00	1377,00	18064	281	2141	57,00	12
		т		10620,00	430,00	2166	85	95	2,49	1
26	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,102	70800,00	--	7222	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151803-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3	0,204	43600,00	--	8894	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151803-71	Скоба К1157	204	105,00	--	21420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	10	2900,20	20,20	29002	202	22491	12,00	120
		шт		2363,00	4,50	23630	45	95	0,03	--
30	С151601-227	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	0,317	1756000,00	--	556652	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С151610-32	**Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5**	10	23100,00	–	231000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1644386	27405			477
			Тенге			82436	6831			32
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			904412				
		Материалы -	Тенге			25912				
		Всего заработная плата -	Тенге				47642			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			825188				
		Накладные расходы -	Тенге			45260				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6789			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56980				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1006552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							287
		Сметная заработная плата -	Тенге				54431			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			587579				
		Материалы -	Тенге			159579				
		Всего заработная плата -	Тенге				41675			
		Местные материалы -	Тенге			372371				
		Накладные расходы -	Тенге			47478				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7122			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38109				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			673266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							267
		Сметная заработная плата -	Тенге				48797			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			152796				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			152796				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9168				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			161964				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1841382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							555
		Сметная заработная плата -	Тенге				103227			
		Линейные сооружения								
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы перехват медных кабелей								
1	Ц0110-890-1	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	0,485	44309,00	13824,00	21490	6705	13094	136,80	66
		км		21708,00	2835,58	10528	1375	110	16,45	8
2	Ц0110-890-1	**Прокладка кабеля ТППэП 100х2х0,5 в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	0,071	44309,00	13824,00	3146	982	1917	136,80	10
		км		21708,00	2835,58	1541	201	110	16,45	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц0110-890-2	Прокладка кабеля ТППэП 200х2х0,5 в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг	0,071	56379,00	18624,00	4003	1322	2554	184,80	13
		км		28896,00	3807,68	2052	270	110	22,08	2
4	Ц0110-893-23	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 200х2	1	5640,80	1726,80	5641	1727	4488	19,20	19
		шт		3672,00	408,01	3672	408	110	2,37	2
5	Ц0110-893-21	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	2	3851,00	1222,80	7702	2446	6011	14,40	29
		шт		2443,20	289,20	4886	578	110	1,68	3
6	Ц0110-893-20	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	4	3146,60	996,00	12586	3984	9789	10,80	43
		шт		1989,60	235,20	7958	941	110	1,36	5
7	Ц0110-893-19	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	2	2351,90	757,20	4704	1514	3725	8,40	17
		шт		1514,40	178,80	3029	358	110	1,04	2
8	Ц0110-893-18	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	4	2037,80	655,20	8151	2621	6484	7,20	29
		шт		1320,00	153,60	5280	614	110	0,89	4
9	Ц0110-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	2	1663,70	542,40	3327	1085	2656	6,00	12
		шт		1080,00	127,20	2160	254	110	0,74	1
10	Ц0110-893-25 К=1,1	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 400х2	1	9423,70	2719,20	9424	2719	7732	30,80	31
		шт		6385,50	643,50	6386	643	110	3,73	4
11	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	480	29,00	--	13920	--	14573	0,16	75
		пар		27,60	--	13248	--	110	--	--
12	Ц0110-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2	7	749,90	--	5249	--	5720	4,80	34
		кабель		742,80	--	5200	--	110	--	--
13	Ц0110-896-4	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 200х2	1	1998,90	--	1999	--	2181	12,00	12
		кабель		1982,40	--	1982	--	110	--	--
14	Ц0110-878-2	Накачивание кабеля газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля до 45 мм	0,142	2121,50	1614,00	301	229	186	2,40	--
		км		502,80	481,20	71	68	133	2,79	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц0110-894-3	Муфты газонепроницаемые: муфта мгим на кабелях при диаметре оболочки до 50 мм шт	1	3238,80 1466,40	932,40 218,40	3239 1466	932 218	1853 110	7,20 1,27	7 1
16	Ц0110-897-11	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2 кабель	6	3631,20 2300,40	1198,80 283,20	21787 13802	7193 1699	17052 110	13,20 1,64	79 10
17	Ц0110-897-12	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 100х2 кабель	1	6976,20 4482,00	2329,20 546,01	6976 4482	2329 546	5531 110	26,40 3,17	26 3
18	Ц0110-897-13	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 200х2 кабель	1	13443,20 8721,60	4497,60 1060,80	13443 8722	4498 1061	10761 110	51,60 6,15	52 6
19	Ц0110-897-25	Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг км	0,493	29974,00 12828,00	17028,00 3995,96	14777 6324	8395 1970	9124 110	80,40 23,18	40 11
20	Ц0110-897-26	Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг км	0,064	44804,00 21060,00	23508,00 5535,66	2867 1348	1505 354	1872 110	134,40 32,11	9 2
		Неучтенные материалы								
21	С Прайс Альянс	Кабель ТППэПз-10х2х0,4 м	86	38,81 --	-- --	3338 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	С Прайс Альянс	Кабель ТППэПз-20х2х0,4 м	172	68,39 --	-- --	11762 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	С Прайс Альянс	Кабель ТППэПз-30х2х0,4 м	86	90,56 --	-- --	7789 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	С Прайс Альянс	Кабель ТППэПз-50х2х0,4 м	141	143,79 --	-- --	20275 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	С Прайс Альянс	Кабель ТППэПз-100х2х0,4 м	71	420,29 --	-- --	29841 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	С Прайс Альянс	Кабель ТППэПз-200х2х0,5 м	71	713,80 --	-- --	50680 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С Прайс DANATELEKOM	Муфта термоусаживаемая XAGA 1000 100/25-260 шт	1	4554,11	--	4554	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С Прайс DANATELEKOM	Муфта ССК 100х2 (арм) шт	2	3241,85	--	6484	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	С Прайс DANATELEKOM	Муфта ССК 50х2 (арм) шт	4	2563,53	--	10254	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С Прайс DANATELEKOM	Муфта ССК 30х2 (арм) шт	2	2331,39	--	4663	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С Прайс DANATELEKOM	Муфта ССК 20х2 (арм) шт	4	2240,09	--	8960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
32	С Прайс DANATELEKOM	Муфта ССК 10х2 (арм) шт	2	1145,92	--	2292	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С Прайс КазЦентрЭлектропровод	Муфта XAGA 2MP 400(арм) шт	1	10828,58	--	10829	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С Прайс	Комплект для очистки кабеля до 200 пар шт	3	1596,16	--	4788	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С Прайс DANATELEKOM	модуль 25-ти парный шт	32	151,19	--	4838	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			346080	50185			602
			Тенге			104138	11561			67
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			346080				
	Материалы -		Тенге			10411				
	Всего заработная плата -		Тенге				115699			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			181346				
		Накладные расходы -	Тенге			127301				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19095			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28403				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			501784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							733
		Сметная заработная плата -	Тенге				134794			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			501784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							733
		Сметная заработная плата -	Тенге				134794			

РАЗДЕЛ 2. Прокладка ВОЛС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка бронированного кабеля ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	6060	85,85	31,82	520257	192829	406366	0,25	1497
		м кабеля		52,87	8,09	320398	49025	110	0,05	284
37	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	6	22500,37	19258,67	135002	115552	29438	10,80	65
		муфта		2612,88	1847,38	15677	11084	110	10,71	64
38	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12	4	29158,26	25271,98	116633	101088	24718	13,20	53
		муфта		3193,52	2424,23	12774	9697	110	14,06	56
39	Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16	2	35806,94	31276,14	71614	62552	14904	15,60	31
		муфта		3774,16	3000,25	7548	6000	110	17,40	35
40	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24	2	49104,28	43284,38	98209	86569	19993	20,40	41
		муфта		4935,44	4152,26	9871	8305	110	24,08	48
41	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 32	4	62342,99	55233,17	249372	220933	50138	25,20	101
		муфта		6096,72	5298,35	24387	21193	110	30,73	123
42	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=0,5	Демонтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	3	10935,78	9629,33	32807	28888	7359	5,40	16
		муфта		1306,44	923,69	3919	2771	110	5,36	16
43	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=0,5	Демонтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12	3	14232,75	12635,99	42698	37908	9269	6,60	20
		муфта		1596,76	1212,12	4790	3636	110	7,03	21
44	Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=0,5	Демонтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16	1	17525,15	15638,07	17525	15638	3726	7,80	8
		муфта		1887,08	1500,12	1887	1500	110	8,70	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=0,5	Демонтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24	2	24109,91	21642,19	48220	43284	9996	10,20	20
		муфта		2467,72	2076,13	4935	4152	110	12,04	24
46	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=0,5	Демонтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 32	2	30664,95	27616,58	61330	55233	12535	12,60	25
		муфта		3048,36	2649,18	6097	5298	110	15,37	31
47	Ц0110-897-25	Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля ОК-8, ОК-12, ОК-16, ОК-24, ОК-32 из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	5,443	24998,00	14190,00	135064	77236	83942	67,00	365
		км		10690,00	3329,97	58186	18125	110	19,31	105
48	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8	1	7195,04	6251,50	7195	6252	1596	3,90	4
		кабель		943,54	507,13	944	507	110	2,94	3
49	Ц0110-932-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 12	1	10321,50	8942,48	10322	8942	2315	5,70	6
		кабель		1379,02	725,42	1379	725	110	4,21	4
50	Ц0110-932-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 16	1	13302,80	11633,46	13303	11633	2874	6,90	7
		кабель		1669,34	943,72	1669	944	110	5,47	5
51	Ц0110-932-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 24	1	19483,15	17015,43	19483	17015	4233	10,20	10
		кабель		2467,72	1380,31	2468	1380	110	8,01	8
52	Ц0110-932-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 32	1	25663,49	22397,39	25663	22397	5591	13,50	14
		кабель		3266,10	1816,90	3266	1817	110	10,54	11
53	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	3	4982,59	4329,37	14948	12988	3315	2,70	8
		участок		653,22	351,20	1960	1054	110	2,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12	2	7094,36	6150,82	14189	12302	3174	3,90	8
		участок		943,54	498,96	1887	998	110	2,89	6
55	Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16	1	9215,28	7981,42	9215	7981	2069	5,10	5
		участок		1233,86	647,46	1234	647	110	3,76	4
56	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 24	1	13375,38	11633,46	13375	11633	2954	7,20	7
		участок		1741,92	943,72	1742	944	110	5,47	5
57	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 32	2	17608,07	15285,51	35216	30571	7838	9,60	19
		участок		2322,56	1239,98	4645	2480	110	7,19	14
58	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	3	4484,33	3896,43	13453	11689	2983	2,43	7
		участок		587,90	316,08	1764	948	110	1,83	5
59	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12	2	6384,92	5535,74	12770	11071	2856	3,51	7
		участок		849,19	449,06	1698	898	110	2,60	5
60	Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16	1	8293,75	7183,28	8294	7183	1863	4,59	5
		участок		1110,47	582,71	1110	583	110	3,38	3
61	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 24	1	12037,84	10470,11	12038	10470	2659	6,48	6
		участок		1567,73	849,35	1568	849	110	4,93	5
62	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 32	2	15847,26	13756,96	31695	27514	7054	8,64	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		участок		2090,30	1115,98	4181	2232	110	6,47	13
63	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	3	9965,18	8658,74	29896	25976	6629	5,40	16
		участок		1306,44	702,41	3919	2107	110	4,07	12
64	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12	2	14188,72	12301,64	28377	24603	6347	7,80	16
		участок		1887,08	997,92	3774	1996	110	5,79	12
65	Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16	1	18430,56	15962,84	18431	15963	4139	10,20	10
		участок		2467,72	1294,92	2468	1295	110	7,51	8
66	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 24	1	26750,76	23266,92	26751	23267	5908	14,40	14
		участок		3483,84	1887,44	3484	1887	110	10,95	11
67	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 32	2	35216,14	30571,02	70432	61142	15675	19,20	38
		участок		4645,12	2479,95	9290	4960	110	14,38	29
		Неучтенные материалы								
68	С Прайс DANATELEKOM	Кабель оптический марки ОК-8 бронированный	929	47,69	--	44299	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	С Прайс DANATELEKOM	Кабель оптический марки ОК-12 бронированный	1155	52,86	--	61054	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	С Прайс DANATELEKOM	Кабель оптический марки ОК-16 бронированный	305	57,67	--	17588	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	С Прайс DANATELEKOM	Кабель оптический марки ОК-24 бронированный	851	67,65	--	57567	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	С Прайс DANATELEKOM	Кабель оптический марки ОК-32 бронированный	1155	80,95	--	93502	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	С Прайс DANATELEKOM	Муфта ОК-8	6	4990,30	--	29942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С Прайс DANATELEKOM	Муфта ОК-12	4	4990,30	--	19961	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С Прайс DANATELEKOM	Муфта ОК-16	2	5803,53	--	11607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С Прайс DANATELEKOM	Муфта ОК-24	2	5803,53	--	11607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С Прайс DANATELEKOM	Муфта ОК-32	4	6358,01	--	25432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2317335	1398306			2466
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			524920	170040			986
	Материалы -		Тенге			2317335				
	Всего заработная плата -		Тенге			21550				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				694960			
		Накладные расходы -	Тенге			372559				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			764456				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				114668			382
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			184907				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3266698				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				809628			3835
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3266698				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							809628			3835
		РАЗДЕЛ 3. Строительные работы								
78	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10	389,25	--	3893	--	4399	2,48	25
		м3		389,25	--	3893	--	113	--	--
79	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10	134,10	--	1341	--	1515	0,97	10
		м3		134,10	--	1341	--	113	--	--
80	Е0101-18-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,4 м3	18,64	108,17	104,85	2016	1954	334	0,02	--
		м3		3,17	15,32	59	286	97	0,05	1
81	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15,6	6,48	6,48	101	101	32	--	--
		м3		--	2,10	--	33	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С010333-А50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	12,92	267,70	--	3459	--	692	1,12	15
		т		53,54	--	692	--	100	--	--
83	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,414	20163,38	--	8348	--	8812	124,00	51
		кан.-км		19350,00	--	8011	--	110	--	--
84	С Прайс DANATELEKOM	Трубы ПНД д 110мм	414	310,51	--	128550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	6,9	482,00	--	3326	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,1	389,25	--	5099	--	5762	2,48	32
		м3		389,25	--	5099	--	113	--	--
87	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,3	134,10	--	979	--	1106	0,97	7
		м3		134,10	--	979	--	113	--	--
88	С010333-А50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	10,44	267,70	--	2795	--	559	1,12	12
		т		53,54	--	559	--	100	--	--
89	Е0134-105-2	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-4	1	5089,27	731,63	5089	732	2224	11,80	12
		колодец		1836,00	185,63	1836	186	110	0,75	1
90	С Прайс DANATELEKOM	Колодец ККС-4	1	29128,56	--	29129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С Прайс DANATELEKOM	Люк легкого типа с запорным устройством	1	7947,51	--	7948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С Прайс DANATELEKOM	Крышки люков	1	850,20	--	850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	6	158,40	--	950	--	866	0,78	5
		канал		131,18	--	787	--	110	--	--
94	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	6	91,62	43,92	550	264	386	0,27	2
		отверст.		47,70	16,58	286	99	100	0,08	--
95	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,0012	18895,83	208,73	23	--	10	55,16	--
		м3		8230,50	78,75	10	--	100	0,39	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			204444	3051			170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге							
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			23551	604			2
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			166476				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166476				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			9989				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			176465				
		Материалы -	Тенге			34642				
		Всего заработная плата -	Тенге			2659				
		Местные материалы -	Тенге				24155			
		Транспортные расходы -	Тенге			378				
		Накладные расходы -	Тенге			6253				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			26696				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4004			13
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			65019				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				28160			186
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3326				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3326				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			200				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			245009				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2867859	28160			186
			Тенге			652609	1451541			3239
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2829891	182205			1056
		Материалы -	Тенге			31961				
		Всего заработная плата -	Тенге				810659			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			720381				
		Накладные расходы -	Тенге			891757				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				133764			446
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223299				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3944947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				944423			4568
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34642				
		Материалы -	Тенге			2659				
		Всего заработная плата -	Тенге				24155			
		Местные материалы -	Тенге			378				
		Транспортные расходы -	Тенге			6253				
		Накладные расходы -	Тенге			26696				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4004			13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				28160			186
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3326				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3326				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3525				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4013491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				972582			4754
		Озеленение								
		РАЗДЕЛ 1. Вынужденный снос и пересадка деревьев								
		Пересадка деревьев								
1	Е0147-32-2	**Выкапывание вручную деревьев для пересадки с комом земли размером 0,25х0,2 м**	3	723,26	--	2170	--	837	1,21	4
		шт		216,32	--	649	--	129	--	--
2	Е0101-199-1	**Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)**	3	21,50	21,50	65	65	16	--	--
		яма		--	7,46	--	22	70	0,02	--
3	Е0147-4-3	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м**	3	206,56	15,83	620	47	325	0,56	2
		яма		77,89	6,00	234	18	129	0,02	--
4	Е0147-9-1	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м**	3	117,91	29,40	354	88	366	0,45	1
		шт		87,98	6,73	264	20	129	0,03	--
		Вынужденный снос деревьев и кустарников								
5	Е0101-191-5	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня**	1	28,30	1,64	28	2	19	0,15	--
		дерево		26,66	0,62	27	1	70	--	--
6	Е0101-191-6	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня**	6	43,80	2,92	263	18	176	0,24	1
		дерево		40,88	1,09	245	7	70	0,01	--
7	Е0101-193-6	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса**	1	93,29	5,83	93	6	63	0,56	1
		дерево		87,46	2,17	87	2	70	0,01	--
8	Е0101-193-7	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса**	6	156,08	7,81	936	47	635	0,93	6
		дерево		148,27	2,92	890	18	70	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				28160			186
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3326				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3326				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3525				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4013491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				972582			4754
		Озеленение								
		РАЗДЕЛ 1. Вынужденный снос и пересадка деревьев								
		Пересадка деревьев								
1	Е0147-32-2	**Выкапывание вручную деревьев для пересадки с комом земли размером 0,25х0,2 м**	3	723,26	--	2170	--	837	1,21	4
		шт		216,32	--	649	--	129	--	--
2	Е0101-199-1	**Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)**	3	21,50	21,50	65	65	16	--	--
		яма		--	7,46	--	22	70	0,02	--
3	Е0147-4-3	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м**	3	206,56	15,83	620	47	325	0,56	2
		яма		77,89	6,00	234	18	129	0,02	--
4	Е0147-9-1	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м**	3	117,91	29,40	354	88	366	0,45	1
		шт		87,98	6,73	264	20	129	0,03	--
		Вынужденный снос деревьев и кустарников								
5	Е0101-191-5	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня**	1	28,30	1,64	28	2	19	0,15	--
		дерево		26,66	0,62	27	1	70	--	--
6	Е0101-191-6	**Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня**	6	43,80	2,92	263	18	176	0,24	1
		дерево		40,88	1,09	245	7	70	0,01	--
7	Е0101-193-6	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса**	1	93,29	5,83	93	6	63	0,56	1
		дерево		87,46	2,17	87	2	70	0,01	--
8	Е0101-193-7	**Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса**	6	156,08	7,81	936	47	635	0,93	6
		дерево		148,27	2,92	890	18	70	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см								
		пень	1	39,71	39,71	40	40	9	--	--
				--	13,23	--	13	70	0,04	--
10	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см								
		пень	6	64,43	64,43	387	387	90	--	--
				--	21,47	--	129	70	0,07	--
11	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см								
		пень	7	14,79	14,79	104	104	24	--	--
				--	4,93	--	34	70	0,02	--
12	Е01031-А26-1	Погрузка выкорчеванных пней при автомобильных перевозках								
		т	1,35	31,17	31,17	42	42	29	--	--
				--	21,82	--	29	100	0,46	1
13	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	1,35	210,11	210,11	284	284	57	--	--
				--	42,02	--	57	100	0,88	1
14	Е01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	1,35	44,39	44,39	60	60	42	--	--
				--	31,07	--	42	100	0,66	1
15	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)								
		ямa	7	21,50	21,50	151	151	37	--	--
				--	7,46	--	52	70	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5594	1338			14
			Тенге			2396	444			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5594				
		Материалы -	Тенге			1521				
		Всего заработная плата -	Тенге				2840			
		Местные материалы -	Тенге			340				
		Накладные расходы -	Тенге			2725				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				409			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			499				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3249			

РАЗДЕЛ 2. Санитарная рубка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Санитарная рубка деревьев								
16	Е0101-191-5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	2	28,30	1,64	57	3	38	0,15	–
		дерево		26,66	0,62	53	1	70	–	–
17	Е0101-191-6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	11	43,80	2,92	482	32	323	0,24	3
		дерево		40,88	1,09	450	12	70	0,01	–
18	Е0101-193-6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	2	93,29	5,83	187	12	125	0,56	1
		дерево		87,46	2,17	175	4	70	0,01	–
19	Е0101-193-7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	11	156,08	7,81	1717	86	1164	0,93	10
		дерево		148,27	2,92	1631	32	70	0,02	–
20	Е0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	2	39,71	39,71	79	79	19	–	–
		пень		–	13,23	–	26	70	0,04	–
21	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	11	64,43	64,43	709	709	165	–	–
		пень		–	21,47	–	236	70	0,07	1
22	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	13	14,79	14,79	192	192	45	–	–
		пень		–	4,93	–	64	70	0,02	–
23	Е01031-А26-1	Погрузка выкорчеванных пней при автомобильных перевозках	2,5	31,17	31,17	78	78	55	–	–
		т		–	21,82	–	55	100	0,46	1
24	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2,5	210,11	210,11	525	525	105	–	–
		т		–	42,02	–	105	100	0,88	2
25	Е01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,5	44,39	44,39	111	111	78	–	–
		т		–	31,07	–	78	100	0,66	2
26	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	13	21,50	21,50	280	280	68	–	–
		яма		–	7,46	–	97	70	0,02	–
		Санитарная рубка живой изгороди								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0101-203-1	Срезка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,0007	6407,48	6407,48	4	4	1	–	–
		га		–	1330,18	–	1	70	4,35	–
28	Е0101-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,0007	2467,53	2467,53	2	2	–	–	–
		га		–	886,79	–	1	–	2,90	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4422	2113			14
			Тенге			2309	712			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4422				
		Всего заработная плата -	Тенге				3021			
		Накладные расходы -	Тенге			2186				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				328			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			396				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3349			22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3349			22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10017	3451			29
			Тенге			4704	1156			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10017				
		Материалы -	Тенге			1521				
		Всего заработная плата -	Тенге				5861			
		Местные материалы -	Тенге			340				
		Накладные расходы -	Тенге			4911				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				737			2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			896				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6598			41
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				6598			41
		Временные здания и сооружения 4,8%	тенге			5 872 923				
		Итого:	тенге			281 817				
		Зимнее удорожание	тенге			6 154 740				
		Выслуга лет 1%	тенге			193 820				
		Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			61 547				
		Итого в базовых ценах-	Тенге			24 619				
						6 434 727				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах 2013 года-	Тенге			14 375 180				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%-	Тенге			287 504				
		Итого-				14 662 683				
		НДС 12%				1 759 522				
		Итого:				**16 422 205**				

Принял

КГУ "Управление
автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздорнинновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Счет-фактура № 00000000192 от 31 августа 2013 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 49-ГЗ от 18.06.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFK2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова- ул. Казыбаева за август 2013 г.	тен.	1	1 166 958,93	1 166 958,93	12%	140 035,07	1 306 994,00	0	
Всего по счету:					**1 166 958,93**		**140 035,07**	**1 306 994,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Казыбаева (Розовая) г.Алматы

Договор : Договор о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №49-ГЗ от 18 июня 2013года

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 1991г)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №7-Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Казыбаева	17 729 199	1 306 994	6 340 209	467 399					140 035	1 306 994

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.П. Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ -13"

М.В. Кошелев

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ДСУ-13"
Субподрядчик
Договор №49-ГЗ от 18.06.2013 года

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова и ул. Казыбаева (Розовая)

Наименование объекта: Пешеходный мост.Опоры моста ОМ 2-1-2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0105-29-3	Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным	м3	18,00	11874,32	2680,48	213738	48249	2,25	41
					401,06	779,52	7219	14031	3,36	60
2.	С14300-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	20,52	298,00	--	6115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,46	60500,00	--	27830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-60	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм	т	0,24	51400,00	--	12336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,42	58700,00	--	142054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	1свая	12,94	636,30	349,08	8233	4517	1,63	21
					287,21	129,37	3716	1674	0,60	8
	ИТОГО:						410306	52765		62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							10935	15705		68

Накладные расходы :

На общестроительные работы	30637
Всего накладных расходов:	30637
Итого с накладными	440943

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	26457
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	467400
Итого с временными, 4,8 %	489835
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	505265
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	507224
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	512120
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	1144077
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22882
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1166959
Налог на добавленную стоимость, 12 %	140035
Итого с НДС	1306994

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Счет-фактура № 00000000228 от 30 сентября 2013 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 49-ГЗ от 18.06.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFK2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова- ул. Казыбаева за сентябрь 2013 г.	тен.	1	8 899 812,50	8 899 812,50	12%	1 067 977,50	9 967 790,00	0	
Всего по счету:					**8 899 812,50**		**1 067 977,50**	**9 967 790,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог г[illegible]а Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Казыбаева (Розовая) г.Алматы

Договор : Договор о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №49-ГЗ от 18 июня 2013года

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2013г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 1991г)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №7-Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Казыбаева	27 696 989	9 967 790	9 904 831	3 564 621					1 067 978	9 967 790

Заказчик

Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.П. Меренков

Подрядчик

Директор ТОО "ДСУ-13"

М.В. Кошелев

560

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик ТОО "ДСУ-13"
Субподрядчик
Договор №49-ГЗ от 18.06.2013 года

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова и ул. Казыбаева (Розовая)

Наименование обьекта: Пешеходный мост.Опоры мостаОМ.2-1-2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0105-29-3	Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным	м3	39,60	11874,32	2680,48	470223	106147	2,25	89
					401,06	779,52	15882	30869	3,36	133
2.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	45,144	298,00	--	13453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,012	60500,00	--	61226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-60	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм	т	0,528	51400,00	--	27139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	5,324	58700,00	--	312519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	1свая	19,06	636,30	349,08	12128	6654	1,63	31
					287,21	129,37	5474	2466	0,60	11
7.	Е0101-13-11	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	133,00	87,80	86,11	11678	11453	0,01	1
					1,69	13,09	225	1741	0,05	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	133,00	6,91 / --	6,91 / 2,40	919 / --	919 / 319	-- / 0,01	-- / 1
9.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	133,00	5,47 / --	5,47 / 1,90	727 / --	727 / 252	-- / 0,01	-- / 1
10.	Е0101-18-11	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	110,00	121,80 / 4,12	117,55 / 19,67	13397 / 453	12930 / 2164	0,03 / 0,07	3 / 8
11.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	192,50	202,86 / --	202,86 / 40,57	39051 / --	39051 / 7810	-- / 0,85	-- / 164
12.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	110,00	4,33 / 0,55	3,73 / 1,29	476 / 61	410 / 142	0,00 / 0,00	0 / 0
13.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	м3	5,00	5827,23 / 225,11	75,91 / 28,67	29136 / 1126	380 / 143	1,55 / 0,14	8 / 1
14.	Е0130-7-1	Устройство монолитных ж/б ростверков из бетона В25 F200 W6	м3	100,40	7690,99 / 499,39	611,90 / 151,63	772176 / 50139	61434 / 15223	2,93 / 0,50	294 / 50
15.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	102,408	298,00 / --	-- / --	30518 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	8,316	9508,21 / 9263,25	-- / --	79070 / 77033	-- / --	55,66 / --	463 / --
17.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,922	52400,00 / --	-- / --	100713 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,272	50900,00 / --	-- / --	64745 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	5,122	48300,00 / --	-- / --	247393 / --	-- / --	-- / --	-- / --

560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 20-22 мм								
ИТОГО:							2286687	240104		890
		Накладные расходы :					150393	61129		375
		На общестроительные работы						232443		
		Всего накладных расходов:						232443		
		Итого с накладными						2519130		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						151148		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2670278		
		Итого с временными, 4,8 %						2798451		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %						2886602		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2897796		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2925781		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						6536195		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						130724		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6666919		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						800030		
		Итого с НДС						7466949		

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

560

Форма N 2в

Заказчик КГУ"Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик ТОО "ДСУ-13"
Субподрядчик
Договор Договор о государственных закупках работ №49ГЗ-от18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова и ул. Казыбаева (Розовая)

Наименование обьекта: Пешеходный мост.Опоры лестничных сходов(ОЛС).2-1-2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0105-29-3	Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным	м3	21,60	11874,32	2680,48	256485	57898	2,25	49		
					401,06	779,52	8663	16838	3,36	73		
2.	C143001-6-3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	24,624	298,00	--	7338	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	C12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,552	60500,00	--	33396	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	C12041-60	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм	т	0,288	51400,00	--	14803	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	C12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,904	58700,00	--	170465	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	E0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	1свая	12,00	636,30	349,08	7636	4189	1,63	20		
					287,21	129,37	3447	1552	0,60	7		
7.	E0101-13-11	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с	м3	34,00	87,80	86,11	2985	2928	0,01	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ковшом вместимостью 0,25 м3			1,69	13,09	57	445	0,05	2
8.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	34,00	6,91	6,91	235	235	--	--
					--	2,40	--	81	0,01	0
9.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	34,00	5,47	5,47	186	186	--	--
					--	1,90	--	64	0,01	0
10.	Е0101-18-11	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	34,00	121,80	117,55	4141	3997	0,03	1
					4,12	19,67	140	669	0,07	2
11.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	59,50	202,86	202,86	12070	12070	--	--
					--	40,57	--	2414	0,85	51
12.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	34,00	4,33	3,73	147	127	0,00	0
					0,55	1,29	19	44	0,00	0
13.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	м3	4,20	5827,23	75,91	24474	319	1,55	7
					225,11	28,67	945	120	0,14	1
14.	Е0130-7-1	Устройство монолитных ж/б ростверков из бетона В25 F200 W6	м3	17,80	7690,99	611,90	136900	10892	2,93	52
					499,39	151,63	8889	2699	0,50	9
15.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	18,156	298,00	--	5410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	1,662	9508,21	--	15803	--	55,66	93
					9263,25	--	15396	--	--	--
17.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,358	52400,00	--	18759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,304	48300,00	--	62983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							774216	92338		221
							37556	24926		144
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						69494		
		Всего накладных расходов:						69494		
		Итого с накладными						843710		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						50623		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						894333		
		Итого с временными, 4,8 %						937261		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %						966785		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						970534		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						979907		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						2189112		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						43782		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2232894		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						267947		
		Итого с НДС						2500841		

Принял

КГУ "Управление
автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Ертаев М.Д.

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Счет-фактура № 00000000280 от 30 ноября 2013 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 49-ГЗ от 18.06.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова- ул. Казыбаева за ноябрь 2013г.	тен.	1	1 961 327,68	1 961 327,68	12%	235 359,32	2 196 687,00	0	
Всего по счету:					**1 961 327,68**		**235 359,32**	**2 196 687,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Жунисова З.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог [illegible]а Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Казыбаева (Розовая) г.Алматы

Договор : Договор о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №49-ГЗ от 18 июня 2013года

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г.№73

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2013г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 1991г)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №7-Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Казыбаева	29 893 676	2 196 687	10 690 397	785 566					235 359	2 196 687

Заказчик

Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____ В.П. Меренков

Подрядчик

Директор ТОО "ДСУ-13"

_____ М.В. Кошелев

560

Заказчик КГУ "Управлениеавтомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Договор о государственных закупках работ№49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова и ул. Казыбаева (Розовая)

Наименование объекта: Пешеходный мост

Опоры лестничных сходов (ЭЛС).2-1-2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона стоек тела опор из бетона В30 F200 W6	м3	10,00	8924,96 / 1055,70	1077,94 / 317,23	89250 / 10557	10779 / 3172	5,61 / 1,26	56 / 13
2.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	10,40	298,00 / --	-- / --	3099 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,394	53000,00 / --	-- / --	20882 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,536	48300,00 / --	-- / --	25889 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,178	45800,00 / --	-- / --	99752 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона стоек тела опор из бетона В30 F200 W5	м3	11,40	8924,96 / 1055,70	1077,94 / 317,23	101745 / 12035	12289 / 3616	5,61 / 1,26	64 / 14
7.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	11,856	298,00	--	3533	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2			--	--	--	--	--	--
8.	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона насадок из бетона В30 F300 W8	м3	15,80	8924,96	1077,94	141014	17031	5,61	89
					1055,70	317,23	16680	5012	1,26	20
9.	С143001-6-4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	16,432	596,00	--	9793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,34	53000,00	--	18020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,164	52400,00	--	8594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,712	50900,00	--	87141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,078	44900,00	--	3502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,308	71934,76	349,88	22156	108	66,70	21
					11126,25	131,96	3427	41	0,64	0
15.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	64,00	338,87	15,76	21688	1008	0,70	45
					118,25	5,80	7568	371	0,03	2
16.	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	м2	112,00	95,86	5,42	10736	607	0,18	20
					34,42	1,99	3855	223	0,01	1
17.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	34,00	3,85	3,85	131	131	--	--
					--	1,34	--	45	0,00	0
18.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	34,00	5,11	5,11	174	174	--	--
					--	1,77	--	60	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	34,00	24,78	5,19	842	177	0,12	4
					19,58	--	666	--	--	--
	ИТОГО:						667941	42303		299
							54788	12540		50

Накладные расходы :

На общестроительные работы	73157
Всего накладных расходов:	73157
Итого с накладными	741098

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	44466
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	785564
Итого с временными, 4,8 %	823271
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	849204
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	852497
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	860730
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	1922871
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	38457
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1961328
Налог на добавленную стоимость, 12 %	235359
Итого с НДС	2196687

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Директор **Кошелев М.В.**

Счет-фактура № 00000000313 от 31 декабря 2013 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012
ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 49-ГЗ от 18.06.2013 г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная.
Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4
ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова- ул. Казыбаева за декабрь 2013г.	тен.	1	42 455 666,07	42 455 666,07	12%	5 094 679,93	47 550 346,00	0	
Всего по счету:					**42 455 666,07**		**5 094 679,93**	**47 550 346,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)
Жугнисова З.Н.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Казыбаева (Розовая) г.Алматы

Договор : Договор о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №49-ГЗ от 18 июня 2013года

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г.№73

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2013г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
			Из гр.1(тенге)							
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 1991г)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №7-Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Казыбаева	77 444 022	47 550 346	27 695 065	17 004 669					5 094 680	47 550 346

Заказчик

Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____ В.П. Меренков

Подрядчик

Директор ТОО "ДСУ -13"

_____ М.В. Кошелев

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы" 10980

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Договор о государственных закупках работ №49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство надземного пешеходного прехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Казыбаева

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации.

Устройство наружной сети канализации и водопровода. 6-1-1к

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	16,00	408,11 / 238,50	169,61 / 4,07	6530 / 3816	2714 / 65	1,55 / 0.01	25 / 0
2.	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	24,00	66,75 / 15,50	51,25 / 9,62	1602 / 372	1230 / 231	0,12 / 0,04	3 / -
3.	E01031-A26-1	Погрузка разобранного асфальта при автомобильных перевозках	т	76,00	27,10 / 18,97	27,10 / 18,97	2060 / 1442	2060 / 1442	0,40 / 0,40	30 / 30
4.	E010333-A50-1	Перевозка разобранного асфальта и бортовых камней автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	т	76,00	240,93 / --	240,93 / 48,19	18311 / --	18311 / 3662	-- / 1,01	-- / 77
5.	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд/ в пределах вылета стрелы экскаватора	м3	638,00	67,50 / 4,67	62,83 / 23,24	43066 / 2978	40088 / 14826	0,03 / 0,09	21 / 59

560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-163 -8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м глубиной траншей до 3 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	20,00	537,30 / 537,30	-- / --	10746 / 10746	-- / --	3,55 / --	71 / --
7.	Е0101-18-2	Погрузка грунта экскаватором на самосвал	м3	658,00	47,43 / 2,59	44,84 / 13,81	31208 / 1704	29504 / 9087	0,02 / 0,05	12 / 34
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1171,24	176,40 / --	176,40 / 35,28	206607 / --	206607 / 41321	-- / 0,74	-- / 868
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	658,00	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	2479 / 316	2135 / 737	0,00 / 0,00	2 / 2
10.	Е0123-2-2	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,006	49903,78 / 37983,60	11920,18 / 4464,45	299 / 228	72 / 27	225,00 / 21,80	1 / 0
11.	Е0122-8-5	Демонтаж трубопроводов из стальных труб диам. 150 мм	км	0,0337	58996,91 / 39825,00	19171,91 / 7242,75	1988 / 1342	646 / 244	216,00 / 35,37	7 / 1
12.	Е0123-13-5	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,59	2523,84 / 1292,76	1231,08 / 460,98	4013 / 2055	1957 / 733	7,72 / 2,25	12 / 4
13.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	3,816	152,80 / 106,96	152,80 / 106,96	583 / 408	583 / 408	2,25 / 2,25	9 / 9
14.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	3,816	140,00 / 98,00	140,00 / 98,00	534 / 374	534 / 374	2,06 / 2,06	8 / 8
15.	Е010332-А 50-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	т	3,816	240,30 / --	240,30 / 48,06	917 / --	917 / 183	-- / 1,01	-- / 4
16.	Е01031-А3 4-1	Погрузка труб неметаллических при автомобильных перевозках	т	21,672	180,00 / 126,00	180,00 / 126,00	3901 / 2731	3901 / 2731	2,65 / 2,65	57 / 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е01031-А3 4-2	Разгрузка труб неметаллических при автомобильных перевозках	т	21,672	158,60	158,60	3437	3437	2,33	51
					111,02	111,02	2406	2406	2,33	50
18.	Е0101-18-2	Погрузка грунта экскаватором на самосвал	м3	527,00	47,43	44,84	24995	23630	0,02	9
					2,59	13,81	1365	7278	0,05	27
19.	Е010333-А 50-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	т	938.06	240,93	240,93	226007	226007	--	--
					--	48,19	--	45201	1,01	949
20.	Е010333-А 50-1	Перевозка демонтируемых труб железобетонных автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50км, класс груза 1	т	21,672	240,93	240,93	5221	5221	--	--
					--	48,19	--	1044	1,01	22
21.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 находящегося от мешающего наземного предмета / деревья, столбы и тд/ в пределах вылета стрелы экскаватора	м3	333,00	67,50	62,83	22478	20924	0,03	11
					4,67	23,24	1554	7739	0,09	31
22.	Е0101-163 -8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м глубиной траншей до 3 м/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	10,00	537,30	--	5373	--	3,55	36
					537,30	--	5373	--	--	--
23.	Е0101-162 -1	Погрузка грунта вручную на самосвал	м3	343,00	194,18	--	66604	--	1,25	429
					194,18	--	66604	--	--	--
24.	Е010333-А 50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	т	610,54	240,93	240,93	147097	147097	--	--
					--	48,19	--	29419	1,01	618
25.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	343,00	3,77	3,24	1292	1113	0,00	1
					0,48	1,12	165	384	0,00	1
26.	Е0101-18-2	Погрузка грунта экскаватором на самосвал	м3	303,00	47,43	44,84	14371	13586	0,02	5
					2,59	13,81	785	4185	0,05	16

560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е010333-А 50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	т	539,34	240,93 / --	240,93 / 48,19	129943 / --	129943 / 25989	-- / 1,01	-- / 546
28.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	303,00	5,55 / --	5,55 / 1,80	1683 / --	1683 / 546	-- / 0,01	-- / 2
29.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	40,50	21,55 / 17,03	4,52 / --	873 / 690	183 / --	0,11 / --	4 / --
		Итого по разделу: Земляные работы								984217
		Раздел: Строительные работы								
30.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,0083	465331,02 / 60966,00	1733,92 / 650,25	3862 / 506	14 / 5	361,00 / 3,17	3 / 0
31.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,037	511141,41 / 63306,00	19866,96 / 7440,75	18912 / 2342	735 / 275	375,00 / 36,34	14 / 1
32.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	2,00	3689,43 / 2835,00	83,18 / 31,50	7379 / 5670	166 / 63	16,84 / 0,15	34 / 0
33.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	6,36	18491,09 / 1615,95	1538,85 / 576,23	117603 / 10277	9787 / 3665	9,66 / 2,81	61 / 18
34.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм, КЦ15-6, КЦ15-9	м	5,674	7530,00 / --	-- / --	42725 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КЦО-1	м	0,90	7530,00 / --	-- / --	6777 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из	м3	2,60	29600,00 / --	-- / --	76960 / --	-- / --	-- / --	-- / --

560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тяжелого бетона класса В22,5, круглые,КЦП15-1,КЦД-15								
37.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-5,87	240,00 / --	-- / --	-1409 / --	-- / --	-- / --	-- / --
38.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-5,87	129,00 / --	-- / --	-757 / --	-- / --	-- / --	-- / --
39.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	4,00	282,27 / 209,25	35,42 / 13,50	1129 / 837	142 / 54	1,31 / 0,07	5 / 0
40.	С131104-1 0	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	4,00	13400,00 / --	-- / --	53600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
41.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	50,00	110,13 / 3,56	12,65 / 3,63	5507 / 178	632 / 182	0,02 / 0,01	1 / 1
42.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	50,00	95,51 / 5,51	11,84 / 3,11	4776 / 276	592 / 156	0,04 / 0,01	2 / 1
43.	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	50,00	407,02 / 5,94	15,35 / 5,06	20351 / 297	768 / 253	0,03 / 0,02	2 / 1
44.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3т/м3 и более, типа АВВ	м2	50,00	533,50 / 5,94	15,35 / 5,06	26675 / 297	768 / 253	0,03 / 0,02	2 / 1

Итого по разделу: Строительные работы

Раздел: Демонтажные работы

384090

45.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	107,00	67,50 / 4,67	62,83 / 23,24	7223 / 499	6723 / 2487	0,03 / 0,09	3 / 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	10,00	407,25 / 407,25	-- / --	4072 / 4072	-- / --	2,64 / --	26 / --
47.	Е0122-8-8	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,0117	109054,30 / 57510,00	51544,30 / 19471,05	1276 / 673	603 / 228	302,40 / 95,10	4 / 1
48.	Е0122-8-5	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,0097	58996,91 / 39825,00	19171,91 / 7242,75	572 / 386	186 / 70	216,00 / 35,37	2 / 0
49.	Е0101-162-1	Погрузка грунта вручную на самосвал	м3	117,00	194,18 / 194,18	-- / --	22719 / 22719	-- / --	1,25 / --	146 / --
50.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	208,26	176,40 / --	176,40 / 35,28	36737 / --	36737 / 7347	-- / 0,74	-- / 154
51.	Е01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	т	0,513	111,40 / 77,98	111,40 / 77,98	57 / 40	57 / 40	1,64 / 1,64	1 / 1
52.	Е01031-А32-2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	т	0,513	107,10 / 74,97	107,10 / 74,97	55 / 38	55 / 38	1,57 / 1,57	1 / 1
53.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,513	176,40 / --	176,40 / 35,28	90 / --	90 / 18	-- / 0,74	-- / 0
54.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	117,00	6,83 / --	6,83 / 1,87	799 / --	799 / 218	-- / 0,01	-- / 1
55.	Е0122-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,59	2652,30 / 1148,40	1503,90 / 430,74	4217 / 1826	2391 / 685	7,09 / 1,65	11 / 3
56.	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	3,816	152,80 / 106,96	152,80 / 106,96	583 / 408	583 / 408	2,25 / 2,25	9 / 9

560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	3,816	140,00 / 98,00	140,00 / 98,00	534 / 374	534 / 374	2,06 / 2,06	8 / 8
58.	Е010332-А 50-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	т	3,816	240,30 / --	240,30 / 48,06	917 / --	917 / 183	-- / 1,01	-- / 4
		Итого по разделу: Демонтажные работы								79852
		Раздел: Земляные работы								
59.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	80,00	408,11 / 238,50	169,61 / 4,07	32649 / 19080	13569 / 326	1,55 / 0,01	124 / 1
60.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	120,00	66,75 / 15,50	51,25 / 9,62	8010 / 1860	6150 / 1154	0,12 / 0,04	14 / 4
61.	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	40,00	79,88 / 79,88	-- / --	3195 / 3195	-- / --	0,56 / --	23 / --
62.	Е01031-А2 6-1	Погрузка разобранного асфальта при автомобильных перевозках	т	380,00	27,10 / 18,97	27,10 / 18,97	10298 / 7209	10298 / 7209	0,40 / 0,40	151 / 152
63.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	11,88	152,80 / 106,96	152,80 / 106,96	1815 / 1271	1815 / 1271	2,25 / 2,25	27 / 27
64.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	11,88	140,00 / 98,00	140,00 / 98,00	1663 / 1164	1663 / 1164	2,06 / 2,06	24 / 24
65.	Е010333-А 30-1	Перевозка разобранного асфальта и бортовых камней автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	391,88	176,40 / --	176,40 / 35,28	69128 / --	69128 / 13826	-- / 0,74	-- / 290
66.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	280,00	67,50 / 4,67	62,83 / 23,24	18900 / 1307	17593 / 6507	0,03 / 0,09	9 / 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,25 м3 находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле								
67.	Е0101-163 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	15,00	423,90 423,90	-- --	6358 6358	-- --	2,80 --	42 --
68.	Е0101-162 -1	Погрузка грунта вручную на самосвал	м3	295,00	194,18 194,18	-- --	57283 57283	-- --	1,25 --	369 --
69.	Е010333-А 50-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	т	525,10	240,93 --	240,93 48,19	126512 --	126512 25302	-- 1,01	-- 531
70.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1,2 группы грунтов	м3	295,00	3,07 0,39	2,66 0,93	906 115	785 274	0,00 0,00	1 1
71.	Е0101-18-1	Погрузка грунта экскаватором на самосвал для обратной засыпки	м3	275,00	37,55 2,04	35,51 10,94	10326 561	9765 3008	0,01 0,04	4 11
72.	Е010333-А 30-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	489,50	176,40 --	176,40 35,28	86348 --	86348 17270	-- 0,74	-- 363
73.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	205,00	6,48 --	6,48 2,10	1328 --	1328 431	-- 0,01	-- 2
74.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	70,00	134,10 134,10	-- --	9387 9387	-- --	0,97 --	68 --
75.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	54,75	21,55 17,03	4,52 --	1180 932	247 --	0,11 --	6 --
		Итого по разделу: Земляные работы								445288
		Раздел: Строительные работы								
76.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под	м3	18,25	1395,20	152,52	25462	2783	1,02	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводы								
77.	E0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 820 мм с гидравлическим испытанием	км	0,014	153,68 / 542651,84	57,15 / 240633,09	2805 / 7597	1043 / 3369	0,28 / 1369,00	5 / 19
78.	C130806-145	Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91/, 820х8 мм	м	14,00	261000,00 / 14800,00	90900,00 / --	3654 / 207200	1273 / --	443,96 / --	6 / --
79.	E0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 426 мм с гидравлическим испытанием/для кожуха/	км	0,0135	-- / 270167,88	-- / 115634,50	-- / 3647	-- / 1561	-- / 662,00	-- / 9
80.	C130806-124	Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	м	13,50	126000,00 / 5220,00	43681,50 / --	1701 / 70470	590 / --	213,34 / --	3 / --
81.	E0122-8-17	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1020 мм /для кожуха/	км	0,0135	-- / 996850,31	-- / 526442,81	-- / 13457	-- / 7107	-- / 2157,00	-- / 29
82.	E0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1120 мм /для кожуха/	км	0,0135	408375,00 / 1048867,77	198868,50 / 557107,52	5513 / 14160	2685 / 7521	971,27 / 2226,00	13 / 30
83.	C130806-153	Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91/, 1020х8 мм	м	13,50	424350,00 / 23200,00	210451,50 / --	5729 / 313200	2841 / --	1027,85 / --	14 / --
84.	C130806-156	Трубы электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91/, 1120х8 мм	м	13,50	-- / 30800,00	-- / --	-- / 415800	-- / --	-- / --	-- / --
85.	E0122-47-12	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 800 мм	м	13,50	-- / 1027,78	-- / 2,10	-- / 13875	-- / 28	-- / 1,24	-- / 17
86.	E0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	13,50	227,25 / 313,94	0,79 / 0,42	3068 / 4238	11 / 6	0,00 / 0,90	0 / 12
87.	E0122-47-13	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 900 мм	м	13,50	156,38 / 1141,69	0,16 / 2,32	2111 / 15413	2 / 31	0,00 / 1,38	0 / 19
88.	E0122-20-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 820 мм	км	0,014	252,00 / 1581375,65	0,88 / 271531,87	3402 / 22139	12 / 3801	0,00 / 625,20	0 / 9
					106357,50	102573,00	1489	1436	500,97	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	Е0122-38-12	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 820 мм	врезка	2,00	18555,30 / 2387,25	2550,92 / 963,00	37111 / 4774	5102 / 1926	12,13 / 4,71	24 / 9
90.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	400,00	110,13 / 3,56	12,65 / 3,63	44052 / 1424	5059 / 1454	0,02 / 0,01	9 / 5
91.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	400,00	95,51 / 5,51	11,84 / 3,11	38205 / 2204	4737 / 1246	0,04 / 0,01	14 / 4
92.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	54,75	42,02 / --	42,02 / 14,39	2300 / --	2300 / 788	-- / 0,05	-- / 3
93.	Е0127-53-4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	м2	400,00	24,52 / 5,94	15,35 / 5,06	9809 / 2376	6141 / 2024	0,03 / 0,02	13 / 7
94.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	400,00	24,52 / 5,94	15,35 / 5,06	9809 / 2376	6141 / 2024	0,03 / 0,02	13 / 7
95.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	400,00	0,04 / 0,02	-- / --	16 / 8	-- / --	0,00 / --	0 / --
96.	Е0127-54-4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	400,00	0,04 / 0,02	-- / --	16 / 8	-- / --	0,00 / --	0 / --
97.	Е0127-34-4	Установка бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	40,00	5250,96 / 153,68	6,63 / 1,76	210038 / 6147	265 / 70	1,00 / 0,01	40 / 0
		Итого по разделу: Строительные работы								1478015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					3371459	1348517		2278
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					317680	314431		5149
		Всего накладных расходов:						694783		
		Итого с накладными						694783		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :						4066242		
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						243975		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4310217		
		Итого с временными, 4,8 %						4517107		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %						4659396		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4677464		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4722635		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						10550367		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						211007		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10761374		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1291365		
		Итого с НДС						12052739		

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Конелев М.В.**

560

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог г.Алматы»

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Договор о государственных закупах работ №49-ГЗ от 18июня 2013года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова и ул. Казыбаева (Розовая)

Наименование обьекта: Пешеходный мост

Опоры моста.2-1-2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

К п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	E013C-11-1	Сооружение монолитного железобетонного тела опор из бетона B30 F200 W6	м3	44,60	11141,49 / 742,61	1738,80 / 509,44	496911 / 33121	77550 / 22721	4,75 / 2,03	212 / 90
21.	C143001-6-3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	45,49	298,00 / --	-- / --	13557 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	2,08	9508,21 / 9263,25	-- / --	19815 / 19305	-- / --	55,66 / --	116 / --
23.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	2,08	52400,00 / --	-- / --	109202 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,54	179558,97 / 54596,25	616,47 / 232,87	96962 / 29482	333 / 126	332,35 / 1,14	179 / 1
25.	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	146,00	338,87 / 118,25	15,76 / 5,80	49476 / 17265	2300 / 846	0,70 / 0,03	102 / 4
27.	E0130-43-1	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66	т	0,39	22085,43 / 5925,38	9457,76 / 2171,30	8542 / 2292	3658 / 840	34,27 / 9,12	13 / 4

560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
28.	С12021-24 6	Металлоконструкции пролетного строения с преобладанием гнутосварных профилей массой свыше 0,1 до 0,5т	т	0,39	180632,00 / --	-- / --	70446 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	133,00	3,85 / --	3,85 / 1,34	513 / --	513 / 178	-- / 0,00	-- / 1
35.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	133,00	5,11 / --	5,11 / 1,77	680 / --	680 / 236	-- / 0,01	-- / 1
36.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	133,00	24,78 / 19,58	5,19 / --	3295 / 2605	691 / --	0,12 / --	17 / --

ИТОГО:

	869399 / 104070	85726 / 24947
		639 / 100

Накладные расходы :

На общестроительные работы	135667
На металломонтажные работы	3414
Всего накладных расходов:	139080
Итого с накладными	1008480

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	60509
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1068989
Итого с временными, 4,8 %	1120300
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	1155589
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1160070
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1171273
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	2616624
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	52332

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 2668956
Налог на добавленную стоимость, 12 % 320275
Итого с НДС 2989231

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

560

Заказчик: КГУ "Управлениеавтомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Договор о государственных закупках работ №49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова и ул. Казыбаева (Розовая)

Наименование обьекта: Пешеходный мост

Перильное ограждение.2-1-6

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	ЕС109-35-1	Установка перильного ограждения	т	3,527	20161,14 / 16327,12	721,83 / 116,44	71108 / 57586	2546 / 411	99,48 / 0,56	351 / 2		
2.	С12021-245	Стоимость перильного ограждения ст3сп	т	3,527	176185,00 / --	-- / --	621404 / --	-- / --	-- / --	-- / --		
3.	С11011-2104	Анкерный болт стальной оцинкованный HilTi HIT-RE M12x250мм	шт	83,00	46,22 / --	-- / --	3836 / --	-- / --	-- / --	-- / --		
4.	С11011-54	Болты высокопрочные, из стали 40Х	т	0,013	319700,00 / --	-- / --	5755 / --	-- / --	-- / --	-- / --		
5.	Е0113-30-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей полимерно-порошковой краской за 2 раза	м2	141,203	338,14 / 9,52	0,12 / 0,05	47748 / 1345	16 / 6	0,05 / 0,00	7 / 0		
	ИТОГО:						749851 / 58931	2562 / 417		358 / 2		
	Накладные расходы :											
	На общестроительные работы									1216		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На металломонтажные работы	52197
Всего накладных расходов:	53413
Итого с накладными	803264
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	48196
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	851460
Итого с временными, 4,8 %	892330
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	920438
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	924007
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	932930
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	2084166
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	41683
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2125849
Налог на добавленную стоимость, 12 %	255102
Итого с НДС	**2380951**

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздорпроинновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

560

Заказчик КГУ "Управлениеавтомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

ПодрядчикТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Договор о государственных закупках работ №49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова и ул. Казыбаева (Розовая)

Наименование объекта: Пешеходный мост

Лестничные сходы.2-1-5

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Лестницы												
1.	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	т	9,437	15142,85	6297,25	142903	59427	33,24	314				
					5796,00	1785,80	54697	16853	6,28	59				
2.	С12021-146	Косоуры	т	9,437	126932,00	--	1197857	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
3.	Е0130-84-1	Окраска элементов косоуров	т	9,437	1011,71	--	9548	--	5,52	52				
					1011,71	--	9548	--	--	--				
4.	СПрайс	Стоимость краски "Политон-УР"	кг	47,088371	887,16	--	41775	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
6.	Е0130-76-1	Установка сборных ж/б маршей, ступеней и площадок и ступеней	м3	23,20	10160,58	5110,00	235725	118552	15,76	366				
					2665,13	1546,81	61831	35886	6,34	147				
7.	С143021-5	Лестничные марши из бетона В30 F300 W8	м2	84,80	2550,00	--	216240	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
8.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса	м3	15,00	129,00	--	1935	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25			--	--	--	--	--	--
9.	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	15,00	140,00	--	2100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	15,00	160,00	--	2400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	15,00	185,00	--	2775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	15,00	925,00	--	13875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	м2	54,00	2050,00	--	110700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	7,00	129,00	--	903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	7,00	140,00	--	980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	7,00	160,00	--	1120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	7,00	185,00	--	1295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	7,00	925,00	--	6475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	27,20	888,00 ---	-- ---	24154 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1,20	129,00 ---	-- ---	155 ---	-- ---	-- ---	-- ---
21.	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	1,20	140,00 ---	-- ---	168 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	1,20	160,00 ---	-- ---	192 ---	-- ---	-- ---	-- ---
23.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	1,20	185,00 ---	-- ---	222 ---	-- ---	-- ---	-- ---
24.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	1,20	925,00 ---	-- ---	1110 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Лестницы								2014607
		Раздел: Устройство кровли над лестничными сходами								
26.	Е0109-32-1примен.	Устройство кровли над лестничными сходами	т	6,061	15452,19 ---	5283,51 ---	93656 ---	32023 ---	19,67 ---	119 ---
					3337,88	1773,15	20231	10747	6,84	41
27.	С12021-242	Стоимость металлоконструкций кровли из стали 3сп5	т	6,061	166085,00 ---	-- ---	1006641 ---	-- ---	-- ---	-- ---
28.	С11011-54	Болты высокопрочные,	т	0,018	319700,00 ---	-- ---	5755 ---	-- ---	-- ---	-- ---
36.	Е0113-30-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей полимерно-порошковой краской	м2	225,7099	338,14 ---	0,12 ---	76322 ---	26 ---	0,05 ---	11 ---
					9,52	0,05	2149	10	0,00	0
		Итого по разделу: Устройство кровли над лестничными сходами								1182374

560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					3196981	210029		861
		Накладные расходы :					148456	63496		248
		На общестроительные работы						118862		
		На металломонтажные работы						92275		
		Всего накладных расходов:						211136		
		Итого с накладными						3408118		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						204487		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3612605		
		Итого с временными, 4,8 %						3786010		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %						3905269		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3920413		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3958273		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						8842782		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						176856		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9019638		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1082357		
		Итого с НДС						10101995		

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

20910

Заказчик КГУ "Управлениеавтомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Договор о государственных закупках работ №49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова и ул. Казыбаева (Розовая)

Наименование обьекта: Пешеходный мост

Пешеходная часть моста.2-1-4

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0130-39-1	Устройство пешеходной части моста из сборных ж.б. плит B30 F300 W8	м3	12,0604	3826,40	638,85	46148	7705	9,00	109
					1565,44	199,19	18880	2402	0,84	10
2.	C143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса B22,5: плоские прямоугольные	м3	12,068	22600,00	--	272737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							318885	7704		109
							18880	2402		10

Накладные расходы :

На общестроительные работы	23198
Всего накладных расходов:	23198
Итого с накладными	342083

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	20525
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	362608
Итого с временными, 4,8 %	380013
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	391983
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	393503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	397303
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	887573
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	17752
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	905325
Налог на добавленную стоимость, 12 %	108639
Итого с НДС	1013964

Принял

КГУ "Управление
автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

18590

Заказчик КГУ "Управлениеавтомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Договор о государственных закупках работ№49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова и ул. Казыбаева (Розовая)

Наименование обьекта: Пешеходный мост
Пролетное строение.2-1-3

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов под временные опоры	м3	3,60	1987,74	1060,88	7156	3819	2,81	10		
					457,99	275,83	1649	993	0,94	3		
2.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные под временные опоры из бетона кл. В15	м3	3,60	20800,00	--	74880	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	Е0130-6-1	Демонтаж сборных фундаментов под временные опоры	м3	3,60	1215,09	848,70	4374	3055	2,24	8		
					366,39	220,66	1319	794	0,75	3		
4.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные под временные опоры	м3	-3,60	20800,00	--	-74880	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона массой до 5т при автомобильных перевозках	т	9,00	175,72	175,72	1581	1581	--	--		
					--	123,00	--	1107	2,59	23		
6.	Е010332-А 18-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 18 км, класс груза	т	9,00	127,93	127,93	1151	1151	--	--		
					--	25,59	--	230	0,54	5		
7.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона массой до 5т при автомобильных перевозках	т	9,00	161,00	161,00	1449	1449	--	--		
					--	112,70	--	1014	2,37	21		
8.	Е0130-88-	Сборка временных опор из	т	2,10	75693,05	1463,88	158955	3074	36,46	77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	инвентарных элементов для монтажа пролетного строения			6210,00	350,45	13041	736	1,18	2
9.	Е0130-88-3	Разборка временных опор из инвентарных элементов для монтажа пролетного строения	т	2,10	3687,45	1927,95	7744	4049	10,70	22
					1759,50	442,77	3695	930	1,43	3
10.	С11011-87 4	Возврат стоимости проката листового, из углеродистой стали СТ3кп	т	-2,10	63600,00	--	-133560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0130-43-1	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м	т	29,1832	22085,43	9457,76	644523	276008	34,27	1000
					5925,38	2171,30	172921	63366	9,12	266
12.	С12021-24 6	Металлоконструкции пролетного строения с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5т	т	29,1832	180632,00	--	5271420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-54	Болты высокопрочные	т	0,0636	319700,00	--	20333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12021-25 6	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, соединяемые на сварке	т	0,144	154700,00	--	22277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11011-86 0	Антивандальная труба из нержавеющей стали толщина 2мм	т	0,162	166500,00	--	26973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Стоимость краски "Политон-Ур"	кг	93,098018	887,16	--	82593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						6116969	294186		1117
							192625	69170		327

Накладные расходы :

На общестроительные работы	7535
На металломонтажные работы	277611
Всего накладных расходов:	285145
Итого с накладными	6402115

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	396633
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6798748
Итого с временными, 4,8 %	7125088
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	7349528
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7378028
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7449279
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	16641689
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	332834
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16974523
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2036943
Итого с НДС	19011466

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Счет-фактура № 00000000118 от 31 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 49-ГЗ от 18.06.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова- ул. Казыбаева за май 2014г.	тен.	1	29 634 191,96	29 634 191,96	12%	3 556 103,04	33 190 295,00		
Всего по счету:					**29 634 191,96**		**3 556 103,04**	**33 190 295,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жугнисова З.Н.

(Ф.И.О. подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Казыбаева (Розовая) г.Алматы

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Договор : Дополнительное соглашение №2 от 31 марта 2014 года к Договору о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №49-ГЗ от 18 июня 2013года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2014г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 1991г)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №7-Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Казыбаева	33 190 295	33 190 295	11 869 314	11 869 314					3 556 103	33 190 295

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.П. Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ -13"

М.В. Кошелев

Заказчик «КГУ Управление автомобильных дорог города Алматы Форма N 2в
Подрядчик: ТОО « ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор: Доп.согл.№2 от 31 марта 2014года к Договору о государственных закупках работ №49-ГЗ от 18 июня 2013года
Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова и ул. Казыбаева(Розовая)
Наименование объекта:Пешеходный мост

Опоры моста ОМ 2-1-2,Пролетное строение 2-1-3

А К Т N
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0130-83-1	Окраска бетонных поверхностей не засыпаемых грунтом перхлорвинилоевыми красками	м2	32,00	95,86	5,42	3067	173	0,18	6		
					34,42	1,99	1101	64	0,01	0		
2.	E0130-43-1	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м	т	4,50	22085,43	9457,76	99384	42560	34,27	154		
					5925,38	2171,30	26664	9771	9,12	41		
3.	C12021-246	Металлоконструкции пролетного строения с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5т	т	4,50	180632,00	--	812844	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	C11011-54	Болты высокопрочные (метизы)	т	0,008	319700,00	--	2558	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	E0130-84-1	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	т	4,63	1011,71	--	4685	--	5,52	26		
					1011,71	--	4685	--	--	--		
6.	E0130-84-2	Устройство подмостей для окраски стальных конструкций пролетных строений мостов расчетным пролетом длиной до 50 м	т	4,63	5854,92	403,21	27114	1867	8,90	41		
					1656,00	147,49	7669	683	0,72	3		
7.	СПрайс	Стоимость краски "Политон-Ур"	кг	4,99	887,16	--	4430	--	--	--		
8.	СПРАЙС	Стоимостькраски "политон -УР	кг	4,99	1315,96	--	6571	--	--	--		
	ИТОГО:						960653	44601		227		
							40119	10518				

Накладные расходы :

На общестроительные работы	15480
На металломонтажные работы	39714
Всего накладных расходов:	55195
Итого с накладными	1015847

Ненормируемые и непредвиденные :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	60951

560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1076798		
		Итого с временными, 4,8 %						1128484		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %						1164031		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1168545		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1179830		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						2635740		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						52715		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2688455		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						322615		
		Итого с НДС						3011070		

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

560

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору о государственных закупках работ№49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова и ул. Казыбаева (Розовая)

Наименование обьекта: Пешеходный мост

Пролетное строение.2-1-3

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	E0130-84-1	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	т	29,125	1011,71	--	29466	--	5,52	161
					1011,71	--	29466	--	--	--
17.	E0130-84-2	Устройство подмостей для окраски стальных конструкций пролетных строений мостов расчетным пролетом длиной до 50 м	т	29,125	5854,92	403,21	170525	11744	8,90	259
					1656,00	147,49	48231	4296	0,72	21
19.	ТПрайс	Стоимость краски "Политон-Ур(УФ)	кг	93,098018	1315,96	--	122513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							322504	11744		420
							77697	4296		21

Накладные расходы :

На общестроительные работы 89372

Всего накладных расходов: 89372

Итого с накладными 411876

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 24713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						436589		
		Итого с временными, 4,8 %						457545		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %						471958		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						473788		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						478363		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						1068663		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						21373		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1090036		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						130804		
		Итого с НДС						1220840		

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

560

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору о государственных закупках работ№49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова и ул. Казыбаева (Розовая)

Наименование объекта: Пешеходный мост

Пешеходная часть моста.2-1-4

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0130-39-1	Устройство пешеходной части моста из сборных ж.б. плит В30 F300 W8	м3	9,8396	3826,40	638,85	37650	6286	9,00	89
					1565,44	199,19	15403	1960	0,84	8
2.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	9,832	22600,00	--	222203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	21,90	129,00	--	2825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	21,90	140,00	--	3066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	21,90	160,00	--	3504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	21,90	128,00	--	2803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	21,90	596,00	--	13052	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2			--	--	--	--	--	--
8.	С11011-10 0	Герметик	кг	220,00	411,00	--	90420	--	--	--
9.	Е0123-2-2	Укладка пластиковых лотков размерсм 260х203мм RECYFIX SUPER 200	км	0,006	143349,35	22847,00	860	137	431,25	3
					72801,90	8556,87	437	51	41,79	0
10.	Е0111-29-2	Укладка решеток чугунных размером 500х245х27мм RECYFIX SUPER D	м2	1,47	153,86	36,12	226	53	0,72	1
					116,70	13,54	172	20	0,07	0
11.	СПрайс	Стоимость пластикового канала размером 1000х260х235мм RECYFIX SUPER 200 KS	шт	6,00	6996,68	--	41980	--	--	--
12.	СПрайс	Стоимость решеток чугунных размером 500х245х27мм RECYFIX SUPER 200	шт	12,00	3851,95	--	46223	--	--	--
13.	СПрайс	Стоимость торцевой аглушки для RECYFIX SUPER 200 KS	шт	4,00	1518,72	--	6075	--	--	--
14.	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала Техноэласт Мост С	м2	131,00	2902,02	207,21	380165	27144	3,35	438
					551,14	76,28	72199	9993	0,37	49
15.	СПрайс	Стоимость материала Техноэласт мост С	м2	131,00	494,59	--	64792	--	--	--
16.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытия пешеходной части из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	131,00	402,91	--	52781	--	0,17	22
					28,46	--	3729	--	--	--
17.	Е0127-44-1	Устройство штрабы 20х30мм в асфальтсбетоне с заполнением мастикой Технониколь	м	87,00	647,64	631,26	56345	54920	0,09	7
					12,42	93,81	1081	8161	0,38	33
18.	СПрайс	Стоимость мастики "ТЕХНОНИКОЛЬ"	кг	115,00	121,62	--	13986	--	--	--
19.	Е0130-80-1	Устройствс заполненного деформационного шва	м	6,80	856,17	61,07	5822	415	2,52	17
					437,29	22,48	2974	153	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С11011-869	Сталь листовая оцинкованная, толщина 3 мм /компенсаторы/	кг	40,00	83,00	--	3320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-100	Герметик	кг	98,00	411,00	--	40278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1воронка	4,00	196,44	1,81	786	7	0,95	4
					155,25	--	621	--	--	--
23.	С131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	4,00	7790,00	--	31160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	28,00	1098,19	14,04	30749	393	0,64	18
					106,87	5,26	2992	147	0,03	1
25.	С130810-46	Держатель трубы d 76	100шт	0,28	9630,00	--	2696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0133-204-1	Установка стоек для светильника	шт	6,00	4971,93	2106,11	29832	12637	13,80	83
					2274,41	718,76	13646	4313	2,69	16
27.	С130806-222	Стоимость стоек из труб диаметром, 102х5 мм	м	24,00	858,00	--	20592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11011-2104	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х200 мм	шт	24,00	46,22	--	1109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т	0,074	88800,00	--	6571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой полимерно-порошковой за один раз	м2	11,5213	169,80	0,06	1956	1	0,03	0
					6,68	0,02	77	--	0,00	0
31.	Е0113-30-3	Скраска металлических огрунтованных поверхностей полимерно-порошковой краской за 2 раза	м2	11,5213	338,14	0,12	3896	1	0,05	1
					9,52	0,05	110	1	0,00	0

ИТОГО:

1217723	101994	682

560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					113441	24799		108
		На общестроительные работы						129976		
		На металломонтажные работы						19092		
		На сантехнические работы						4813		
		Всего накладных расходов:						153882		
		Итого с накладными						1371604		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						82296		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1453900		
		Итого с временными, 4,8 %						1523687		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %						1571683		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1577778		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1593015		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						3558796		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						71176		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3629972		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						435597		
		Итого с НДС						4065569		

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

560

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору о государственных закупках работ №49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Казыбаева

Наименование обьекта: Электроснабжение

Кабельная линия -0,4 кВ.4-1к

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ								
1.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	4,60	408,11 / 238,50	169,61 / 4,07	1877 / 1097	780 / 19	1,55 / 0,01	7 / 0
2.	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	6,90	66,75 / 15,50	51,25 / 9,62	461 / 107	354 / 66	0,12 / 0,04	1 / 0
3.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	5,00	122,85 / 122,85	-- / --	614 / 614	-- / --	0,77 / --	4 / --
4.	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	28,80	27,10 / --	27,10 / 18,97	780 / --	780 / 546	-- / 0,40	-- / 12
5.	E01031-A26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	28,80	38,60 / --	38,60 / 27,02	1112 / --	1112 / 778	-- / 0,57	-- / 16
6.	E010332-A50-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 50 км,класс груза 1	т	28,80	240,30 / --	240,30 / 48,06	6921 / --	6921 / 1384	-- / 1,01	-- / 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	5,00	435,96 / 108,68	6,63 / 1,76	2180 / 543	33 / 9	0,70 / 0,01	3 / 0
8.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	0,135	27400,00 / --	-- / --	3699 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	23,00	110,13 / 3,56	12,65 / 3,63	2533 / 82	291 / 84	0,02 / 0,01	1 / 0
10.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	23,00	95,51 / 5,51	11,84 / 3,11	2197 / 127	272 / 72	0,04 / 0,01	1 / 0
11.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	23,00	24,52 / 5,94	15,35 / 5,06	564 / 137	353 / 116	0,03 / 0,02	1 / 0
12.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АЕВ	м2	23,00	24,52 / 5,94	15,35 / 5,06	564 / 137	353 / 116	0,03 / 0,02	1 / 0
13.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	21,60	294,75 / 294,75	-- / --	6367 / 6367	-- / --	1,89 / --	41 / --
14.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,96	134,10 / 134,10	-- / --	2543 / 2543	-- / --	0,97 / --	18 / --
15.	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	21,00	31,50 / 19,80	7,50 / 1,60	662 / 416	158 / 34	0,12 / 0,02	3 / 0
16.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	21,00	36,70 / 8,80	27,80 / 6,90	771 / 185	584 / 145	0,06 / 0,04	1 / 1
17.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	21,00	32,40 / 8,60	23,70 / 5,90	680 / 181	498 / 124	0,06 / 0,03	1 / 1
18.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/,	1000шт	0,28	11600,00 / --	-- / --	3248 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		250x120x65 мм, М-75			--	--	--	--	--	--
19.	С143008-9 2	Песок природный	м3	2,64	990,00 ---	-- --	2614 ---	-- --	-- ---	-- ---
20.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	42,50	60,40 38,70	15,60 3,80	2567 1645	663 162	0,24 0,02	10 1
21.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,023	621603,38 20790,00	-- --	14297 478	-- --	133,00 --	3 --
22.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,016	229905,38 27450,00	-- --	3678 439	-- --	175,00 --	3 --
23.	Ц0108-146 -3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	м	6,50	82,30 28,40	24,80 5,20	535 185	161 34	0,16 0,03	1 0
24.	Ц0108-165 -2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	1,00	2300,70 844,00	1439,00 317,00	2301 844	1439 317	5,00 1,84	5 2
25.	Ц0108-167 -1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	1,00	1547,60 1046,00	1,60 --	1548 1046	2 --	6,00 --	6 --
26.	С151610-5 7	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип Прогресс ПКтп4 25/50	комплект	1,00	3570,00 --	-- --	3570 --	-- --	-- --	-- --
27.	С151601-5 21	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,275	331300,00 --	-- --	91108 --	-- --	-- --	-- --
28.	С151610-2 5	Муфты концевые для трехжильных и четырех жильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, GUST-01/4x70-150/250	шт	1,00	16500,00 --	-- --	16500 --	-- --	-- --	-- --
29.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	1,00	2021,10 756,00	1245,00 275,00	2021 756	1245 275	4,00 1,59	4 2
30.	Ц0108-524 -8	Кабельный ящик устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до	шт	1,00	2124,90	62,90	2125	63	4,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		250 А			704,00	11,30	704	11	0,07	0
31.	Ц0108-521 -15	Коммутационный аппарат типа РПС на 100 А	шт	1,00	890,60	29,60	891	30	2,00	2
					461,00	4,50	461	5	0,03	0
32.	У1-29-2	Ограждение для пешеходов ОП-1, типа I, монтаж металлоконструкций	м	20,00	962,23	13,75	19245	275	0,23	5
					40,20	4,60	804	92	0,02	0
33.	У1-27-3	Мостик пешеходный, монтаж металлоконструкций	мостик	5,00	20647,71	31,85	103239	159	20,00	100
					3384,96	9,35	16925	47	0,04	0
34.	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	3,00	102,60	14,40	308	43	0,44	1
					80,10	2,80	240	8	0,02	0
35.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
36.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3,00	501,20	13,20	1504	40	1,00	3
					227,00	2,30	681	7	0,01	0
37.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,002	437100,00	--	874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Спрайс"Сайман"	Электронный прибор учета с АСКУЭ	шт	1,00	3448,11	--	3448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Спрайс	Автоматический выключатель вводной на 25А АЕ2056	шт	1,00	1065,00	--	1065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Спрайс	Автоматический выключатель вводной на 16А АЕ2044	шт	2,00	536,81	--	1074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0110-879 -8	Разные работы: столбик замерный для линии связи	шт	8,00	1011,00	274,00	8088	2192	2,00	16
					315,00	65,30	2520	522	0,38	3
42.	С11071-6	Зажим прокалывающий ЗПА16-95	100шт	0,02	7100,00	--	142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С11011-775	Зажим прокалывающий переходной ЗПП 25-95	шт	4,00	2360,00	--	9440	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	С151801-3 4	Модульный выключатель автоматический ВМ40-3XL16 УХЛЗ	шт	1,00	-- 912,00	-- --	-- 912	-- --	-- --	-- --
45.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	-- 501,20 227,00	-- 13,20 2,30	-- 501 227	-- 13 2	-- 1,00 0,01	-- 1 0
46.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор	опора	18,00	4400,56 1977,75	1831,40 625,01	79210 35600	32965 11250	12,00 2,34	216 42
47.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	18,00	1745,38 333,00	1411,25 239,85	31417 5994	25402 4317	2,01 0,81	36 15
48.	С151703-1 3	Светильники тип ЖТУ06-125 006	шт	18,00	4950,00 --	-- --	89100 --	-- --	-- --	-- --
49.	С151706-9 3	Лампы натриевые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДНаТ-125	шт	18,00	862,00 --	-- --	15516 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12021-26 3	Опоры фланцевые, декоративные высотой 2,5м, ОТ1Ф-2,5-0,8	т	0,828	107900,00 --	-- --	89341 --	-- --	-- --	-- --
51.	Ц0108-147 -10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	150,00	34,10 25,00	2,70 0,40	5115 3750	405 60	0,15 0,00	23 0
52.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	90,00	27,70 19,70	2,10 0,50	2493 1773	189 45	0,10 0,00	9 0
53.	Ц0108-405 -1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	10,00	60,50 55,10	2,80 0,50	605 551	28 5	0,32 0,00	3 0
54.	С151601-1 87	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	1000м	0,03	120100,00 --	-- --	3603 --	-- --	-- --	-- --
55.	С151601-1 86	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	0,12	85800,00 --	-- --	10296 --	-- --	-- --	-- --
56.	С151601-1	Кабели силовые на напряжение 1000	1000м	0,09	30200,00	--	2718	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	63	В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2			--	--	--	--	--	--
57.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,002	493900,00 --	--	988 --	--	--	--
58.	С151803-4 0	Зажим ответвительный, У731МУ3	шт	120,00	284,00 --	--	34080 --	--	--	--
59.	С151803-5 4	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	шт	17,00	381,00 --	--	6477 --	--	--	--
60.	С151803-5 5	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	шт	2,00	505,00 --	--	1010 --	--	--	--
61.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	136,00	159,90 54,50	81,10 20,30	21746 7412	11030 2761	0,35 0,12	48 16
62.	С130806-1 0	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	м	136,00	232,00 --	--	31552 --	--	--	--
63.	С130810-2 71	Хомуты для крепления труб	шт	210,00	154,92 --	--	32533 --	--	--	--
64.	С151802-9	Комплект ВГ для изготовления на месте монтажа гибких вводов необходимой длины ВГ 38У2	шт	2,00	617,00 --	--	1234 --	--	--	--
65.	Ц0108-88- 3	Конструкции металлические и метизы	т	0,05	102170,00 8280,00	1870,00 270,01	5108 414	94 14	52,00 1,57	3 0
		Итого по разделу: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ								795673

ИТОГО: 795677 / 96143 — 88932 / 23429 — 585 / 142

Накладные расходы :

На монтажные работы	39229
На общестроительные работы	18208
На металломонтажные работы	65273

560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						122710		
		Итого с накладными						918387		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						54768		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						973155		
		Итого с временными, 4,8 %						1019598		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %						1051539		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1055595		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1065735		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						2380852		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						47617		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2428469		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						291416		
		Итого с НДС						2719885		

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

550

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору о государственных закупках работ№49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова и ул. Казыбаева (Розовая)

Наименование объекта: Пешеходный мост

Лестничные сходы. 2-1-5

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1: Лестницы								
5.	СПрайс	Стоимсость краски "Политон-УР(УФ)	кг	47,088371	1315,96	--	61966	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы			--	--	--	--	--	--
		Раздел 2: Устройство сходов над лестничными сходами								61966
29.	Е0112-7-3	Устройство кровли над лестничными сходами из светопрозрачного материала "Данпалон"	м2	230,00	130,89	6,65	30105	1529	0,48	111
					78,92	2,48	18153	571	0,01	3
30.	СПрайс	Стоимость сстового поликарбоната толщ. 10мм	м2	253,00	909,46	--	230094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11011-10 40	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,001511	92100,00	--	139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПрайс	Стоимость термошайбы	шт	738,00	29,57	--	21824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	СПрайс	Стоимость резиновой шайбы	шт	738,00	22,18	--	16368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс	Стоимость профиля торцевого длиной 2,1м	м	134,00	52,81	--	7076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс	Стоимость профиля соединительного неразъемного длиной 6м	м	390,00	184,83	--	72082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство сходов над лестничными сходами								377688
		Раздел 3: Наклонные подъемники								
37.	Ц0103-575 -2	Установка и наладка наклонных подъемников с направляющими на лестничных сходах	шт	2,00	9878,85	742,90	19758	1486	44,85	90
					7788,95	167,90	15578	336	0,97	2
38.	СКоммерческое	Стоимость подъемной платформы	шт	2,00	2272618,98	--	4545238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наклонные подъемники								4564996

ИТОГО:

	5004650	3014	200
	33731	907	5

Накладные расходы :

На монтажные работы	14322
На общестроительные работы	22282
Всего накладных расходов:	36604
Итого с накладными	5041254

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	29761
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5071015
Итого с временными, 4,8 %	5096252
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	5113609
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5115813
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5121323
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	11441036

560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						228821		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						11669857		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1400383		
		Итого с НДС						13070240		

Принял

КГУ "Управление
автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

560

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору о государственных закупках работ№49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход по пр.Рыскулова и ул. Казыбаева (Розовая)

Наименование объекта: Пешеходный мост

Перильное ограждение.2-1-6

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0109-35-1	Установка перильного ограждения	т	3,284	20161,14 / 16327,12	721,83 / 116,44	66209 / 53618	2371 / 382	99,48 / 0,56	327 / 2
2.	С12021-245	Стоимость перильного ограждения ст3сп	т	3,284	176185,00 / --	-- / --	578592 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С11011-2104	Анкерный болт стальной оцинкованный HilTi HIT-RE M12x250мм	шт	77,00	46,22 / --	-- / --	3559 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С11011-54	Болты высокопрочные, из стали 40Х	т	0,017	319700,00 / --	-- / --	5435 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е0113-30-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей полимерно-порошковой краской за 2 раза	м2	131,864	338,14 / 9,52	0,12 / 0,05	44589 / 1256	15 / 6	0,05 / 0,00	6 / 0
	ИТОГО:						698384 / 54874	2385 / 388		333 / 2
	Накладные расходы :									
	На общестроительные работы									1136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы						48601		
		Всего накладных расходов:						49736		
		Итого с накладными						748121		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						44887		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						793008		
		Итого с временными, 4,8 %						831072		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %						857251		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						860575		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						868886		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						1941091		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						38822		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1979913		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						237590		
		Итого с НДС						2217503		

Принял

КГУ "Управление
автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

331909

560

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор: Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору о государственных закупках работ№49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство надземного пешеходного прехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Казыбаева

Наименование объекта: Пешеходный переход

Озеленение.7-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3: Посадка деревьев и кустарников по проекту								
29. 8	Е0147-4-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м	яма	20,00	956,14 / 358,11	40,03 / 15,37	19123 / 7162	801 / 307	2,49 / 0,06	50 / 1
30.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	20,00	619,52 / 359,15	219,31 / 53,92	12390 / 7183	4386 / 1078	2,07 / 0,22	41 / 4
31. 1	С143012-7	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2-2,5 м	шт	3,00	7290,00 / --	-- / --	21870 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32. 9	С143012-3	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	17,00	3760,00 / --	-- / --	63920 / --	-- / --	-- / --	-- / --
Кустарники										
33.	Е0147-4-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с	яма	21,00	290,35	15,83	6097	332	0,78	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,3х0,3 м			107,12	6,00	2250	126	0,02	0
34.	Е0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	шт	21,00	154,92 / 124,98	29,40 / 6,73	3253 / 2625	617 / 141	0,71 / 0,03	15 / 1
35.	С143012-4 5	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	шт	21,00	649,00 / --	-- / --	13629 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Посадка деревьев и кустарников по проекту								140283
		Раздел4: Газонные покрытия								
36.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	1120,00	253,02 / 67,02	-- / --	283385 / 75065	-- / --	0,46 / --	515 / --
37.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	м2	-1120,00	71,17 / 9,17	-- / --	-79705 / -10265	-- / --	0,06 / --	-70 / --
38.	Е0147-30-1	Устройство газонного покрытия с одерновкой	м	5600,00	239,29 / 42,02	-- / --	1340030 / 235318	-- / --	0,30 / --	1673 / --
		Итого по разделу: Газонные покрытия								1543709

ИТОГО:

	1683992 / 319338	6135 / 1652	2240 / 7

Накладные расходы :

На общестроительные работы 414076

Всего накладных расходов: 414076

Итого с накладными 2098068

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 125884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2223952
Итого с временными, 4,8 %	2330702
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	2404119
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2413442
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2436749
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	5492761
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	109855
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5602616
Налог на добавленную стоимость, 12 %	672314
Итого с НДС	6274930

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

560

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик:ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор: Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору о государственных закупках работ №49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство надземного пешеходного прехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Казыбаева

Наименование обьекта: Пешеходный переход

Озеленение (затраты заказчика).7-2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0147-4-18	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м	яма	34,00	904,21 / 311,40	34,81 / 13,37	30743 / 10588	1183 / 454	2,16 / 0,05	74 / 2
2.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	34,00	544,06 / 312,30	190,70 / 46,89	18498 / 10618	6484 / 1594	1,80 / 0,20	61 / 7
3.	С143012-43	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех,дуб,липа,каштан/, с мерзлым комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	34,00	3760,00 / --	-- / --	127840 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е0147-19-6	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди в естественном грунте	м	7,00	49,71 / 43,65	6,06 / 2,84	348 / 306	42 / 20	0,30 / 0,01	2 / 0
5.	Е0147-21-2	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	7,00	186,61 / 186,08	-- / --	1306 / 1303	-- / --	1,15 / --	8 / --
6.	С143012-49	Кустарники лиственных пород для живой изгороди/бирючина/, с комом размером 0,3х0,3 м	шт	49,00	301,00 / --	-- / --	14749 / --	-- / --	-- / --	-- / --

560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:										
							193484	7710		145
		Накладные расходы :					22815	2068		9
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:						32098		
		Итого с накладными						32098		
								225582		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						13535		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						239117		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						534189		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						10684		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						544873		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						65385		
		Итого с НДС						610258		

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

09 АПР 2016

_____ 20_____ ж. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсету ұйымдастыру комитеті 28.06.2008 ж. берген № 0001325 Ершова О. Ө., Алматы қаласының нотариусы осы көшірменің қағаздың түпнұсқасымен сайкес екендігін куәландырамын,сонда пазалулар, қосып жазулар, өшірілген сөздер тағы басқа айтылмаған түзетулер немесе кандай да болмасын ерекшеліктер болған жоқ.

09 АПР 2016 г. Я, Ершова О.О., нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001325 от 28.06.2008 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую верность настоящей копии с подлинником документа. В последнем подчистки, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких - либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № _____ түпнұсқадан көшірілді

Алынатын алымдар сомасы

Нотариус ақысы _____ теңге

Нотариус _____

Пронумеровано и прошнуровано
нөмірленген және тігілген
на _____
_____ страницах/парақта
Нотариус _____