ДОГОВОР
о государственных закупках работ
в соответствии с бюджетной программой

КОПИЯ
КӨШІРМЕ

385 –Управление автомобильных дорог города Алматы
003 - Развитие транспортной инфраструктуры
015 - За счет средств местного бюджета
432 – Строительство дорог
168 – Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам

город Алматы **№49-ГЗ** 18 июня 2013 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице и.о. руководителя Мурзаханова Г.А., действующего на основании приказа №149-н от 12 июня 2013 года, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»,** в лице директора Кошелева М.В,, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-39 от 13 июня 2013 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки **по строительству дорог** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму **210 459 612** (двести десять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот двенадцать) тенге, из которых, по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 188 135 792 (сто восемьдесят восемь миллионов сто тридцать пять тысяч семьсот девяносто два) тенге,

385003015168 – в размере 22 323 820 (двадцать два миллиона триста двадцать три тысячи восемьсот двадцать) тенге, в том числе по лотам:

Лот № 6 – Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении **пр.Рыскулова – ул.Тохтарова** (Зеленстрой), составляет 99 825 295 (девяносто девять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч двести девяносто пять) тенге, из которых, по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 89 289 767 (восемьдесят девять миллионов двести восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят семь) тенге,

385003015168 – в размере 10 535 528 (десять миллионов пятьсот тридцать пять тысяч пятьсот двадцать восемь) тенге,

Лот № 7 Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении **пр.Рыскулова – ул.Казыбаева**, составляет 110 634 317 (сто десять миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи триста семнадцать) тенге, из которых, по бюджетной программе:

385003015432 – в размере 98 846 025 (девяносто восемь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч двадцать пять) тенге,

385003015168 – в размере 11 788 292 (одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч двести девяносто два) тенге.

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ
КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

2. Работы выполняются по Проекту: «Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова – ул.Тохтарова (Зеленстрой) №02-133/13 от 28 февраля 2013 года, Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова –ул.Казыбаева №02-0131/13 от 28 февраля 2013 года» .

Генеральный проектировщик: ТОО «City Road Centre».

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) « Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора;

5) проектно-сметная документация.

5. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере **3 (три) %** от общей цены договора со сроком действия превышающем срок выполнения работ не менее чем 60 календарных дней предусмотренного п. 69 по форме согласно приложению 9 Правил проведения электронных государственных закупок, за исключением случаев, когда Договором предусмотрена выплата аванса. В случае, если Договором предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения договора устанавливается в размере равном авансу, который должен быть не менее трех процентов и не более 30 процентов от общей суммы договора

Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается в случаях, предусмотренных Законом

9. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство объекта.

14. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

15. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72

часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

18. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

19. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

20. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

21. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

22. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

23 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

25. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие

выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

26. Подрядчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

27. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

28. Подрядчик обязан получить:

1) Разрешение на эмиссию в окружающую среду;

2) Разрешение на снос зеленых насаждений.

29. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

30. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

31. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

32. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

33. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

34. Форма оплаты: безналичный расчет.

35. **Виды и сроки выплат:**

35.1. Оплата производится за фактически выполненные Подрядчиком работы согласно акту выполненных работ.

35.2. Расчеты по Договору производятся в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания документов на оплату согласно плана финансирования по платежам.

35.3. В случае секвестра бюджета оплата по расходам будет производиться по мере выделения бюджетных средств;

35.4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате Подрядчиком в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. Подрядчик ежемесячно до 25 числа за отчетный месяц предоставляет Заказчику информацию по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет

36. Необходимые документы, предшествующие оплате: акты выполненных работ, составленных по форме №2, форме №3, подписываемые и удостоверяемые печатями Сторон, с приложением счетов-фактур Подрядчика.

37. Заказчик при наличии бюджетных средств может произвести авансовый платеж (предоплату) Подрядчику для выполнения работ по настоящему договору в размере **не более 30%** от цены договора, указанной в п. 1 договора, в случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения договора равного размеру аванса. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

38. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ

39. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

40. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

41. В случае, предусмотренном п. 72 Договора, удержанная сумма будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

42. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на выполненные работы сроком на 2 (два) года со дня приемки объекта в эксплуатацию.

43. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

44. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 календарных дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 30 календарных дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

45. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

46. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

47. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

48. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

49. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

50. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

51. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

52. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих

работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

53. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

54. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

55. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

56. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

57. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

58. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

59. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

60. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

61. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

62. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

63. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

64. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

65. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

66. Заказчик обеспечивает взыскание неустойки от полной суммы договора о государственных закупках за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по данному договору о государственных закупках.

67. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору о государственных закупках Заказчик не позднее десяти рабочих дней по истечении финансового года принимает меры по взысканию неустойки в доход соответствующего бюджета

68. Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.

69. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в срок – ноябрь 2013 года.

70 Подрядчик обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке и предоставлять информацию Заказчику об объемах местного содержания при государственных закупках работ до 25 числа за отчетный месяц.

71. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

72. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает **5%** стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после предъявления акта рабочей комиссии или акта государственной комиссии о вводе в эксплуатацию объекта (далее - Окончательная оплата).

73. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов при этом срок окончательной оплаты не должен превышать тридцать календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.

74. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

75. Подрядчик обязуется не раскрывать, без предварительного письменного согласия Заказчика третьим лицам содержание условий настоящего Договора или его отдельных положений, а также Технической документации, планов, чертежей, или иной информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за

исключением персонала, привлеченного Подрядчиком для выполнения условий настоящего Договора. Указанная информация может предоставляться персоналу Подрядчика конфиденциально, в объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком своих договорных обязательств.

76. Подрядчик обязуется принимать все необходимые меры для защиты и охраны конфиденциальной информации от несанкционированного использования, утраты, кражи, опубликования или любых других действий, которые могут привести к раскрытию и/или её утере.

77. Подрядчик обязуется предъявлять акты выполненных работ (форма № 2, форма № 3) не позднее 20 числа ежемесячно, за отчетный месяц.

78. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в Департаменте Казначейства города Алматы и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора. Договор действует по 31 декабря 2013 года.

79. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному - для каждой Стороны

80. По уведомлениям, направляемым в виде писем, телеграмм, телексов, e-mail или факсов, Стороны обязуются в последующем предоставлять оригиналы уведомлений

81. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
юр. Адрес: 050001, г. Алматы,
пл. Республики, 4
почт адрес: 050010, г.Алматы,
ул. Фурманова, 174-б
БИН 001 040 001 387
ИИК KZ32070102KSN6001000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан г.Астана»
код 3853751
БИК KKMFKZ2A
КБе 12
И.о. руководителя

Г.А. Мурзаханов

Подрядчик
ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
КБЕ 17»
Директор

М. В. Кошелев

Дополнительное соглашение №1
к Договору о государственных закупках работ №49-ГЗ
от 18 июня 2013 года

город Алматы 13 декабря 2013 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»,** в лице директора Кошелева М.В,, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-39 от 13 июня 2013 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, в связи с внесением изменений в проект, на основании Протокола заседания технического совета, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 69. Договора изложить в следующей редакции:

«69. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в срок – **май 2014 года**».

Подрядчик обязуется предоставить Заказчику после подписания настоящего Дополнительного соглашения изменение и дополнение к обеспечению исполнения Договора со сроком продления действия **до момента полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору**, согласно приложению 9 Правил проведения электронных государственных закупок.

2. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК
КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
050001, г. Алматы,
пл. Республики, 4
БИН 001 040 001 387
ИИК KZ32070102KSN6001000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан г. Астаны»
код 3853751
БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12
Руководитель

_____ **Меренков В.П.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»
г. Алматы, ул.Каскелсиская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
КБЕ 17»

Директор

_____ **М. В. Кошелев**

Дополнительное соглашение №2
к Договору о государственных закупках работ № 49-ГЗ
от 18 июня 2013 года

город Алматы

31 марта 2014 года

Коммунальное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог города Алматы», далее именуемое «Заказчик», в лице руководителя Меренкова В.П., действующего на основании Положения об Управлении, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №13»,** в лице директора Кошелева М.В,, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и протокола №ОИ/ГЗ-39 от 13 июня 2013 года об итогах государственных закупок работ способом из одного источника **по строительству дорог**, на основании решения XXIV-ой сессии маслихата г.Алматы V-го созыва №201 от 18 февраля 2014 года, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1. Договора изложить в следующей редакции:

«Организатор государственных закупок - КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы», объявил государственные закупки по строительству дорог для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму 210 459 612 (двести десять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот двенадцать) тенге, в том числе из средств, предусмотренных в бюджете 2014 года составляет **63 137 884** (шестьдесят три миллиона сто тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре) тенге, в том числе по лотам:

Лот № 6 – Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова – ул.Тохтарова (Зеленстрой), составляет 99 825 295 (девяносто девять миллионов восемьсот двадцать пять тысяч двести девяносто пять) тенге, в том числе из средств, предусмотренных в бюджете 2014 года составляет **29 947 589** (двадцать девять миллионов девятьсот сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят девять) тенге,

Лот № 7 – Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова – ул.Казыбаева, составляет 110 634 317 (сто десять миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи триста семнадцать) тенге, в том числе из средств, предусмотренных в бюджете 2014 года составляет **33 190 295** (тридцать три миллиона сто девяносто тысяч двести девяносто пять) тенге».

2. Сумма настоящего дополнительного соглашения на 2014 год по бюджетной программе **385003015432** составляет 63 137 884 (шестьдесят три миллиона сто тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре) тенге.

3. Остальные условия, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, являются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства по г. Алматы.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК

КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»
050001, г. Алматы,
пл. Республики, 4
БИН 001 040 001 387
ИИК KZ32070102KSN6001000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан г.Астаны»
код 3853751
БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12

Руководитель

_____ **Меренков В.П.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Дорожно-строительное Управление №13»
г. Алматы, ул.Каскеленская, 48
БИН 050 740 009 374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
КБЕ 17

Директор

_____ **М. В. Кошелев**

Дорожно-строительное управление №13

Жетісу ауданы

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№80

«30» 05 2014ж.

Рысқұлов даңғылы – Тоқтаров көшесі
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № 40ө
«10» қазан 2013ж. № 116ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы) **Алматы қаласы әкімінің өкімі** (наименование органа, назначившего комиссию)
құрамында/ в составе:
Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
төраганың орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Г. Токбергенов — **«Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті»**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **В. Мерешков** — **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
А. Масабаев — **«Жетісу ауданының әкімдігі» – Жетісу ауданы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас мердігер / генеральный подрядчик
М. Кошелев — **«ДСУ-13» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас жобалаушы / генерального проектировщика
В. Ким — **«City Road Centre» ЖШС бас директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов — **«МСЭЖКД» директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов — **«ӨКД» басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
М. Отыншиев — **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**
(ұйымның атауы) (наименование организации)

Л № 0005975

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Рысқұлов даңғылы – Тоқтаров көшесінің қиылысындағы (Зеленстрой) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Жетісу ауданы, Рысқұлов даңғылы – Тоқтаров көшесі**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпусының нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2012 жылғы 09 сәуірдегі № 2/259 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
2013 жылғы 19 наурыздағы № 1/195 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы 11 шілдеде берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 533/ЗТ-6655 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
« ДСУ-13» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование организации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившим/косалқы мердігерші ұйым
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы, әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылыска жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
«City Road Centre» ЖШС
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағынштылығы)
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағынштылығы, әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағынштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
№ 014-ПЗ
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша), жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена **«Алматы қаласы автомобиль жолдары басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 2013 жылғы 26 наурыздағы №50-Н бұйрығы**
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2013 жылғы 28 наурыздағы № 02-0133/13 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **маусым 2013 ж.;** жұмыстың аяқталуы **мамыр 2014 ж.;**
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын, немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің ұзындығы	м	45,0		45,0	
жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің габариты	м	5,5		5,5	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:
Пайдалануға кабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$		
Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуле, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы 99 825 295 теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 76 287 885 теңге,
всего 99 825 295 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 76 287 885 тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар 10 164 488 теңге
оборудования, инструмента и инвентаря 10 164 488 тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны - теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны - теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны - теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к примке
«Рысқұлов даңғылы – Тоқтаров көшесінің қиылысындағы (Зеленстрой) жер үсті жаяу жүргіншілер өткелінің құрылысы»
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
Б. Сарсенбаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии:
Б. Көкбергенов
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:
В. Меренков
(қолы) (подпись)
Е. Дүрімбетов
(қолы) (подпись)
А. Масабаев
(қолы) (подпись)
Б. Күтпанов
(қолы) (подпись)
М. Кошелев
(қолы) (подпись)
М. Отыншиев
(қолы) (подпись)
В. Ким
(қолы) (подпись)

А № 0005975

Счет-фактура № 00000000165 от 31 июля 2013 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 49-ГЗ от 18.06.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова- ул. Тохтарова (Зеленстрой) за июль 2013 г.	тен.	1	14 068 392,86	14 068 392,86	12%	1 688 207,14	15 756 600,00	0	
Всего по счету:					**14 068 392,86**		**1 688 207,14**	**15 756 600,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Поставщик: ТОО "ДСУ-13"

Договор №49-ГЗ от 18 июня 2013 года о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой "Развитие транспортной инфраструктуры"

СПРАВКА
о выполненных работах за июль 2013 года

Объект: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова- ул. Тохтарова**

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава1,2.Объекты основного строительства				
		Восстановление оси перехода			1,726	1,726
		Объекты энергетического хозяйства	211,934			211,934
		Распределительная сеть	5 395,106			5 395,106
		Озеленение	26,128			26,128
		Всего по главе	5 633,168	-	1,726	5 634,894
		Итого по гл.1-9	5 633,168	-	1,726	5 634,894
		Глава 8 Временные здания и сооружения				
		Временные здания и сооружения 4,8%	270,392			270,392
		Итого по гл.8	270,392			270,392
		Итого по главам 1-8	5 903,560	-	1,726	5 905,286
		Глава 9 Дополнительные затраты на строительство				
		Зимнее удорожание	185,962			185,962
		Выслуга лет 1%			59,053	59,053
		Дополнительные отпуска 0,4%			23,621	23,621
		Итого по главе 9	185,962	-	82,674	268,636
		Итого по сметному расчету:		-	-	

2		- в базовых ценах 2001 года МРП-775	6 089,522	-	84,400	6 173,922
3		- в текущих ценах 2013 года МРП-1731	13 603,993	-	188,550	13 792,542
4		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			275,851	275,851
5		Сметная стоимость в текущем уровне цен	13 603,993	-	464,400	14 068,393
6		НДС 12%			1 688,207	1 688,207
7		Стоимость строительства	13 603,993	-	2 152,608	15 756,600

ВСЕГО к оплате **15 756,600**

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Поставщик: ТОО "ДСУ-13"

Договор №49-ГЗ от 18 июня 2013 года о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой "Развитие транспортной инфраструктуры"

Объект: **Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова - ул. Тохтарова**

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сборник цен на изыск.работы для кап строительства табл.114.п.2	Восстановление оси моста и опор 1км	0,1	17262,20 --	-- --	1726 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге			1726 --	-- --			-- --
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1726				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			1726				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1726				
		Вынос ЛЭП-0,4-6-10кВ								
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка кабеля								
29	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	14,31	294,75 294,75	-- --	4218 4218	-- --	4766 113	1,89 --	27 --
30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	9,54	134,10 134,10	-- --	1279 1279	-- --	1446 113	0,97 --	9 --
31	П0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг м	43	44,00 29,00	10,60 2,30	1892 1247	456 99	1279 95	0,18 0,01	8 1
32	П0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	58	36,70 8,80	27,80 6,90	2129 510	1612 400	865 95	0,06 0,04	3 2
33	П0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	58	32,40	23,70	1879	1375	799	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		8,60	5,90	499	342	95	0,03	2
34	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,443	11600,00	--	5139	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С143008-92	Песок природный	4,77	990,00	--	4722	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	15	60,40	15,60	906	234	606	0,24	4
		м		38,70	3,80	581	57	95	0,02	--
37	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,015	621603,38	--	9324	--	343	133,00	2
		кан.-км		20790,00	--	312	--	110	--	--
38	Ц0108-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	2	2900,20	20,20	5800	40	4498	12,00	24
		шт		2363,00	4,50	4726	9	95	0,03	--
39	С151601-227	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	0,058	1756000,00	--	101848	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
40	С151610-32	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, для кабеля АСБ10-3х240мм2	2	23100,00	--	46200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			185337	3717			81
			Тенге			13372	907			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			160654				
	Материалы -		Тенге			1326				
	Всего заработная плата -		Тенге				8470			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			148048				
		Накладные расходы -	Тенге			8047				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1207			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10122				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			178823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				9677			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24682				
	Материалы -		Тенге			9012				
	Всего заработная плата -		Тенге				5809			
	Местные материалы -		Тенге			9861				
		Накладные расходы -	Тенге			6555				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				983			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				6792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			211934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				16469			
		Линейные сооружения								
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы перехват медных кабелей								
1	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,28	44309,00	13824,00	12407	3871	7559	136,80	38
		км		21708,00	2835,58	6078	794	110	16,45	5
2	Ц0110-893-17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	2	1663,70	542,40	3327	1085	2656	6,00	12
		шт		1080,00	127,20	2160	254	110	0,74	1
3	Ц0110-893-18	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	2	2037,80	655,20	4076	1310	3242	7,20	14
		шт		1320,00	153,60	2640	307	110	0,89	2
4	Ц0110-893-21	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	4	3851,00	1222,80	15404	4891	12023	14,40	58
		шт		2443,20	289,20	9773	1157	110	1,68	7
5	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	230	29,00	–	6670	–	6983	0,16	36
		пар		27,60	–	6348	–	110	–	–
6	Ц0110-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2	4	749,90	–	3000	–	3268	4,80	19
		кабель		742,80	–	2971	–	110	–	–
7	Ц0110-897-11	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2	2	3631,20	1198,80	7262	2398	5684	13,20	26
		кабель		2300,40	283,20	4601	566	110	1,64	3
8	Ц0110-897-12	Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 100х2	2	6976,20	2329,20	13952	4658	11062	26,40	53
		кабель		4482,00	546,01	8964	1092	110	3,17	6
9	Ц0110-897-25	Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,248	29974,00	17028,00	7434	4223	4590	80,40	20
		км		12828,00	3995,96	3181	991	110	23,18	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Неучтенные материалы								
10	С Прайс Альянс	Кабель ТППэПз-10х2х0,4	70	38,81	--	2717	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С Прайс Альянс	Кабель ТППэПз-20х2х0,4	70	68,39	--	4787	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С Прайс Альянс	Кабель ТППэПз-100х2х0,4	140	267,63	--	37468	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С Прайс DANATELEKOM	Муфта ССК 10х2	2	1145,92	--	2292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С Прайс DANATELEKOM	Муфта ССК 20х2	2	2240,09	--	4480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С Прайс DANATELEKOM	Муфта ССК 100х2	4	3241,85	--	12967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С Прайс	Комплект для очистки кабеля до 200 пар	3	1596,16	--	4788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			143031	22436			277
			Тенге			46716	5162			30
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			143031				
	Материалы -		Тенге			4379				
	Всего заработная плата -		Тенге				51878			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69500				
		Накладные расходы -	Тенге			57066				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8560			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12006				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			212103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				60438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			212103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							335
		Сметная заработная плата -	Тенге				60438			
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка ВОЛС								
17	Ц0110-927-2К=1,3	Прокладка бронированного кабеля ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	11310	85,85	31,82	970975	359884	758416	0,25	2794
		м кабеля		52,87	8,09	597971	91498	110	0,05	531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	8	22500,37	19258,67	180003	154069	39250	10,80	86
		муфта		2612,88	1847,38	20903	14779	110	10,71	86
19	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12	2	29158,26	25271,98	58317	50544	12359	13,20	26
		муфта		3193,52	2424,23	6387	4848	110	14,06	28
20	Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16	2	35806,94	31276,14	71614	62552	14904	15,60	31
		муфта		3774,16	3000,25	7548	6000	110	17,40	35
21	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24	2	49104,28	43284,38	98209	86569	19993	20,40	41
		муфта		4935,44	4152,26	9871	8305	110	24,08	48
22	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 32	4	62342,99	55233,17	249372	220933	50138	25,20	101
		муфта		6096,72	5298,35	24387	21193	110	30,73	123
23	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=0,5	Демонтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	8	10935,78	9629,33	87486	77035	19625	5,40	43
		муфта		1306,44	923,69	10452	7390	110	5,36	43
24	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=0,5	Демонтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12	2	14232,75	12635,99	28466	25272	6180	6,60	13
		муфта		1596,76	1212,12	3194	2424	110	7,03	14
25	Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=0,5	Демонтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16	2	17525,15	15638,07	35050	31276	7452	7,80	16
		муфта		1887,08	1500,12	3774	3000	110	8,70	17
26	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=0,5	Демонтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24	2	24109,91	21642,19	48220	43284	9996	10,20	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		муфта		2467,72	2076,13	4935	4152	110	12,04	24
27	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=0,5	Демонтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 32	4	30664,95	27616,58	122660	110466	25069	12,60	50
		муфта		3048,36	2649,18	12193	10597	110	15,37	61
28	Ц0110-897-25	Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля ОК-8, ОК-12, ОК-16, ОК-24, ОК-32 из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	10,384	24998,00	14190,00	259579	147349	160142	67,00	696
		км		10690,00	3329,97	111005	34578	110	19,31	201
29	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8	2	7195,04	6251,50	14390	12503	3191	3,90	8
		кабель		943,54	507,13	1887	1014	110	2,94	6
30	Ц0110-932-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 12	1	10321,50	8942,48	10322	8942	2315	5,70	6
		кабель		1379,02	725,42	1379	725	110	4,21	4
31	Ц0110-932-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 16	1	13302,80	11633,46	13303	11633	2874	6,90	7
		кабель		1669,34	943,72	1669	944	110	5,47	5
32	Ц0110-932-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 24	1	19483,15	17015,43	19483	17015	4233	10,20	10
		кабель		2467,72	1380,31	2468	1380	110	8,01	8
33	Ц0110-932-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 32	1	25663,49	22397,39	25663	22397	5591	13,50	14
		кабель		3266,10	1816,90	3266	1817	110	10,54	11
34	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	4	4982,59	4329,37	19930	17317	4419	2,70	11
		участок		653,22	351,20	2613	1405	110	2,04	8
35	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12	1	7094,36	6150,82	7094	6151	1587	3,90	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		участок		943,54	498,96	944	499	110	2,89	3
36	Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16	1	9215,28	7981,42	9215	7981	2069	5,10	5
		участок		1233,86	647,46	1234	647	110	3,76	4
37	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 24	1	13375,38	11633,46	13375	11633	2954	7,20	7
		участок		1741,92	943,72	1742	944	110	5,47	5
38	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 32	2	17608,07	15285,51	35216	30571	7838	9,60	19
		участок		2322,56	1239,98	4645	2480	110	7,19	14
39	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	4	4484,33	3896,43	17937	15586	3978	2,43	10
		участок		587,90	316,08	2352	1264	110	1,83	7
40	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12	1	6384,92	5535,74	6385	5536	1428	3,51	4
		участок		849,19	449,06	849	449	110	2,60	3
41	Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16	1	8293,75	7183,28	8294	7183	1863	4,59	5
		участок		1110,47	582,71	1110	583	110	3,38	3
42	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 24	1	12037,84	10470,11	12038	10470	2659	6,48	6
		участок		1567,73	849,35	1568	849	110	4,93	5
43	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 32	2	15847,26	13756,96	31695	27514	7054	8,64	17
		участок		2090,30	1115,98	4181	2232	110	6,47	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	4	9965,18	8658,74	39861	34635	8839	5,40	22
		участок		1306,44	702,41	5226	2810	110	4,07	16
45	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12	1	14188,72	12301,64	14189	12302	3174	7,80	8
		участок		1887,08	997,92	1887	998	110	5,79	6
46	Ц0110-934-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16	1	18430,56	15962,84	18431	15963	4139	10,20	10
		участок		2467,72	1294,92	2468	1295	110	7,51	8
47	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 24	1	26750,76	23266,92	26751	23267	5908	14,40	14
		участок		3483,84	1887,44	3484	1887	110	10,95	11
48	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006К=2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 32	2	35216,14	30571,02	70432	61142	15675	19,20	38
		участок		4645,12	2479,95	9290	4960	110	14,38	29
		Неучтенные материалы								
49	С Прайс DANATELEKOM	Кабель оптический марки ОК-8 бронированный	5035	47,69	–	240094	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
50	С Прайс DANATELEKOM	Кабель оптический марки ОК-12 бронированный	1149	52,86	–	60736	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
51	С Прайс DANATELEKOM	Кабель оптический марки ОК-16 бронированный	1679	57,67	–	96821	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
52	С Прайс DANATELEKOM	Кабель оптический марки ОК-24 бронированный	1149	67,65	–	77726	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
53	С Прайс DANATELEKOM	Кабель оптический марки ОК-32 бронированный	2298	80,95	–	186032	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
54	С Прайс DANATELEKOM	Муфта ОК-8	8	4990,30	–	39922	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С Прайс DANATELEKOM	Муфта ОК-12	2	4990,30	--	9981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С Прайс DANATELEKOM	Муфта ОК-16	2	5803,53	--	11607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С Прайс DANATELEKOM	Муфта ОК-24	2	5803,53	--	11607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С Прайс DANATELEKOM	Муфта ОК-32	4	6358,01	--	25432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3383911	1728977			4142
			Тенге			866881	237948			1380
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3383911				
	Материалы -		Тенге			28096				
	Всего заработная плата -		Тенге				1104829			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			759958				
		Накладные расходы -	Тенге			1215312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							608
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				182297			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			275953				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4875176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6130
		Сметная заработная плата -	Тенге				1287126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4875176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6130
		Сметная заработная плата -	Тенге				1287126			
		РАЗДЕЛ 3. Строительные работы								
59	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	10	389,25	--	3893	--	4399	2,48	25
		м3		389,25	--	3893	--	113	--	--
60	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10	134,10	--	1341	--	1515	0,97	10
		м3		134,10	--	1341	--	113	--	--
61	Е0101-18-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 68.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НПГАСНІ" с ковшом вместимостью 0,4 м3	18,22	108,17	104,85	1971	1910	327	0,02	--
		м3		3,17	15,32	58	279	97	0,05	1
62	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15,23	6,48	6,48	99	99	31	--	--
		м3		--	2,10	--	32	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С010333-А50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	12,73	267,70	--	3408	--	682	1,12	14
		т		53,54	--	682	--	100	--	--
64	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,408	20163,38	--	8227	--	8684	124,00	51
		кан.-км		19350,00	--	7895	--	110	--	--
65	С Прайс DANATELEKOM	Трубы ПНД д 110мм	408	310,51	--	126687	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	6,8	482,00	--	3278	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	26,2	389,25	--	10198	--	11524	2,48	65
		м3		389,25	--	10198	--	113	--	--
68	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,6	134,10	--	1958	--	2212	0,97	14
		м3		134,10	--	1958	--	113	--	--
69	С010333-А50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	20,88	267,70	--	5590	--	1118	1,12	23
		т		53,54	--	1118	--	100	--	--
70	Е0134-105-2	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-4	2	5089,27	731,63	10179	1463	4448	11,80	24
		колодец		1836,00	185,63	3672	371	110	0,75	2
71	С Прайс DANATELEKOM	Колодец ККС-4	2	29128,56	--	58257	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С Прайс DANATELEKOM	Люк легкого типа с запорным устройством	2	7947,51	--	15895	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С Прайс DANATELEKOM	Крышки люков	2	850,20	--	1700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	6	158,40	--	950	--	866	0,78	5
		канал		131,18	--	787	--	110	--	--
75	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	6	91,62	43,92	550	264	386	0,27	2
		отверст.		47,70	16,58	286	99	100	0,08	--
76	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,0012	18895,83	208,73	23	--	10	55,16	--
		м3		8230,50	78,75	10	--	100	0,39	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			254202	3736			232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			31897	782			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			202540				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			202540				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12152				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			214692				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48385				
	Материалы -		Тенге			4974				
	Всего заработная плата -		Тенге				32679			
	Местные материалы -		Тенге			580				
	Транспортные расходы -		Тенге			8997				
		Накладные расходы -	Тенге			36201				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5430			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата -	Тенге				38109			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3278				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3278				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3474				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			307827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата -	Тенге				38109			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3781144	1755149			4651
			Тенге			945494	243892			1413
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3729482				
	Материалы -		Тенге			32475				
	Всего заработная плата -		Тенге				1156707			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1031997				
		Накладные расходы -	Тенге			1272378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							636
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				190857			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300112				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5301971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6465
		Сметная заработная плата -	Тенге				1347564			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48385				
	Материалы -		Тенге			4974				
	Всего заработная плата -		Тенге				32679			
	Местные материалы -		Тенге			580				
	Транспортные расходы -		Тенге			8997				
		Накладные расходы -	Тенге			36201				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5430			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата -	Тенге				38109			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3278				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3278				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3474				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5395106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6718
		Сметная заработная плата -	Тенге				1385673			
		Озеленение								
		РАЗДЕЛ 1. Вынужденный снос и пересадка деревьев								
		Пересадка деревьев								
1	Е0147-32-2	Выкапывание вручную деревьев для пересадки с комом земли размером 0,25х0,2 м	7	723,26	--	5063	--	1953	1,21	8
		шт		216,32	--	1514	--	129	--	--
2	Е0101-199-1	Засыпка ям подкорененных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	7	21,50	21,50	151	151	37	--	--
		яма		--	7,46	--	52	70	0,02	--
3	Е0147-4-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	7	206,56	15,83	1446	111	758	0,56	4
		яма		77,89	6,00	545	42	129	0,02	--
4	Е0147-9-1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	7	117,91	29,40	825	206	855	0,45	3
		шт		87,98	6,73	616	47	129	0,03	--
		Вынужденный снос деревьев и кустарников								
5	Е0101-191-5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	18	28,30	1,64	509	30	344	0,15	3
		дерево		26,66	0,62	480	11	70	--	--
6	Е0101-191-6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	11	43,80	2,92	482	32	323	0,24	3
		дерево		40,88	1,09	450	12	70	0,01	--
7	Е0101-191-1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	1	11,30	0,79	11	1	8	0,06	--
		дерево		10,51	0,29	11	--	70	--	--
8	Е0101-193-6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	18	93,29	5,83	1679	105	1129	0,56	10
		дерево		87,46	2,17	1574	39	70	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-193-7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса								
		дерево	11	156,08	7,81	1717	86	1164	0,93	10
				148,27	2,92	1631	32	70	0,02	--
10	Е0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см								
		пень	18	39,71	39,71	715	715	167	--	--
				--	13,23	--	238	70	0,04	1
11	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см								
		пень	11	64,43	64,43	709	709	165	--	--
				--	21,47	--	236	70	0,07	1
12	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см								
		пень	29	14,79	14,79	429	429	100	--	--
				--	4,93	--	143	70	0,02	--
13	Е01031-А26-1	Погрузка выкорчеванных пней при автомобильных перевозках								
		т	4,9	31,17	31,17	153	153	107	--	--
				--	21,82	--	107	100	0,46	2
14	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	4,9	210,11	210,11	1030	1030	206	--	--
				--	42,02	--	206	100	0,88	4
15	Е01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	4,9	44,39	44,39	218	218	152	--	--
				--	31,07	--	152	100	0,66	3
16	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)								
		яма	30	21,50	21,50	645	645	157	--	--
				--	7,46	--	224	70	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15780	4618			41
			Тенге			6821	1542			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15780				
		Материалы -	Тенге			3549				
		Всего заработная плата -	Тенге				8363			
		Местные материалы -	Тенге			794				
		Накладные расходы -	Тенге			7624				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1144			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1404				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				9506			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				9506			
		РАЗДЕЛ 2. Санитарная рубка								
17	Е0101-191-5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	2	28,30	1,64	57	3	38	0,15	--
		дерево		26,66	0,62	53	1	70	--	--
18	Е0101-191-6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	1	43,80	2,92	44	3	29	0,24	--
		дерево		40,88	1,09	41	1	70	0,01	--
19	Е0101-193-6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	2	93,29	5,83	187	12	125	0,56	1
		дерево		87,46	2,17	175	4	70	0,01	--
20	Е0101-193-7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	1	156,08	7,81	156	8	106	0,93	1
		дерево		148,27	2,92	148	3	70	0,02	--
21	Е0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	2	39,71	39,71	79	79	19	--	--
		пень		--	13,23	--	26	70	0,04	--
22	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	1	64,43	64,43	64	64	15	--	--
		пень		--	21,47	--	21	70	0,07	--
23	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	3	14,79	14,79	44	44	10	--	--
		пень		--	4,93	--	15	70	0,02	--
24	Е01031-А26-1	Погрузка выкорчеванных пней при автомобильных перевозках	0,5	31,17	31,17	16	16	11	--	--
		т		--	21,82	--	11	100	0,46	--
25	Е010332-А30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,5	210,11	210,11	105	105	21	--	--
		т		--	42,02	--	21	100	0,88	--
26	Е01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,5	44,39	44,39	22	22	16	--	--
		т		--	31,07	--	16	100	0,66	--
27	Е0101-199-1	Засыпка ям поврежденных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	3	21,50	21,50	65	65	16	--	--
		яма		--	7,46	--	22	70	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**839**	**421**			**3**
			Тенге			**417**	**142**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			839				
	Всего заработная плата -		Тенге				560			
		Накладные расходы -	Тенге			406				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1319				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26128				
		Временные здания и сооружения 4,8%	тенге			270 392				
		Итого:	тенге			5 905 286				
		Зимнее удорожание	тенге			185 962				
		Выслуга лет 1%	тенге			59 053				
		Дополнительные отпуска 0,4%	тенге			23 621				
		Итого в базовых ценах-	Тенге			6 173 922				
		Итого в текущих ценах 2013 года-	Тенге			13 792 542				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%-	Тенге			275 851				
		Итого-				14 068 393				
		НДС 12%				1 688 207				
		Итого:				**15 756 600**				

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Кадориннованиям"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Экземпляр ДСУ-13

Счет-фактура № 00000000191 от 31 августа 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 49-ГЗ от 18.06.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности.

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZA

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова- ул. Тохтарова (Зеленстрой) за август 2013 г.	тен.	1	1 272 901,79	1 272 901,79	12%	152 748,21	1 425 650,00	0	
Всего по счету:					**1 272 901,79**		**152 748,21**	**1 425 650,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Тохтарова(Зеленстрой) г.Алматы

Договор : Договор о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №49-ГЗ от 18 июня 2013года

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 1991г)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №6-Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Тохтарова(Зеленстрой)	17 182 250	1 425 650	6 144 595	509 831					152 748	1 425 650

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.П. Мерешков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ-13"

М.В. Кошелев

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ДСУ-13"
Субподрядчик
Договор №49-ГЗ от 18.06.2013 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр. Рыскулова и ул. Тохтарова (Зеленстрой)

Наименование обьекта: Пешеходный мост.Опоры моста ОМК-1.2-1-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0105-29-3	Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным	м3	18,00	11874,32	2680,48	213738	48249	2,25	41
					401,06	779,52	7219	14031	3,36	60
2.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	20,52	298,00	--	6115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,47	60500,00	--	28435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-60	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм	т	0,24	51400,00	--	12336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,42	58700,00	--	142054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0101-13-11	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	41,563	87,80	86,11	3649	3579	0,01	0
					1,69	13,09	70	544	0,05	2
7.	Е0101-24-6	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79	м3	41,563	6,91	6,91	287	287	--	--
					--	2,40	--	100	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-24-14	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79	м3	41,563	5,47	5,47	227	227	--	--
					--	1,90	--	79	0,01	0
9.	Е0101-18-11	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	34,375	121,80	117,55	4187	4041	0,03	1
					4,12	19,67	142	676	0,07	2
10.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	60,156	202,86	202,86	12203	12203	--	--
					--	40,57	--	2441	0,85	51
11.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	34,375	4,33	3,73	149	128	0,00	0
					0,55	1,29	19	44	0,00	0
12.	Е0101-13-11	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	68,887	87,80	86,11	6048	5932	0,01	1
					1,69	13,09	116	902	0,05	3
13.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	м3	1,667	5827,23	75,91	9714	127	1,55	3
					225,11	28,67	375	48	0,14	0
14.	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	1свая	10,667	636,30	349,08	6787	3724	1,63	17
					287,21	129,37	3064	1380	0,60	6
	ИТОГО:						445929	78497		63
							11005	20245		126

Накладные расходы :

На общестроительные работы	35044
Всего накладных расходов:	35044
Итого с накладными	480973

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28858
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	509831
Итого с временными, 4,8 %	534303
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	551134
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	553271
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	558614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,234	1247943
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	24959
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1272902
Налог на добавленную стоимость, 12 %	152748
Итого с НДС	1425650

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Счет-фактура № 00000000227 от 30 сентября 2013 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 49-ГЗ от 18.06.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFK2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова- ул. Тохтарова (Зеленстрой) за сентябрь 2013 г.	тен.	1	8 785 010,71	8 785 010,71	12%	1 054 201,29	9 839 212,00	0	
Всего по счету:					**8 785 010,71**		**1 054 201,29**	**9 839 212,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Тохтарова(Зеленстрой) г.Алматы

Договор : Договор о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №49-ГЗ от 18 июня 2013года

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2013г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 1991г)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №6-Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Тохтарова(Зеленстрой)	27 021 462	9 839 212	9 663 224	3 518 629					1 054 201	9 839 212

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____ В.П.Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ-13"

_____ М.В. Кошелев

560

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управлениеавтомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик ТОО "ДСУ-13"
Субподрядчик
Договор Договор о государственных закупках работ№49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход на пересечении пр.Рыскулова и ул. Тохтарова (Зеленстрой)

Наименование обьекта: ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ.Опоры лестничных сходов(ОЛС)2-1-2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0105-29-3	Устройство буронабивных свайс бурением скважин вращательным	м3	21,60	11874,32	2680,48	256485	57898	2,25	49
					401,06	779,52	8663	16838	3,36	73
2.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,564	60500,00	--	34122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-60	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм	т	0,289	51400,00	--	14803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,904	56200,00	--	163205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	1свая	12,00	636,30	349,08	7636	4189	1,63	20
					287,21	129,37	3447	1552	0,60	7
6.	Е0101-13-11	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	71,00	87,80	86,11	6234	6114	0,01	1
					1,69	13,09	120	929	0,05	3
7.	Е0101-24-6	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79	м3	71,00	6,91	6,91	490	490	--	--
					--	2,40	--	170	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-24-14	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79	м3	71,00	5,47	5,47	388	388	--	--
					--	1,90	--	135	0,01	0
9.	Е0101-18-11	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	20,00	121,80	117,55	2436	2351	0,03	1
					4,12	19,67	82	393	0,07	1
10.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	35,00	202,86	202,86	7100	7100	--	--
					--	40,57	--	1420	0,85	30
11.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	20,00	4,33	3,73	87	75	0,00	0
					0,55	1,29	11	26	0,00	0
12.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	м3	4,40	5827,23	75,91	25640	334	1,55	7
					225,11	28,67	990	126	0,14	1
13.	Е0130-7-1	Устройство монолитных ж/б ростверков из бетона В25 F200 W6	м3	17,80	7690,99	611,90	136900	10892	2,93	52
					499,39	151,63	8889	2699	0,50	9
14.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	18,156	298,00	--	5410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	1,71	9508,21	--	16259	--	55,66	95
					9263,25	--	15840	--	--	--
16.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,358	52400,00	--	18759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,304	48300,00	--	62983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,048	47400,00	--	2275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							761212	89831		224
							38042	24288		125

Накладные расходы :

На общестроительные работы	69374
Всего накладных расходов:	69374
Итого с накладными	830586

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	49835
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	880421
Итого с временными, 4,8 %	922681
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	951745
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	955436
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	964663
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	2155057
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	43101
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2198158
Налог на добавленную стоимость, 12 %	263779
Итого с НДС	2461937

Принял

КГУ "Управление
автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор_____**Кошелев М.В.**

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик ТОО "ДСУ-13"
Субподрядчик
Договор №49-ГЗ от 18.06.2013 года

Наименование строительства и его адрес: пр.Рыскулова и ул.Тохтарова (Зеленстрой) Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении

Наименование обьекта: ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ.Опоры моста ОМК-1.2-1-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0105-29-3	Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным	м3	39,60	11874,32	2680,48	470223	106147	2,25	89
					401,06	779,52	15882	30869	3,36	133
2.	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	45,144	298,00	--	13453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,034	60500,00	--	62557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C12041-60	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм	т	0,528	51400,00	--	27139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	5,324	58700,00	--	312519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0101-13-11	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	91,44	87,80	86,11	8028	7874	0,01	1
					1,69	13,09	155	1197	0,05	4
7.	E0101-24-6	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79	м3	91,44	6,91	6,91	632	632	--	--
					--	2,40	--	219	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-24-14	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79	м3	91,44	5,47	5,47	500	500	--	--
					--	1,90	--	173	0,01	1
9.	Е0101-18-11	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	75,63	121,80	117,55	9211	8890	0,03	2
					4,12	19,67	311	1488	0,07	5
10.	Е010333-А30-1	Перевозка грунта на расстояние 30 км, класс груза 1	т	132,34	202,86	202,86	26847	26847	--	--
					--	40,57	--	5369	0,85	113
11.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	75,63	4,33	3,73	327	282	0,00	0
					0,55	1,29	42	97	0,00	0
12.	Е0101-13-11	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	174,113	87,80	86,11	15287	14993	0,01	2
					1,69	13,09	294	2279	0,05	8
13.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15	м3	3,333	5827,23	75,91	19422	253	1,55	5
					225,11	28,67	750	96	0,14	0
14.	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса буровых свай площадью сечения свыше 0,1 м2	свая	21,333	636,30	349,08	13574	7447	1,63	35
					287,21	129,37	6127	2760	0,60	13
15.	Е0130-7-1	Устройство монолитных ж/б ростверков из бетона В25 F200 W6	м3	100,40	7690,99	611,90	772176	61434	2,93	294
					499,39	151,63	50139	15223	0,50	50
16.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	102,408	298,00	--	30518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	8,066	9508,21	--	76693	--	55,66	449
					9263,25	--	74717	--	--	--
18.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,922	52400,00	--	100713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,272	50900,00	--	64745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные	т	4,872	48300,00	--	235318	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					2259882	235297		878
		Накладные расходы :					148417	59770		328
		На общестроительные работы						228995		
		Всего накладных расходов:						228995		
		Итого с накладными						2488877		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						149333		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2638210		
		Итого с временными, 4,8 %						2764844		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %						2851937		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2862996		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2890644		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						6457699		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						129154		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6586853		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						790422		
		Итого с НДС						7377275		

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Бурмаков М. Д.

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Счет-фактура № 00000000279 от 30 ноября 2013 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 49-ГЗ от 18.06.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова- ул. Тохтарова (Зеленстрой) за ноябрь 2013г.	тен.	1	8 454 906,25	8 454 906,25	12%	1 014 588,75	9 469 495,00	0	
Всего по счету:					**8 454 906,25**		**1 014 588,75**	**9 469 495,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Жунисова Ж.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Тохтарова(Зеленстрой) г.Алматы

Договор : Договор о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №49-ГЗ от 18 июня 2013года

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г.№73

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2013г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года до отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 1991г)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №6-Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Тохтарова(Зеленстрой)	36 490 957	9 469 495	13 049 638	3 386 414					1 014 589	9 469 495

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.П. Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ -13"

М.В. Кошелев

Заказчик КГУ "Управлениеавтомобильных дорог города Алматы" 360

Подрядчик:ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Договор о государственных закупках работ№49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход на пересечении пр.Рыскулова и ул. Тохтарова (Зеленстрой)

Наименование обьекта: ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ

Лестничные сходы.2-1-5

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Лестницы								
1.	Е0109-29-1	Монтаж косоуров	т	10,448	15142,85 / 5796,00	6297,25 / 1785,80	158212 / 60557	65794 / 18658	33,24 / 6,28	347 / 66
2.	С12021-14 5	Косоуры	т	10,448	126932,00 / --	-- / --	1326186 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е0130-76-1	Установка сборных ж/б маршей, ступеней и площадок и ступеней	м3	25,00	10160,58 / 2665,13	5110,00 / 1546,81	254014 / 66628	127750 / 38670	15,76 / 6,34	394 / 158
4.	С143021-5	Лестничные марши из бетона В30 F300 W8	м2	84,80	2550,00 / --	-- / --	216240 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	16,00	129,00 / --	-- / --	2064 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	С143001-4 8	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	15,00	140,00 / --	-- / --	2240 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	16,00	160,00	--	2560	--	--	--
8.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	16,00	185,00	--	2960	--	--	--
9.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	16,00	925,00	--	14800	--	--	--
10.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	30,60	888,00	--	27173	--	--	--
11.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1,30	129,00	--	168	--	--	--
12.	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	1,30	140,00	--	182	--	--	--
13.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	1,30	160,00	--	208	--	--	--
14.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	1,30	185,00	--	240	--	--	--
15.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	1,30	925,00	--	1202	--	--	--
16.	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	м2	59,230769	2050,00	--	121423	--	--	--
17.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме	м3	7,70	129,00	--	993	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ячеистого: выше 22,5 до 25								
18.	С143С01-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	7.70	140,00 ---	-- --	1078 --	-- --	-- --	-- --
19.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	7,70	160,00 ---	-- --	1232 --	-- --	-- --	-- --
20.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	7,70	185,00 ---	-- --	1424 --	-- --	-- --	-- --
21.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	7,70	925,00 ---	-- --	7122 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лестницы								2141723

ИТОГО: 2141721 193544 741

127185 57328 224

Накладные расходы :

На общестроительные работы	114775
На металломонтажные работы	71293
Всего накладных расходов:	186068
Итого с накладными	2327789

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	139668
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2467457
Итого с временными, 4,8 %	2585895
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	2667351
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2677695
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2703554
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	6039740

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	120795
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6160535
Налог на добавленную стоимость, 12 %	739264
Итого с НДС	6899799

Принял

КГУ "Управление
автомобильных дорог г.Алматы

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Заказчик КГУ "Управлениеавтомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Договор с государственных закупках работ№49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход на пересечении пр.Рыскулова и ул. Тохтарова (Зеленстрой)

Наименование объекта: ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ

Опоры лестничных сходов (ОЛС)2-1-2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона стоек тела опор из бетона В30 F200 W6	м3	10,80	8924,96 / 1055,70	1077,94 / 317,23	96390 / 11402	11642 / 3426	5,61 / 1,26	61 / 14
20.	С143001-6-3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	11,232	298,00 / --	-- / --	3347 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,602	52400,00 / --	-- / --	31545 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,964	45800,00 / --	-- / --	44151 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	2,944	44900,00 / --	-- / --	132186 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона стоек тела опор из бетона В30 F200 W6	м3	11,40	8924,96 / 1055,70	1077,94 / 317,23	101745 / 12035	12289 / 3616	5,61 / 1,26	64 / 14
25.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	11,856	298,00	--	3533	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2			--	--	--	--	--	--
26.	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона стоек тела опор из бетона В30 F200 W8	м3	20,00	8924,96 1055,70	1077,94 317,23	178499 21114	21559 6345	5,61 1,26	112 25
27.	С143001-6-4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	20,30	596,00 --	-- --	12397 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,024	47400,00 --	-- --	1138 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	53000,00 --	-- --	4770 --	-- --	-- --	-- --
30.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,584	52400,00 --	-- --	30602 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,747	50900,00 --	-- --	88922 --	-- --	-- --	-- --
32.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,078	44900,00 --	-- --	3502 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,324	71934,76 11126,25	349,88 131,96	23307 3605	113 43	66,70 0,64	22 0
34.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	66,00	338,87 118,25	15,76 5,80	22366 7805	1043 383	0,70 0,03	46 2
35.	Е0130-83-1	Окраска бетонных поверхностей не засыпаемых грунтом перхлорвиниловыми красками	м2	64,00	95,86 34,42	5,42 1,99	6135 2203	347 127	0,18 0,01	12 1
36.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	71,00	3,85 --	3,85 1,34	274 --	274 95	-- 0,00	-- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	71,00	5,11	5,11	363	363	--	--
					--	1,77	--	126	0,01	0
38.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	71,00	24,78	5,19	1759	369	0,12	9
					19,58	--	1390	--	--	--

ИТОГО:

	786931	47995	325
Накладные расходы :	59554	14161	57
На общестроительные работы			
Всего накладных расходов:		80009	
Итого с накладными		80009	
		866940	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		52016	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		918956	
Итого с временными, 4,8 %		963066	
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %		993403	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		997255	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		1006886	
Пересчет в текущих ценах, К-2,234		2249383	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		44988	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		2294371	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		275325	
Итого с НДС		2569696	

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор Кошелев М.В.

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Счет-фактура № 00000000312 от 31 декабря 2013 г.

Экземпляр ДСУ-13

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 49-ГЗ от 18.06.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова- ул. Тохтарова (Зеленстрой) за декабрь 2013 г.	тен.	1	29 809 597,32	29 809 597,32	12%	3 577 151,68	33 386 749,00	0	
Всего по счету:					**29 809 597,32**		**3 577 151,68**	**33 386 749,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жугнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Тохтарова(Зеленстрой) г.Алматы

Договор : Договор о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №49-ГЗ от 18 июня 2013года

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2013г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 1991г)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №6-Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Тохтарова(Зеленстрой)	69 877 706	33 386 749	24 989 171	11 939 533					3 577 152	33 386 749

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

_____ В.П. Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ -13"

_____ М.В. Кошелев

Заказчик КГУ "Управлениеавтомобильных дорог города Алматы" 560

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик Форма N 2в
Договор Договор о государственных закупках работ№49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова и ул.Тохтарова (Зеленстрой)

Наименование объекта: ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ

Опоры моста ОМК-1. 2-1-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	E0130-11-1	Сооружение монолитного железобетонного тела опор из бетона B30 F200 W6	м3	47,60	11141,49 / 742,61	1738,80 / 509,44	530335 / 35348	82767 / 24249	4,75 / 2,03	226 / 97
22.	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	48,552	298,00 / --	-- / --	14468 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	2,12	9508,21 / 9263,25	-- / --	20157 / 19638	-- / --	55,66 / --	118 / --
24.	C12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	2,12	48300,00 / --	-- / --	102396 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,26	179558,97 / 54596,25	616,47 / 232,87	46685 / 14195	160 / 61	332,35 / 1,14	86 / 0
26.	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	158,00	338,87 / 118,25	15,76 / 5,80	53542 / 18684	2489 / 916	0,70 / 0,03	110 / 4
28.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	133,00	3,85 / --	3,85 / 1,34	513 / --	513 / 178	-- / 0,00	-- / 1

560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	133,00	5,11	5,11	680	680	--	--
					--	1,77	--	236	0,01	1
30.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	133,00	24,78	5,19	3295	691	0,12	17
					19,58	--	2605	--	--	--
	ИТОГО:						772071	87302		557
							90470	25640		103

Накладные расходы :

На общестроительные работы

Всего накладных расходов: 125627

Итого с накладными 125627

897698

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 53862

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 951560

Итого с временными, 4,8 % 997235

Итого с зимними удорожаниями, 3,15 % 1028648

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 1032637

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 1042609

Пересчет в текущих ценах, К-2,234 2329189

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 46584

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2375773
Налог на добавленную стоимость, 12 %	285093
Итого с НДС	2660866

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

_____

Технический надзор

ТОО "Казлоринновация"

_____

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор _____ **Кошелев М.В.**

21400

Заказчик КГУ "Управлениеавтомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»

Субподрядчик
Договор Договор о государственных закупках работ№49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход на пересечении пр.Рыскулова и ул.Тохтарова (Зеленстрой)

Наименование объекта: ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ

Пешеходная часть моста. 2-1-4

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0130-39-1	Устройство пешеходной части моста из сборных ж.б. плит В30 F300 W8	м3	21,90	3826,40	638,85	83798	13991	9,00	197
					1565,44	199,19	34283	4362	0,84	18
2.	С143С18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	21,90	22600,00	--	494940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143С01-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	21,90	129,00	--	2825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	м3	21,90	140,00	--	3066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	м3	21,90	160,00	--	3504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	21,90	185,00	--	4052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	21,90	925,00	--	20258	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0		изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	--	--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							612442	13991		137
		Накладные расходы :					34283	4362		18
		На общестроительные работы						42123		
		Всего накладных расходов:						42123		
		Итого с накладными						654565		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						39274		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						693839		
		Итого с временными, 4,8 %						727143		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %						750048		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						752957		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						760228		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						1698349		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						33967		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1732316		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						207878		
		Итого с НДС						**1940194**		

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Казлориновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

560

Заказчик КГУ "Управлениеавтомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»

Форма N 2в

Субподрядчик
Договор Договор о государственных закупках работ№49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход на пересечении пр.Рыскулова и ул.Тохтарова (Зеленстрой)

Наименование объекта: ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ

Пролетное строение . 2-1-3

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов под временные опоры	м3	3,60	1987,74 / 457,99	1060,88 / 275,83	7156 / 1649	3819 / 993	2,81 / 0,94	10 / 3
2.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные под временные опоры из бетона кл.В15	м3	3,60	20800,00 / --	-- / --	74880 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е0130-6-1	Демонтаж сборных фундаментов под временные опоры	м3	3,60	1215,09 / 366,39	848,70 / 220,66	4374 / 1319	3055 / 794	2,24 / 0,75	8 / 3
4.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные под временные опоры	м3	-3,60	20800,00 / --	-- / --	-74880 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	9,00	175,72 / --	175,72 / 123,00	1581 / --	1581 / 1107	-- / 2,59	-- / 23
6.	Е010332-А 18-1	Перевозка строительных грузов на расстояние 18 км, класс груза 1 /фундаменты временных опор/	т	9,00	127,93 / --	127,93 / 25,59	1151 / --	1151 / 230	-- / 0,54	-- / 5
7.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	9,00	161,00 / --	161,00 / 112,70	1449 / --	1449 / 1014	-- / 2,37	-- / 21
8.	Е0130-88-	Сборка временных опор из	т	2,10	75693,05	1463,88	158955	3074	36,46	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	инвентарных элементов для монтажа пролетного строения			6210,00	350,45	13041	736	1,18	2
9.	Е0130-88-3	Разборка временных опор из инвентарных элементов для монтажа пролетного строения	т	2,10	3687,45	1927,95	7744	4049	10,70	22
					1759,50	442,77	3695	930	1,43	3
10.	С11011-87 4	Возврат стоимости проката листового, из углеродистой стали Ст3кп	т	-2,10	63600,00	--	-133560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0130-43-1	Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом до 66 м	т	29,1562	22085,43	9457,76	643927	275752	34,27	999
					5925,38	2171,30	172761	63307	9,12	266
12.	С12021-24 6	Металлоконструкции пролетного строения с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	т	29,1562	180632,00	--	5266543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-54	Болты высокопрочные	т	0,0636	319700,00	--	20333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12021-25 6	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, соединяемые на сварке	т	0,144	154700,00	--	22277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Стоимость краски "Политон-Ур"	кг	92,941357	887,16	--	82454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	6084384	293933
	192465	69111

		1116
		327

Накладные расходы :

На общестроительные работы	7535
На металломонтажные работы	277372
Всего накладных расходов:	284907
Итого с накладными	6369291

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	394664
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6763955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 4,8 %						7088625		
		Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %						7311917		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7340272		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7411158		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						16556527		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						331131		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						16887658		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2026519		
		Итого с НДС						18914177		

Принял

КГУ "Управление
автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Казлоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Заказчик КГУ "Управлениеавтомобильных дорог города Алматы" 560

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик Форма N 2в
Договор Договор о государственных закупках работ№49-ГЗ от 13 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход на пересечении пр.Рыскулова и ул.Тохтарова (Зеленстрой)

Наименование объекта: ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ 2-1-5

Лестничные сходы 2-1-5

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего ссн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел1: ЛЕСТНИЦЫ								
3.	Е0130-84-1	Окраска элементов косоуров	т	10,448	1011,71 / 1011,71	-- / --	10570 / 10570	-- / --	5,52 / --	58 / --
4.	СПРАЙС	Стоимость краски "Политон-УР"	кг	64,579392	887,16 / --	-- / --	57293 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	СПРАЙС	Стоимость краски "Политон-УР	кг	64,579392	1315,96 / --	-- / --	84984 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ								152847
		Раздел: Устройство кровли над лестничными сходами								
26.	Е0109-32-1примен.	Устройство кровли над лестничными сходами	т	6,676645	15452,19 / 3337,88	5283,51 / 1773,15	103169 / 22286	35276 / 11839	19,67 / 6,84	131 / 46
27.	С12021-24 2	Стоимость металлоконструкций кровли из стали 3сп5	т	6,676645	166085,00 / --	-- / --	1108891 / --	-- / --	-- / --	-- / --

560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С11011-54	Болты высокопрочные,	т	0,019	319700,00	--	6074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0112-7-3	Устройство кровли над лестничными сходами из светопрозрачного материала "Данпалон"	м2	224,00	130,89	6,65	29319	1489	0,48	108
					78,92	2,48	17679	556	0.01	3
30.	СПРАЙС	Стоимость сотового поликарбоната толщ.10мм	м2	246,40	909,46	--	224091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11011-10 40	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм	т	0,001475	92100,00	--	136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	СПРАЙС	Стоимость термошайбы	шт	450,00	29,57	--	13307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПРАЙС	Стоимость резиновой шайбы	шт	450,00	22,18	--	9981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПРАЙС	Стоимость профиля торцевого длиной 2,1м	м	133,00	52,81	--	7023	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПРАЙС	Стоимость профиля соединительного неразъемного длиной 6м	м	370,00	184,83	--	68386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций кровли	т	6,676645	1011,71	--	6755	--	5,52	37
					1011,71	--	6755	--	--	--
37.	СПРАЙС	Стоимость краски "Политон-Ур"	кг	69,36998	887,16	--	61543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПРАЙС	Стоимость краски "Политон-Ур	кг	69,36998	1315,96	--	91288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство кровли над лестничными сходами								1729962

ИТОГО:

	1882810	36765	334
Накладные расходы :	57290	12395	48

560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	40585
На металломонтажные работы	30712
Всего накладных расходов:	71297
Итого с накладными	1954107
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	117246
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2071353
Итого с временными, 4,8 %	2170778
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	2239158
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2247841
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2269549
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	5070172
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	101403
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5171575
Налог на добавленную стоимость, 12 %	620589
Итого с НДС	**5792164**

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

560

Заказчик КГУ "Управлениеавтомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»

Форма N 2в

Субподрядчик
Договор Договор о государственных закупках работ№49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход на пересечении пр.Рыскулова и ул.Тохтарова (Зеленстрой)

Наименование обьекта:

ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ
Перильное ограждение.2-1-6

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0109-35-1	Установка перильного ограждения	т	4,25	20161,14 / 16327,12	721,83 / 116,44	85685 / 69390	3068 / 495	99,48 / 0,56	423 / 2
2.	С12021-245	Стоимость перильного ограждения ст3сп	т	4,25	176185,00 / --	-- / --	748786 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С11011-2104	Анкерный болт стальной оцинкованный HilTi HIT-RE M12x250 мм	шт	115,00	46,22 / --	-- / --	5315 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е0113-30-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей полимерно-порошковой краской за 2 раза	м2	192,531	338,14 / 9,52	0,12 / 0,05	65103 / 1833	22 / 9	0,05 / 0,00	9 / 0
	ИТОГО:						904889 / 71223	3090 / 504		432 / 2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1658
На металломонтажные работы	62897
Всего накладных расходов:	64555
Итого с накладными	969444

560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	58167
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1027611
Итого с временными, 4,8 %	1076936
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	1110859
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1115167
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1125936
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	2515342
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	50307
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2565649
Налог на добавленную стоимость, 12 %	307878
Итого с НДС	**2873527**

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

560

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Договор о государственных закупках работ№49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: пр.Рыскулова-ул.Тохтарова(Зеленстрой) Строительство пешеходного перехода на пересечении

Наименование объекта: Электроснабжение
Кабельная линия - 0,4 кВ. 4-1к

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ								
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	9,60	408,11 / 238,50	169,61 / 4,07	3918 / 2290	1628 / 39	1,55 / С,С1	15 / 0
2.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	14,40	66,75 / 15,50	51,25 / 9,62	961 / 223	738 / 139	С,12 / С,04	2 / 1
3.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	6,00	122,85 / 122,85	-- / --	737 / 737	-- / --	0,77 / --	5 / --
4.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	72,00	27,10 / --	27,10 / 18,97	1951 / --	1951 / 1365	-- / 0,40	-- / 29
5.	Е01031-А2 6-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	72,00	38,60 / --	38,60 / 27,02	2779 / --	2779 / 1945	-- / 0,57	-- / 41
6.	Е010332-А 50-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	т	72,00	240,30 / --	240,30 / 48,06	17302 / --	17302 / 3460	-- / 1,01	-- / 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	6,00	435,96 / 108,68	6,63 / 1,76	2616 / 652	40 / 11	0,70 / 0,01	4 / 0
8.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	0,162	27400,00 / --	-- / --	4439 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	48,00	110,13 / 3,56	12,65 / 3,63	5286 / 171	607 / 174	0,02 / 0,01	1 / 1
10.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	48,00	95,51 / 5,51	11,84 / 3,11	4585 / 264	568 / 150	0,04 / 0,01	2 / 1
11.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	48,00	24,52 / 5,94	15,35 / 5,06	1177 / 285	737 / 243	0,03 / 0,02	2 / 1
12.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	48,00	24,52 / 5,94	15,35 / 5,06	1177 / 285	737 / 243	0,03 / 0,02	2 / 1
13.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	39,60	294,75 / 294,75	-- / --	11672 / 11672	-- / --	1,89 / --	75 / --
14.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	31,92	134,10 / 134,10	-- / --	4280 / 4280	-- / --	0,97 / --	31 / --
15.	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	64,00	31,50 / 19,80	7,50 / 1,60	2016 / 1267	480 / 102	0,12 / 0,01	8 / 1
16.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	64,00	36,70 / 8,80	27,80 / 6,90	2349 / 563	1779 / 442	0,06 / 0,04	4 / 3
17.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	64,00	32,40 / 8,60	23,70 / 5,90	2074 / 550	1517 / 378	0,06 / 0,03	4 / 2
18.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/,	1000шт	0,79	11600,00	--	9164	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		250x120x65 мм, М-75								
19.	С143008-9 2	Песок природный	м3	7,68	990,00 ---	-- ---	7603 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	56,00	60,40 38,70	15,60 3,80	3382 2167	874 213	0,24 0,02	13 1
21.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,048	621603,38 20790,00	-- --	29837 998	-- --	133,00 --	6 --
22.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,008	229905,38 27450,00	-- --	1839 220	-- --	175,00 --	1 --
23.	С151601-5 21	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,132	331300,00 --	-- --	43732 --	-- --	-- --	-- --
24.	С151610-2 5	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, GUST-01/4x70-150/250	шт	2,00	16500,00 --	-- --	33000 --	-- --	-- --	-- --
25.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2,00	2021,10 756,00	1245,00 275,00	4042 1512	2490 550	4,00 1,59	8 3
26.	Ц0108-524 -8	Кабельный ящик устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 250 А	шт	1,00	2124,90 704,00	62,90 11,30	2125 704	63 11	4,00 0,07	4 0
27.	Ц0108-521 -15	Коммутационный аппарат типа РПС на 100А	шт	1,00	890,60 461,00	29,60 4,50	891 461	30 5	2,00 0,03	2 0
28.	У1-29-2	Ограждение для пешеходов ОП-1, типа I, монтаж металлоконструкций	м	20,00	962,23 40,20	13,75 4,60	19245 804	275 92	0,23 0,02	5 0
29.	У1-27-3	Мостик пешеходный, монтаж металлоконструкций	мостик	5,00	20647,71 3384,96	31,85 9,35	103239 16925	159 47	20,00 0,04	100 0
30.	Ц0108-68- 1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	3,00	102,60 80,10	14,40 2,80	308 240	43 8	0,44 0,02	1 0
31.	Ц0108-600	Счетчик, устанавливаемый на	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	готовом основании трехфазный			158,00	2,30	158	2	0,01	0
32.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3,00	501,20	13,20	1504	40	1,00	3
					227,00	2,30	681	7	0,01	0
33.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,002	437100,00	--	874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Спрайс"Сайман"	Электронный прибор учета с АСКУЭ	шт	1,00	3448,11	--	3448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Спрайс	Автоматический выключатель вводной на 25А АЕ2056	шт	1,00	1065,00	--	1065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Спрайс	Автоматический выключатель вводной на 16А АЕ2044	шт	2,00	536,81	--	1074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Ц0110-879 -8	Разные работы: столбик замерный для линии связи	шт	8,00	1011,00	274,00	8088	2192	2,00	16
					315,00	65,30	2520	522	0,38	3
		Итого по разделу: ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ								343944

ИТОГО:	343946	37036	314
	50629	10149	160

Накладные расходы :

На монтажные работы	13567
На общестроительные работы	33991
На металломонтажные работы	16081
Всего накладных расходов:	63640
Итого с накладными	407585

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24120
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	431705
Итого с временными, 4,8 %	452159
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	466226
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	468012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	472478
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	1055516
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21110
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1076626
Налог на добавленную стоимость, 12 %	129195
Итого с НДС	1205821

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Счет-фактура № 00000000117 от 31 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050740009374, 050061, Республика Казахстан, г. Алматы. ул. Каскеленская, дом № 48,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042671, от 15.10.2012

ИИК поставщика: KZ4194800KZT22030887, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 49-ГЗ от 18.06.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050740009374, Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 13",050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Каскеленская, дом № 48

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001040001387, Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001040001387, Республика Казахстан, г. Алматы, пл. Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Рыскулова- ул. Тохтарова (Зеленстрой) за май 2014г.	тен.	1	26 738 918,75	26 738 918,75	12%	3 208 670,25	29 947 589,00		
Всего по счету:					**26 738 918,75**		**3 208 670,25**	**29 947 589,00**		

Руководитель: Кошелев М. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сакенова Д. Х.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Жугнисова З.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г№73

Заказчик: КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "ДСУ-13"

Наименование строительства и его адрес : Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Тохтарова(Зеленстрой) г.Алматы

Договор : Дополнительное соглашение №2 от 31 марта 2014 года к Договору о государственных закупках работ в соответствии с бюджетной программой №49-ГЗ от 18 июня 2013года

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2014г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	Из гр.1(тенге)									
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 1991г)	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лот №6-Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Тохтарова(Зеленстрой)	29 947 589	29 947 589	10 709 645	10 709 645					3 208 670	29 947 589

Заказчик
Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

В.П. Меренков

Подрядчик
Директор ТОО "ДСУ-13"

М.В. Кошелев

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы" Форма N 2в

ПодрядчикТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору о государственных закупках работ №49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Тохтарова(Зеленстрой)

Наименование обьекта: Электроснабжение

Вынос ЛЭП-0,4-6-10кВ.4-2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1.	Е0133-253 -3	Демонтаж стальных опор массой до 1 т	опора	1,00	716,75	543,50	717	544	1,03	1				
					173,25	144,00	173	144	0,50	1				
2.	Е0133-108 -2	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провода при 20 опорах на 1 км/ вручную	1км	0,06	3424,97	526,97	205	32	14,64	1				
					2898,00	193,73	174	12	0,81	0				
3.	Е010332-А 7-1	Перевозка демонтированных материалов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	0,146	56,25	56,25	8	8	--	--				
					--	11,25	--	2	0,24	0				
4.	Е01031-А1 2-1	Погрузка металлических изделий при автомобильных перевозках	т	0,086	234,30	234,30	20	20	--	--				
					--	164,01	--	14	3,44	0				
5.	Е01031-А1 2-2	Разгрузка металлических изделий при автомобильных перевозках	т	0,086	232,80	232,80	20	20	--	--				
					--	162,96	--	14	3,42	0				
6.	Е01031-А3 7-1	Погрузка провода при автомобильных перевозках	т	0,06	122,80	122,80	7	7	--	--				
					--	85,96	--	5	1,81	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е01031-А3 7-2	Разгрузка провода при автомобильных перевозках	т	0,06	102,80 / --	102,80 / 71,96	6 / --	6 / 4	-- / 1,51	-- / 0
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								984
		Раздел2: ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-10кВ								
8.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	1,00	4400,56 / 1977,75	1831,40 / 625,01	4401 / 1978	1831 / 625	12,00 / 2,34	12 / 2
9.	Е0133-255 -1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	1,00	6071,15 / 231,75	132,50 / 49,50	6071 / 232	132 / 50	1,48 / 0,24	1 / 0
10.	С12021-263	Опоры стальные	т	0,086	107900,00 / --	-- / --	9279 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	Е0133-252 -12	Земляные работы при установке стальных опор контактной сети с бурением котлованов массой 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 3 м	опора	1,00	1105,26 / 139,50	965,76 / 246,24	1105 / 140	966 / 246	0,88 / 0,96	1 / 1
12.	Спрайс	Крюк SOT 21.16	шт	1,00	799,19 / --	-- / --	799 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	Спрайс	Зажим поддерживающий SO 140	шт	1,00	1894,47 / --	-- / --	1894 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	Спрайс	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	1,00	478,70 / --	-- / --	479 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	Спрайс	Зажим зажим заземляющий SM 2.24	шт	1,00	782,92 / --	-- / --	783 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	Спрайс	Скрепа СОТ36	шт	2,00	32,16 / --	-- / --	64 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	Спрайс	Бандажная лента СОТ37	м	2,70	144,16 / --	-- / --	389 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Спрайс	Крюк накручивающийся SOT 29	шт	1,00	429,54 / --	-- / --	430 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	Спрайс	Зажим натяжной SO 118.1202	шт	1,00	2841,88 / --	-- / --	2842 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	Спрайс	Зажим ответвительный SLIP 22.1	шт	4,00	487,20 / --	-- / --	1949 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,000072	493900,00 / --	-- / --	36 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	Е0133-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	0,09	5096,44 / 4140,00	752,81 / 276,75	459 / 373	68 / 25	24,40 / 1,35	2 / 0
23.	Спрайс"АзияЭлектро"	Провод самонесущий изолированный типа СИП4 сечением 4х120мм2	1000м	0,09	320786,01 / --	-- / --	28871 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	Ц0108-352-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	шт	1,00	2143,44 / 492,76	1530,15 / 320,67	2143 / 493	1530 / 321	2,73 / 1,86	3 / 2
25.	С11071-29	Кронштейны для подвески одного светильника на ж/б опорах окрашенные	т	0,2145	113800,00 / --	-- / --	24410 / --	-- / --	-- / --	-- / --
26.	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	1,00	1745,38 / 333,00	1411,25 / 239,85	1745 / 333	1411 / 240	2,01 / 0,81	2 / 1
27.	С151703-9	Светильники тип ЖКУ16-150-001/002	шт	1,00	8370,00 / --	-- / --	8370 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	С151706-84	Лампы натриевые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДнаТ150	шт	1,00	619,00 / --	-- / --	619 / --	-- / --	-- / --	-- / 97138

Итого по разделу: ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-10кВ

ИТОГО:							98121 / 3896	6577 / 1702		23 / 8

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На монтажные работы	1986
На общестроительные работы	740
На металломонтажные работы	3066
Всего накладных расходов:	5792
Итого с накладными	103913

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6235
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	110148
Итого с временными, 4,8 %	115435
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	119071
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	119533
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	120687
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	269615
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5392
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	275007
Налог на добавленную стоимость, 12 %	33001
Итого с НДС	308008

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору о государственных закупках работ№49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство пешеходного перехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Тохтарова(Зеленстрой)

Наименование обьекта: Электроснабжение

Кабельная линия-0,4кВ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика обсрудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наружное освещение										
38.	С151801-34	Модульный выключатель автоматический ВМ40-3XL16 УХЛ3	шт	1,00	912,00	--	912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,00	501,20	13,20	501	13	1,00	1
					227,00	2,30	227	2	0,01	0
40.	Е0133-204-1	Установка стальных опор	опора	19,00	4400,56	1831,40	83611	34797	12,00	228
					1977,75	625,01	37577	11875	2,34	44
41.	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	19,00	1745,38	1411,25	33162	26814	2,01	38
					333,00	239,85	6327	4557	0,81	15
42.	С151703-1 3	Светильники тип ЖТУ06-125 006	шт	19,00	4950,00	--	94050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151706-9 3	Лампы натриевые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДНаТ-125	шт	19,00	862,00	--	16378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12021-26 3	Опоры фланцевая,декоративная высотой 2,5м,ОТ1Ф-2,5-0,8	т	0,874	107900,00	--	94305	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Ц0108-147 -10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	215,00	34,10	2,70	7332	580	0,15	32
					25,00	0,40	5375	86	0,00	0
46.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	95,00	27,70	2,10	2632	200	0,10	10
					19,70	0,50	1872	48	0,00	0
47.	Ц0108-405 -1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	10,00	60,50	2,80	605	28	0,32	3
					55,10	0,50	551	5	0,00	0
48.	С151601-187	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	1000м	0,09	120100,00	--	10809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	0,125	85800,00	--	10725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,095	30200,00	--	2869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,002	493900,00	--	988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151803-40	Зажим ответвительный, У731МУ3	шт	100,00	284,00	--	28400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151803-54	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	шт	17,00	381,00	--	6477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	шт	1,00	505,00	--	505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	108,00	159,90	81,10	17269	8759	0,35	38
					54,50	20,30	5886	2192	0,12	13
56.	С130806-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	м	108,00	232,00	--	25056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С130810-271	Хомуты для крепления труб	шт	210,00	154,92	--	32533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	С151802-9	Комплект ВГ для изготовления на месте монтажа гибких вводов необходимой длины ВГ38У2	шт	2,00	617,00 ---	-- --	1234 --	-- --	-- --	-- --
59.	Ц0108-88-3	Конструкции металлические и метизы	т	0,05	102170,00 8280,00	1870,00 270,01	5108 414	94 14	52,00 1,57	3 0
	ИТОГО:						475461 58229	71283 18779		353 73

Накладные расходы :

На монтажные работы	27266
На металломонтажные работы	51925
Всего накладных расходов:	79191
Итого с накладными	554652

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	33279
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	587931
Итого с временными, 4,8 %	616152
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	635561
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	638026
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	644188
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	1439116
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	28782

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1467898
Налог на добавленную стоимость, 12 %	176148
Итого с НДС	1644046

Принял

КГУ "Управление
автомобильных дорог г.Алматы"

_____

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

_____

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор_____**Кошелев М.В.**

560

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору о государственных закупках работ№49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход на пересечении пр.Рыскулова и ул.Тохтарова (Зеленстрой)

Наименование обьекта: ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ

Лестничные сходы.2-1-5

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Е0130-83-1	Окраска ж/б конструкций перхлорвиниловыми красками	м2	195,00	95,86	5,42	18692	1056	0,18	36
					34,42	1,99	6712	388	0,01	2
		Итого по разделу:								18692
		Раздел3: НАКЛОННЫЕ ПОДЪЕМНИКИ								
39.	Ц0103-575-2	Установка и наладка наклонных подъемников с направляющими на лестничных сходах	шт	2,00	9878,85	742,90	19758	1486	44,85	90
					7788,95	167,90	15578	336	0,97	2
40.	СКоммерческое	Стоимость подъемной платформы	шт	2,00	2272618,98	--	4545238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу3: НАКЛОННЫЕ ПОДЪЕМНИКИ								4564996
		ИТОГО:					4583688	2542		125
							22290	724		4
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы					14322			
		На общестроительные работы					7739			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	22061
Итого с накладными	4605749
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3631
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4609380
Итого с временными, 4,8 %	4612459
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	4614576
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4614845
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4615517
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	10293617
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	205872
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10499489
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1259939
Итого с НДС	11759428

Принял

КГУ "Управление
автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору о государственных закупках работ№49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство надземного пешеходного прехода на пересечении пр.Рыскулова-ул.Тохтарова(Зеленстрой)

Наименование обьекта: Пешеходный переход

Озеленение (затраты заказчика)7-2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0147-4-18	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м	яма	90,00	904,21 / 311,40	34,81 / 13,37	81379 / 28026	3133 / 1203	2,16 / 0,05	195 / 5
2.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	90,00	544,06 / 312,30	190,70 / 46,89	48966 / 28107	17163 / 4220	1,80 / 0,20	162 / 18
3.	С143012-43	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех,дуб,липа,каштан/, с мерзлым комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	90,00	3760,00 / --	-- / --	338400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е0147-4-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,3х0,3 м	яма	3,00	274,31 / 93,15	13,76 / 5,22	823 / 279	41 / 16	0,68 / 0,02	2 / 0
5.	Е0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	шт	3,00	134,78 / 108,68	25,57 / 5,85	404 / 326	77 / 18	0,62 / 0,03	2 / 0
6.	С143012-4	Кустарники лиственных пород	шт	3,00	649,00	--	1947	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		/сирень,форзиция,бузина, спирея,жимолость,лох,бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3м			--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							471919	20415		361
							56738	5457		23

Накладные расходы :

На общестроительные работы	80231
Всего накладных расходов:	80231
Итого с накладными	552150

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	33129
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	585279
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	1307513
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	26150
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1333663
Налог на добавленную стоимость, 12 %	160040
Итого с НДС	1493703

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы" Форма N 2в

ПодрядчикТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору о государственных закупках работ№49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход на пересечении пр.Рыскулова-ул.Тохтарова (Зеленстрой)

Наименование обьекта: ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

Озеленение.7-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3: ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ПО ПРОЕКТУ								
28. 8	Е0147-4-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м	яма	19,00	956,14 / 358,11	40,03 / 15,37	18167 / 6804	761 / 292	2,49 / 0,06	47 / 1
29.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	19,00	619,52 / 359,15	219,31 / 53,92	11771 / 6824	4167 / 1025	2,07 / 0,22	39 / 4
30. 9	С143012-3	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	19,00	3760,00 / --	-- / --	71440 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	Е0147-4-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,3х0,3 м	яма	35,00	290,35 / 107,12	15,83 / 6,00	10162 / 3749	554 / 210	0,78 / 0,02	27 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	шт	35,00	154,92	29,40	5422	1029	0,71	25
					124,98	6,73	4374	235	0,03	1
33.	С143012-4 5	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	шт	35,00	649,00	--	22715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ПО ПРОЕКТУ								139677
		Раздел4: ГАЗОННЫЕ ПОКРЫТИЯ								
34.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	1750,00	253,02	--	442789	--	0,46	805
					67,02	--	117288	--	--	--
35.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя исключать	м2	-1750,00	71,17	--	-124540	--	0,06	-110
					9,17	--	-16040	--	--	--
36.	Е0147-30-1	Устройство газонного покрытия одерновкой	м	8750,00	239,29	--	2093796	--	0,30	2614
					42,02	--	367684	--	--	--
		Итого по разделу: ГАЗОННЫЕ ПОКРЫТИЯ								2412045
ИТОГО:							2551722	6511		3448
							493683	1762		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	635256
Всего накладных расходов:	635256
Итого с накладными	3186978

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	191219
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3378197
Итого с временными, 4,8 %	3540350
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	3651871
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3666032
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3701436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,234	8269008
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	165380
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8434388
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1012127
Итого с НДС	9446515

Принял

КГУ "Управление
автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

ПодрядчикТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору о государственных закупках работ№49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении пр. Рыскулова и ул. Тохтарова (Зеленстрой)

Наименование обьекта: Пешеходный мост

Опоры моста ОМК-1.2-1-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	E0130-83-1	Окраска не засыпаемых бетонных поверхностей опор перхлорвиниловыми красками	м2	52,00	95,86	5,42	4985	282	0,18	10
					34,42	1,99	1790	103	0,01	1
ИТОГО:							4985	281		10
							1790	103		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2064
Всего накладных расходов:	2064
Итого с накладными	7049

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	423
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7472
Итого с временными, 4,8 %	7831
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	8078
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8109
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8187
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	18290
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18656		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2239		
		Итого с НДС						20895		

Принял

КГУ "Управление
автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

ПодрядчикТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору о государственных закупках работ№49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход на пересечении пр.Рыскулова и ул.Тохтарова (Зеленстрой)

Наименование обьекта: ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ

Перильное ограждение.2-1-6

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: За един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0109-35-1	Установка перильного ограждения	т	1,18	20161,14	721,83	23790	852	99,48	117
					16327,12	116,44	19266	137	0,56	1
2.	C12021-245	Стоимость перильного ограждения ст3сп	т	1,18	176185,00	--	207898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C11011-2104	Анкерный болт стальной оцинкованный HilTi HIT-RE M12x250 мм	шт	45,00	46,22	--	2080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0113-30-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей полимерно-порошковой краской за 2 раза	м2	67,1531	338,14	0,12	22707	8	0,05	3
					9,52	0,05	639	3	0,00	0
ИТОГО:							256475	859		121
							19905	140		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	578
На металломонтажные работы	17463
Всего накладных расходов:	18041
Итого с накладными	274516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	16471
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	290987
Итого с временными, 4,8 %	304954
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	314560
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	315780
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	318830
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	712266
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	14245
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	726511
Налог на добавленную стоимость, 12 %	87181
Итого с НДС	813692

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

560

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору о государственных закупках работ №49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход на пересечении пр.Рыскулова и ул.Тохтарова (Зеленстрой)

Наименование объекта: ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ

Пролетное строение.2-1-3

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С11011-86 0	Антивандальная труба из нержавеющей стали толщина 2 мм	т	0,119	166500,00	--	19814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	т	29,30	1011,71	--	29643	--	5,52	162
					1011,71	--	29643	--	--	--
17.	Е0130-84-2	Устройство подмостей для окраски стальных конструкций пролетных строений мостов расчетным пролетом длиной до 50 м	т	29,30	5854,92	403,21	171549	11814	8,90	261
					1656,00	147,49	48521	4321	0,72	21
19.	СПрайс	Стоимость краски "Политон-Ур	кг	92,941357	1315,96	--	122307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							343313	11814		423
							78164	4321		21

Накладные расходы :

На общестроительные работы 89909

Всего накладных расходов: 89909
Итого с накладными 433222

560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	25993
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	459215
Итого с временными, 4,8 %	481257
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	496417
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	498342
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	503155
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	1124048
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22481
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1146529
Налог на добавленную стоимость, 12 %	137583
Итого с НДС	1284112

Принял

КГУ "Управление автомобильных дорог г.Алматы"

Технический надзор

ТОО "Каздоринновация"

Сдал

ТОО "ДСУ-13"

Директор **Кошелев М.В.**

560

Заказчик КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"

Форма N 2в

ПодрядчикТОО «ДСУ-13»
Субподрядчик
Договор Доп.согл №2 от 31 марта 2014 года к Договору о государственных закупках работ№49-ГЗ от 18 июня 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Надземный пешеходный переход на пересечении пр.Рыскулова и ул.Тохтарова (Зеленстрой)

Наименование обьекта: ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ

Пешеходная часть моста.2-1-4

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2014 г.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С11011-10 0	Герметик	кг	220,00	411,00 / --	-- / --	90420 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	Е0123-2-2	Укладка пластиковых лотков размером 260х203 мм RECYFIX SUPER 200	км	0,006	143349,35 / 72801,90	22847,00 / 8556,87	860 / 437	137 / 51	431,25 / 41,79	3 / 0
10.	Е0111-29-2	Укладка решеток чугунных размером 500х245х27 мм RECYFIX SUPER D	м2	1,47	153,86 / 116,70	36,12 / 13,54	226 / 172	53 / 20	0,72 / 0,07	1 / 0
11.	СПрайс	Стоимость пластикового канала размером 1000х260х235 мм RECYFIX SUPER 200 KS	шт	6,00	7092,64 / --	-- / --	42556 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	СПрайс	Стоимость решеток чугунных размером 500х245х27 мм RECYFIX SUPER 200	шт	12,00	3904,78 / --	-- / --	46857 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	СПрайс	Стоимость торцевой заглушки для RECYFIX SUPER 200 KS	шт	4,00	1539,55 / --	-- / --	6158 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов из материала Техноэласт МОСТ С	м2	131,00	2902,02 / 551,14	207,21 / 76,28	380165 / 72199	27144 / 9993	3,35 / 0,37	438 / 49
15.	СПрайс	Стоимость материала Техноэласт	м2	131,00	494,59	--	64792	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОСТ С								
16.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонного покрытия пешеходной части из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	131,00	402,91 / 28,46	-- / --	52781 / 3729	-- / --	0,17 / --	22 / --
17.	Е0127-44-1	Устройство штрабы 20х30мм в асфальтобетоне с заполнением мастикой Технониколь	м	87,00	647,64 / 12,42	631,26 / 93,81	56345 / 1081	54920 / 8161	0,09 / 0,38	7 / 33
18.	СПрайс	Стоимость мастики "ТЕХНОНИКОЛЬ"	кг	115,00	121,62 / --	-- / --	13986 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва	м	6,80	8584,35 / 437,29	61,07 / 22,48	58374 / 2974	415 / 153	2,52 / 0,11	17 / 1
20.	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1воронка	4,00	196,44 / 155,25	1,81 / --	786 / 621	7 / --	0,95 / --	4 / --
21.	С131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	4,00	7790,00 / --	-- / --	31160 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	28,00	1098,19 / 106,87	14,04 / 5,26	30749 / 2992	393 / 147	0,64 / 0,03	18 / 1
23.	С130810-4-6	Держатель трубы d76	100шт	0,28	9630,00 / --	-- / --	2696 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	Е0133-204-1	Установка стоек для светильника	шт	6,00	4971,93 / 2274,41	2106,11 / 718,76	29832 / 13646	12637 / 4313	13,80 / 2,69	83 / 16
25.	С130806-222	Стоимость стоек из труб диаметром 102х5 мм	м	24,00	858,00 / --	-- / --	20592 / --	-- / --	-- / --	-- / --
26.	С11011-2104	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х200 мм	шт	24,00	46,22 / --	-- / --	1109 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	С11011-867	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм	т	0,075	88800,00 / --	-- / --	5660 / --	-- / --	-- / --	-- / --

09 АПР 2016

_____ 20_____ ж. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсету ұйымдастыру комитеті 28.06.2008 ж. берген № 0001325 Ершова О. Ө., Алматы қаласының нотариусы осы көшірменің қағаздың түпнұсқасымен сайкес екендігін куәландырамын,сонда пазалулар, қосып жазулар, өшірілген сөздер тағы басқа айтылмаған түзетулер немесе кандай да болмасын ерекшеліктер болған жоқ.

09 АПР 2016 г. Я, Ершова О.О., нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001325 от 28.06.2008 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую верность настоящей копии с подлинником документа. В последнем подчистки, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких - либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № _____ түпнұсқадан көшірілді

Алынатын алымдар сомасы

Нотариус ақысы _____ теңге

Нотариус _____

Пронумеровано и прошнуровано
нөмірленген және тігілген
на _____
_____ страницах/парақта
Нотариус _____