Договор № 52
о государственных закупках работ

Программа 034 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 « За счет внутренних источников»
Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

г. Астана **«23» июня 2014 г.**

Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Заместителя Председателя Комитета Шаханова Бейбута Маратхановича, действующего на основании Положения о Комитете по водным ресурсам Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан, утвержденного приказом Министерства окружающей среды и водных ресурсов от 23.01.2014 года № 14-Ѳ, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Легостаева Геннадия Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» на основании протокола об итогах государственных закупок от 19 июня 2014 года № 689465-2, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Организатор государственных закупок – Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан провел государственные закупки по объекту «Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала «Базарбай» с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области» и принял заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере **4 477 088 000** (четыре миллиарда четыреста семьдесят семь миллионов восемьдесят восемь тысяч) тенге (далее - цена Договора), в том числе НДС – 479 688 000,00 (четыреста семьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч) тенге. В 2014 году предусмотрено 782 187 030 (семьсот восемьдесят два миллиона сто восемьдесят семь тысяч тридцать) тенге, в том числе НДС – 83 805 753,21 (восемьдесят три миллиона восемьсот пять тысяч семьсот пятьдесят три) тенге 21 тиын. На 2015 год предусмотрено 497 080 000 (четыреста девяносто семь миллионов восемьдесят тысяч) тенге, в том числе НДС – 53 258 571,43 (пятьдесят три миллиона двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят одна) тенге 43 тиын. На 2016 год предусмотрено 3 197 820 970 (три миллиарда сто девяносто семь миллионов восемьсот двадцать тысяч девятьсот семьдесят) тенге, в том числе НДС – 342 623 675,36 (триста сорок два миллиона шестьсот двадцать три тысячи шестьсот семьдесят пять) тенге 36 тиын.

2. Работы выполняются по проекту «Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала «Базарбай» с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области». Заключение РГП «Госэкспертиза» от 29 декабря 2011 года № 01-623/11.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) **«Заказчик»** - ГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан»;

23/14.
от. 30.06.2014 г.

2) **«Генеральный подрядчик»** (далее – Подрядчик) - Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология» юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках;

3) **«Субподрядчик (соисполнитель)»** означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) **«Технадзор»** означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) **«Объект»** - «Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала «Базарбай» с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области»;

6) **«Участок»** - означает территорию, отведенную под строительство и/или реконструкцию Объекта или производства работ;

7) **«Цена Договора»** означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его заявке и принятой Заказчиком;

8) **«Договор»** - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала «Базарбай» с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области». Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) **«Временные сооружения»** - означают все временные здания и сооружения, необходимые для строительства Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства и/или реконструкции Объекта;

10) **«Материалы»** - означают все расходные материалы, которые Подрядчик и субподрядчик используют для строительства и/или реконструкции Объекта;

11) **«Оборудование»** - означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на Участке для строительства и/или реконструкции Объекта;

12) **«Срок продолжительности строительства и/или реконструкции»** означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство и/или реконструкцию объекта;

13) **«Дни»** - календарные дни, месяцы - календарные месяцы;

14) **«Изменения»** - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) **«Дефект»** - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) **«Период устранения недоделок и дефектов»** - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) план финансирования работ;

3) обеспечение исполнения Договора в размере 30% процентов от суммы договора предусмотренной на текущий финансовый год.

5. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 30 % от суммы договора, предусмотренной на текущий финансовый год. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в судебном порядке, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

9. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или)

предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику в течение 5 (пяти) дней со дня регистрации настоящего Договора в органах казначейства проектно-сметную документацию на строительство и/или реконструкцию объекта.

14. Подрядчик всегда имеет доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

15. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

16. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

18. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

19. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

20. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

21. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство и/или реконструкцию Объекта. Если часть Участка под строительство и/или реконструкцию не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

22. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

23. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

24. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В соответствии со статьей 34 ГПК РК стороны пришли к соглашению, что все споры будут рассматриваться в специализированном экономическом суде г. Астана.

25. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

26. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

27. Подрядчик до момента подписания договора представляет Заказчику на утверждение календарный график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству и/или реконструкции объекта.

28. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

29. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

30. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

31. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

32. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

33. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

34. Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

35. Необходимые документы, предшествующие оплате: акт выполненных работ (форма №2В), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №3), счет-фактура.

36. Виды и сроки выплат: авансовый платеж в размере 30% от стоимости Договора, предусмотренной на соответствующий финансовый год, производится в течение 10 банковских дней после регистрации Договора в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, текущие платежи за фактически выполненные работы производятся на основании утвержденных Заказчиком актов выполненных работ с удержанием авансового платежа, пропорционально от выполненных объемов работ в течение 10 банковских дней (оплата в целом производится в пределах 95% от стоимости Договора), окончательная оплата производится по окончании строительства после подписания и утверждения Акта государственной приёмочной комиссии, в течение 10 банковских дней.

37. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату расходных материалов и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

38. Подрядчик обязан предоставлять документальную информацию о ходе исполнения обязательств, на требование Заказчика о целевом использовании выделенных финансовых средств:

- информацию о выполняемых работах, согласно утвержденному графику, материально-финансовую отчетность, в рамке оплаченной суммы;
- копии платежных поручений;
- копии документов подтверждающих получение товаров, работ и услуг (счет фактура, расходная накладная, акт выполненных работ);

пояснительную записку о полученных денежных средствах и понесенных затратах».

39. Применяемые Подрядчиком для строительства и/или реконструкции объекта Материалы и Оборудование, отличные от предусмотренных Рабочим проектом и проектно-сметной документацией, должны быть согласованы с Заказчиком

40. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

41. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не

указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

42. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

43. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 10 лет.

44. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

45. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможным, а также в случае неоднократного нарушения графика производства работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 30 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение 20 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения.

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 20 дней, следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

46. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

47. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

48. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость фактически выполненных работ.

49. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

50. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию проекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

51. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

52. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановку работ. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки работ.

53. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады Материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества расположенного на объекте. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

54. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

55. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком Материалов и Оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

56. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения Материалов и Оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, предусмотренные проектом организации строительства и/или реконструкции и проектом производства работ.

57. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

58. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

59. Если Подрядчик ненадлежащим образом выполняет условия договора, Заказчик вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

60. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

61. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

62. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

63. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

64. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает в виде неустойки сумму 0,1 процент от суммы неисполнения за каждый день просрочки.

65. В случае несвоевременного предоставления обеспечения исполнения Договора Заказчиком вычитывается неустойка в размере 0,1 % от Стоимости Договора, за каждый день просрочки.

66. За нарушение Подрядчиком по его вине обязательств, по гарантии качества выполненных работ, за каждый день просрочки, до фактического исполнения обязательств, Заказчик взыскивает неустойку в размере 0,1 процент от суммы ненадлежащего исполнения обязательств.

67. В случае срыва сроков, в том числе неоднократного нарушения графика производства работ, выполнения работ с браком и нарушения других обязательств Подрядчиком, сумма обеспечения исполнения Договора Заказчиком не возвращается и перечисляется в доход республиканского бюджета.

68. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

69. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору до 10.12.2016 года.

70. Заказчик обязан обеспечить взыскание неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору со стороны Подрядчика.

71. Подрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию по

казахстанскому содержанию по товарам, работам и услугам с актами выполненных работ.

72. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

73. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

74. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора.

75. Срок действия договора до 31 декабря 2016 года.

76. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Подрядчик:**
Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан Республика Казахстан 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Орынбор, д. 8, №1 Административное здание «Дом министерств» БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92070101KSN0000000 БИН 910640000040, Кбе 11 ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология», Республика Казахстан 021800, Акмолинская область, Целиноградский район, аул Косшы, ул. Центральная, д. 21, кв. 1. тел. 8(7172) 43-87-12 БИК KCJBKZKX ИИК KZ458560000005691628 БИН 020640000996 Кбе 17 АО «Банк ЦентрКредит»
_____ **Б. Шаханов**	_____ **Г. Легостаев**
«___» _____ 2014 г.	«___» _____ 2014 г.
м.п.	м.п.

«Утверждаю»	«Согласовано»
Заместитель Председателя	Директор
Комитета по водным ресурсам Министерства	Товарищества с
окружающей среды и водных ресурсов	ограниченной ответственностью
Республики Казахстан	«Акмола-Гидрогеология»
_____ **Б. Шаханов**	_____ **Г. Легостаев**
«____»_____ 2014 г.	**«____»_____ 2014 г.**

План финансирования

Государственное учреждение учредитель программ: **Код**

Комитет по водным ресурсам

Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан **237/0018**

Программа 034 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология»

	Дата	План услуг	Сумма в тенге, в т.ч. по месяцам:
июль	аванс		234 656 109,00
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь	20.07.2014г 20.08.2014г 20.09.2014г. 20.10.2014г. 20.11.2014г. 10.12.2014г.	«Реконструкция Талласской плотины и магистрального канала «Базарбай» с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области»	76 597 423,00 78 644 223,00 64 537 592,00 119 419 251,00 104 166 223,00 104 166 209,00
ИТОГО			**782 187 030,00**

И. о. Руководителя управления экономики и бюджетного планирования **А. Рахымбекова**

«Утверждаю»
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам Министерства
окружающей среды и водных ресурсов
Республики Казахстан

_____ **Б. Шаханов**
«___» _____ 2014 г.

«Согласовано»
Директор
Товарищества с
ограниченной ответственностью
«Акмола-Гидрогеология»

_____ **Г. Легостаев**
«___» _____ 2014 г.

План финансирования

Государственное учреждение учредитель программ: **Код**

Комитет по водным ресурсам
Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан **237/0018**
Программа 034 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология»

	Дата	План услуг	Сумма в тенге, в т.ч. по месяцам:
апрель	аванс		149 124 000,00
апрель май август сентябрь октябрь ноябрь декабрь	20.04.2015г. 20.05.2015г. 20.08.2015г. 20.09.2015г. 20.10.2015г. 20.11.2015г. 10.12.2015г.	«Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала «Базарбай» с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области»	49 708 000,00 49 708 000,00 49 708 000,00 49 708 000,00 49 708 000,00 49 708 000,00 49 708 000,00
ИТОГО			**497 080 000,00**

И. о. Руководителя управления экономики и бюджетного планирования **А. Рахымбекова**

«Утверждаю»
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам Министерства
окружающей среды и водных ресурсов
Республики Казахстан

_____ **Б. Шаханов**
«____» _____ **2014 г.**

«Согласовано»
Директор
Товарищества с
ограниченной ответственностью
«Акмола-Гидрогеология»

_____ **Г. Легостаев**
«____» _____ **2014 г.**

План финансирования

Государственное учреждение учредитель программ: **Код**

Комитет по водным ресурсам
Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан **237/0018**
Программа 034 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмола-Гидрогеология»

	Дата	План услуг	Сумма в тенге, в т.ч. по месяцам:
апрель	аванс		959 346 291,00
апрель май август сентябрь октябрь ноябрь декабрь	20.04.2016г. 20.05.2016г. 20.08.2016г. 20.09.2016г. 20.10.2016г. 20.11.2016г. 10.12.2016г.	«Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала «Базарбай» с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области»	335 770 046,50 335 770 046,50 335 770 046,50 335 770 046,50 335 770 046,50 335 770 046,50 223 854 400,00
ИТОГО			**3 197 820 970,00**

И. о. Руководителя управления экономики и бюджетного планирования **А. Рахымбекова**