ДОГОВОР № 15

по государственным закупкам на выполнение работ по среднему ремонту автомобильной дороги «Семипалатинск-Курчатов» участки: км 47-50, км 53-70+143

г. Усть-Каменогорск 02 апреля 2010 года

Программа 003 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»
Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Специфика 149 «Прочие услуги и работы»

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице начальника управления **Бекбосынова Армана Ильясовича,** с одной стороны, и **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «ОблШыҒысЖол» управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице директора **Маткаримова Адилбек Ашим-ұлы,** действующего на основании Устава с другой стороны, на основании подпункта 31 пункта 1 статьи 4 Закона "О государственных закупках" (далее - Закон), заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Подрядчик обязуется, по заданию Заказчика выполнить работы по среднему ремонту автомобильной дороги «Семипалатинск-Курчатов» участки: км 47-50, км 53-70+143» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, а заказчик обязуется принять ее результат и уплатить за нее обусловленную цену.

1. Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» осуществило государственные закупки без применения норм Закона по среднему ремонту автомобильной дороги «Семипалатинск-Курчатов» участки: км 47-50, км 53-70+143. Стороны признают, что общая стоимость работ по Договору составляет **141 002 000 (сто сорок один миллион две тысячи) тенге** с учетом НДС.

2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1. "Заказчик" - Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области»;
2. " Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «ОблШыҒысЖол» управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата.
3. "Субподрядчик" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);
4. "Объект" - автомобильная дорога «Семипалатинск-Курчатов» участки: км 47-50, км 53-70+143, подлежащая среднему ремонту;
5. " Цена Договора" – общая сумма Договора, согласно утвержденной ПСД, составляет **141 002 000 (сто сорок один миллион две тысячи) тенге** с учетом НДС;
6. "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на проведение работ по среднему ремонту автомобильной дороги. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;
7. "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для среднего ремонта Объекта;
8. "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для проведения среднего ремонта Объекта;

среднего ремонта Объекта;

9. "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;
10. "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
11. "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями технологией производства работ и условий Договора;
12. "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) обеспечение исполнение договора, согласно Закона;
3) график производства работ согласованный и утвержденный Заказчиком;
4) график производства выплат согласованный и утвержденный Заказчиком;
5) проектно-сметная документация – вся документация (чертежи, графические и текстовые материалы, инженерные и сметные расчеты, заключение № 116 от 6 августа 2009 г. на техническую документацию по среднему ремонту автомобильных дорог областного и районного значения ВКО) утвержденная ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области», по проекту «Средний ремонт автомобильной дороги «Семипалатинск-Курчатов» участки: км 47-50, км 53-70+143».

4. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3% от суммы финансирования на текущий год. Подрядчик в праве выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;
2) банковскую гарантию.

5. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.

6. Подрядчик обязуется по письменному запросу Заказчика предоставить информацию об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, в уполномоченный орган по государственным закупкам

7. Подрядчик обязуется полностью выполнить порученный ему объем строительно-монтажных работ в соответствии с ПСД и сдать его Заказчику.

8. Внесение изменения в Договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается только по основаниям и при соблюдении условий предусмотренных статьей 39 Закона.

9. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов выполнения строительно-монтажных работ, имеет силу только в письменном виде. Любые уведомления или другая информация, которая должна быть передана одной из сторон другой стороне, будут считаться действительно переданными, когда они будут направлены предварительно оплаченным заказным письмом, заказной почтой первого класса, авиапочтой или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу или с посыльным по юридическим адресам сторон, указанным в Договоре.

10. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации. При этом объем работ передаваемый субподрядным организациям, не может, в

совокупности, превышать 2/3 от общего объема работ, поручаемых Подрядчику. Подрядчик обязан согласовать Субподрядчика с Заказчиком, с этой целью Подрядчик предоставляет Заказчику перечень планируемых к передаче работ с указанием их стоимости, наличия опыта работы у Субподрядчика на объектах по строительству и ремонту дорог, нотариально заверенные копии лицензий Субподрядчика на выполнение данных работ, а так же проект субподрядного договора. Копии заключенных договоров предоставляются Заказчику. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее и качественное исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, осуществлять контроль и координировать их деятельность в рамках порученных работ. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком и не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по настоящему Договору.

11. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на средний ремонт Объекта. Подрядчик не имеет права продавать или передавать проектно-сметную документацию на выполнение работ или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

12. По письменному уведомлению (с указанием причины) Заказчика, Подрядчик обязан отстранить от выполнения работ на Объекте любое лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

13. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

14. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения и за свой счет осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

15. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

16. Подрядчик предоставляет Заказчику, для согласования и на утверждение, график получения материалов и оборудования на Объекте. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

17. Подрядчик содержит территорию Объекта в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Объекта весь строительный мусор и оперативно приводить Объект в порядок. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Объект в чистоте, как того требует настоящий Договор,

Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

18. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

19. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

20. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем участком, отведенным под средний ремонт Объекта.

21. Заказчик или его уполномоченные лица, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Объекту или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

22. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

23. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Подрядчик, как в ходе выполнения работ, так и в процессе окончательной приемки работ устраняет обнаруженные Заказчиком в работе дефекты, недостатки и недоделки за свой счет, в течение 10 (десяти) дней с момента выставления требования об устранении дефектов, недостатков и недоделок или с момента подписания акта рабочей комиссии, с отметкой об этом. После устранения всех дефектов, недостатков, обнаруженных рабочей комиссией, письменно сообщает об этом Заказчику.

25. Если Подрядчик, в указанный Заказчиком срок не выполняет свои обязательства по исправлению дефектов, недостатков и недоделок, обнаруженных в ходе выполнения работ; а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки и/или Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику письменное уведомление. В этом случае, Заказчик не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, предусмотренных условиями настоящего Договора, может передать выполнение работ по устранению выявленных дефектов, недостатков и недоделок третьему лицу. При этом, из суммы подлежащей к выплате Подрядчику за фактически выполненные работы, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, недостатков и недоделок, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги по подбору нового Подрядчика. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

26. Подрядчик в течение 7 (семи) дней с момента подписания Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по среднему ремонту Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика

27. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно

ee. ramazan

уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

28. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

29. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

30. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию за свой счет.

31. Подрядчик обязан привлекать представителей Заказчика при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей, с обязательным подписанием протоколов электрических измерений. В случае выполнения скрытых работ без подтверждения (согласования) с Заказчиком, или если Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, указанных Заказчиком, а затем восстановить ее.

32. Виды и сроки выплат - общая стоимость работ по настоящему Договору составляет **141 002 000 (сто сорок один миллион две тысячи) тенге** с учетом НДС. Оплата производится Заказчиком в соответствии и в пределах утвержденного детального плана финансирования Государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области», при условии наличия денежных средств на счету Заказчика.

33. Необходимые документы, предшествующие оплате:
Акты выполненных работ по формы Ф-2, справка Ф-3, подписанные Подрядчиком и Заказчиком (Далее – Комиссия).

34. Заказчик в 2010 году производит авансовый платеж (предоплату) Подрядчику в размере 30% от стоимости работ на соответствующий финансовый год, что составляет **42 300 600 (сорок два миллиона триста тысяч шестьсот) тенге** с учетом НДС. Погашение аванса производится долями пропорционально выполненным объемам работ, предъявляемых к оплате. Оплата аванса на 2010 год производится до 30 апреля 2010 года.

Подрядчик обязуется использовать аванс исключительно на: оплату материалов, требуемых для выполнения работ по настоящему Договору, передислокацию оборудования и заработную плату, выплату аванса привлекаемым субподрядчикам для выполнения работ по Договору. При этом Подрядчик предоставляет на утверждение Заказчику график использования полученного аванса, который должен включать в себя затраты на материалы, передислокацию оборудования и заработную плату, выплату аванса привлекаемым субподрядчикам. Выполнение данного графика в части фактического наличия приобретенных материалов, мобилизации и затрат по заработной плате с подтверждающими платежными документами предоставляется по первому требованию Заказчика (при отказе потенциального поставщика от аванса, данный пункт исключается из договора). В случае использования аванса Генеральным подрядчиком по нецелевому назначению Заказчик производит вычет суммы авансовых платежей, направленных не по назначению, от суммы платежей за выполненные объёмы работ.

35. Форма оплаты – перечисление средств на расчетный счет Подрядчика. Оплате Заказчиком подлежат все работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с ПСД, и подтвержденные

актами приема выполненных работ по форме Ф-2, справка Ф-3, подписанные Подрядчиком, и Заказчиком.

36. Превышения Подрядчиком объемов и стоимости ремонтных работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачиваются.

37. Заказчик, на основании подписанных сторонами актов выполненных работ за соответствующий период (Ф-3, Ф-2), в течение 30-ти дней производит расчеты с Подрядчиком, удерживая 5 (пять) % от стоимости выполненных работ и осуществляя зачет сумм выданного аванса. Оплате подлежат не более 95 (девяносто пяти) % от договорной цены, оставшиеся 5% оплачиваются Заказчиком не позднее 30-ти дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании Акта окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Акт Государственной комиссии).

38. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) задерживается авансовый платеж;

4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору. Сумма компенсаций согласовывается с подрядчиком.

39. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

40. Гарантированный срок эксплуатации объекта, после подписания сторонами Акта окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Акт Государственной комиссии) составляет **24 (двадцать четыре) месяца**. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сторонами сроки.

41. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до **15 (пятнадцати)** дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение **30 (тридцати)** дней;

4) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

5) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями,

указанными в проектной документации и договорной документации.

6) Подрядчик использовал аванс по на непредусмотренные договором цели.

42. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора,

43. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора. В таком случае Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

44. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

45. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

46. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

47. Подрядчик обязуется привлечь на работы (предусмотренные Договором) по Объекту не менее двух молодых специалистов, закончивших учебные заведения по дорожно-строительной специальности в течение последних трех лет. В случае, если Подрядчик в месячный срок после начала производства работ не привлечет необходимое количество молодых специалистов, Заказчик вправе привлечь молодых специалистов для Подрядчика.

48. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия). Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

49. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

50. Промежуточная приемка работ в 2010 году завершается подписанием промежуточного Акта выполненных работ Комиссией. Промежуточный акт выполненных работ должен быть подписан не позднее 25 числа каждого месяца, начиная с месяца вступления данного Договора в силу.

51. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора (либо данная дата определяется Договором).

52. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору **не позднее «15» ноября 2010 года.**

53. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и учреждений) и после внесения Подрядчиком обеспечения

исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил.

54. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	Подрядчик
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» **Код ГУ 2681501** **РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Либкнехта, 19** **РНН: 181600235248** **ИИК: 000132706 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» г. Астана** **БИК: 195301070**	**КГП на праве хозяйственного ведения «ОблШығысЖол» управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО акимата.** **РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Либкенхта,19** **РНН 181600258357** **БИК 190901749** **ИИК 001609617** **филиал АО «Банк ЦентрКредит», г.Усть-Каменогорск**
Начальник Управления **_____ Бекбосынов А.И.**	**Директор** **_____Маткаримов А.А.**