Договор № 32
о государственных закупках работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги областного значения «Средигорное-Новополяковка-Малонарымка» км 0-58, участок «Малонарымка-Солоновка-Новополяковка» км 8-30

город Усть-Каменогорск «14» апреля 2011 года

Бюджетная программа 268 003 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог»
Подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Специфика 149 «Прочие услуги и работы»

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления **Гарикова Димитрия Александровича,** действующего на основании Положения о государственном учреждении, с одной стороны и

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «ОблШығысЖол» управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора **Маткаримова Адилбека Ашим-ұлы,** действующего на основании Устава, с другой стороны,

на основании подпункта 31) пункта 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги областного значения «Средигорное-Новополяковка-Малонарымка» км 0-58, участок «Малонарымка-Солоновка-Новополяковка» км 8-30 в соответствии со строительными нормами действующими в Республике Казахстан, а Заказчик обязуется принять ее результат и уплатить за нее обусловленную цену.

1. Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» осуществило государственные закупки без применения норма Закона по среднему ремонту участка автомобильной дороги областного значения «Средигорное-Новополяковка-Малонарымка» км 0-58, участок «Малонарымка-Солоновка-Новополяковка» км 8-30. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 88 909 000 (Восемьдесят восемь миллионов девятьсот девять тысяч) тенге с учетом НДС.

2. Работы выполняются согласно дефектной ведомости и сметы составленной на основании дефектной ведомости.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области»;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «ОблШығысЖол» управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата;

3) "Субподрядчик" - означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Объект" – участок автомобильной дороги областного значения «Средигорное-Новополяковка-Малонарымка» км 0-58, участок «Малонарымка-Солоновка-Новополяковка» км 8-30, подлежащая среднему ремонту и передаваемая Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) "Участок" – означает территорию, отведенную для среднего ремонта Объекта или производства работ;

6) "Цена Договора" – означает общую сумму Договора, что составляет 88 909 000 (Восемьдесят восемь миллионов девятьсот девять тысяч) тенге с учетом НДС;

7) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком, Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на ремонт. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

8) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения ремонта Объекта;

9) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для ремонта Объекта;

10) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для ремонта Объекта;

11) "Срок продолжительности ремонта" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить ремонт Объекта;

12) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

13) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

14) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

15) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) обеспечение исполнения Договора;

3) Прочие документы: дефектная ведомость, смета составленная на основании дефектной ведомости;

4) график производства работ согласованный и утвержденный Заказчиком;

5) график производства выплат согласованный и утвержденный Заказчиком.

5. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в размере трех процентов от общей суммы договора. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8. Договор составляется на государственном или русском языках.

9. Договор предусматривает условия внесения изменений в договор о государственных закупках.

Внесение изменения в заключенный Договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившийся основой для выбора Подрядчика, допускается только по основаниям и при соблюдении условий предусмотренных статьей 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

При привлечении субподрядных организаций Подрядчик должен в обязательном порядке согласовать Субподрядчика с Заказчиком, с этой целью Подрядчик направляет официальный запрос с указанием перечня планируемых к передаче работ и нотариально засвидетельствованной копией государственной лицензии и приложения к государственной лицензии Субподрядчика на выполнение данных работ.

Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать Договор с Субподрядчиком.

Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком, при этом субподрядчики обязуются выполнить работы своими силами без привлечения сторонних организаций.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику документацию на средний ремонт Объекта.

14. Подрядчик обязуется принять на работу при ремонте объекта не менее 1 молодых специалистов, закончивших учебные заведения по дорожно-строительной специальности в течение последних двух лет. В случае, если, Подрядчик в месячный срок после начала производства работ не привлечет необходимое количество молодых специалистов, Заказчик вправе привлечь молодых специалистов для Подрядчика.

15. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

18. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

19. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

20. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под ремонт Объекта.

21. Заказчик, всегда имеет доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

22. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

23. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

25. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

26. Подрядчик в течение 7 дней с момента подписания Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по среднему ремонту Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика.

27. Ежемесячно Заказчик оплачивает Генеральному подрядчику сумму, причитающуюся за выполнение фактического объема работ. В случае если Генеральный подрядчик срывает, утвержденный Заказчиком, месячный график производства работ, за исключением последнего месяца работы, согласно утвержденного графика производства работ, Заказчик выставляет Генеральному подрядчику неустойку в размере 0,05% от стоимости невыполненных за месяц работ за каждый день просрочки, но не более 3% от соответствующей стоимости месячного объема работ, которые подлежат уплате Генеральным подрядчиком в бюджет в пятидневный срок после получения уведомления от Заказчика о начислении неустойки. В случае отсутствия оплаты начисленной неустойки и после неоднократного получения уведомлений Генеральным подрядчиком о начислении неустойки Заказчик имеет право взыскать неустойку в судебном порядке либо в соответствии с пунктом 162 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» утвержденной постановлением Правительства РК от 26.02.09г. №220 перечисляет в соответствующий бюджет.

28. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

29. Подрядчик обязан привлекать представителей Заказчика при производстве скрытых работ и составлении Актов освидетельствования скрытых работ.

В случае выполнения скрытых работ без подтверждения (согласования) с Заказчиком, или если Заказчик не был информирован об этом или информирован с

опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, указанных Заказчиком, а затем восстановить ее.

Акт освидетельствования скрытых работ подписывается представителями Заказчика, и Генеральным подрядчиком. При этом к акту скрытых работ прилагается подписанная (вышеуказанными представителями) схема выполнения ямочного ремонта, устройства выравнивающего слоя и укладка асфальтобетонного покрытия и другие работы, с указанием толщины слоя и площади выполненных работ.

30. Подрядчик обязуется завершить работы по укладке асфальтобетона и устройству шероховато-поверхностной обработки до 10 сентября 2011 года.

31. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

32. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

33. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

34. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

35. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

36. Форма оплаты: перечисление средств на расчетный счет Подрядчика.

37. Виды и сроки выплат: общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 88 909 000 (Восемьдесят восемь миллионов девятьсот девять тысяч) тенге с учетом НДС. Оплата производится Заказчиком в соответствии и в пределах утвержденного детального плана финансирования Государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области», при условии наличия денежных средств на счету Заказчика.

Сумма финансирования на 2011 год составляет 88 909 000 (Восемьдесят восемь миллионов девятьсот девять тысяч) тенге с учетом НДС.

Заказчик производит авансовый платеж (предоплату) Генеральному подрядчику в размере 30% от Цены договора текущего финансового года, что составляет **26 672 700 (Двадцать шесть миллионов шестьсот семьдесят две тысячи семьсот) тенге**. Оплата за фактически выполненные работы производится после предоставления актов выполненных работ по мере выделения лимита бюджетных средств. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей пропорционально объемам ежемесячно выполненных работ в соответствующем финансовом году. По соглашению сторон возможно изменение порядка удержания аванса. Оплата аванса производится до 30 апреля 2011 года, после предоставления обеспечения исполнения Договора.

При осуществлении авансового платежа Генеральный подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, требуемых для выполнения работ по настоящему Договору, передислокацию оборудования, выплату аванса привлекаемым субподрядчикам и заработную плату. При этом Генеральный подрядчик предоставляет на утверждение Заказчику график использования полученного аванса, который должен включать в себя затраты на материалы, передислокацию оборудования, выплату аванса привлекаемым субподрядчикам и заработную плату. Выполнение данного графика в части фактического наличия приобретенных материалов, мобилизации и затрат по заработной плате с подтверждающими платежными документами предоставляется по первому требованию Заказчика (при отказе

потенциального поставщика от аванса, данный пункт исключается из договора). В случае использования аванса Генеральным подрядчиком по нецелевому назначению Заказчик производит вычет суммы авансовых платежей, направленных не по назначению, от суммы платежей за выполненные объёмы работ.

Срок платежей ежемесячно до последнего календарного дня соответствующего месяца.

38. Подрядчик вправе отказаться от выплаты авансового платежа.

39. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура, акт выполненных работ по Ф-2 и справки Ф-3 подписанных Заказчиком, Подрядчиком, с обязательной дополнительной подписью кураторов Заказчика, сертификаты, паспорта, а также заключений лабораторий подтверждающих качество используемых материалов.

40. Приемка фактически выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно до 23 числа с оформлением актов выполненных работ и лабораторных заключений.

41. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

42. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить заверенные лабораторией документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию Объекта сроком на 24 месяца со дня подписания Акта окончательной приемки работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

43. Заказчик может расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

44. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Если Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

5) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в документации и договорной документации.

6) Подрядчик передал на субподряд более 2/3 объемов от стоимости выполняемых по Договору работ.

45. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

46. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

47. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

48. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

49. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

50. Если стихийное бедствие, военные действия, непрерывные дожди или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

51. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных и не сданных Заказчику работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

52. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

53. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен

нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

54. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

55. Подрядчик должен обеспечить представителей Заказчика помещением для работы, автотранспортом для выезда на место производства работ.

56. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

57. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

58. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Промежуточная приемка работ).

59. Промежуточная приемка работ проводится с участием Подрядчика.

60. Дата подписания Акта окончательной приемки работ считается датой завершения работ.

61. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта, устраняются за счет Генерального подрядчика. При получении от Заказчика извещения о выявлении дефектов Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя в установленный в письменном извещении срок для комиссионного обследования объекта и составления акта обследования.

62. Комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения работ. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.

63. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

64. Сроком начала работ считается 1 мая 2011 года.

65. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 31 октября 2011 года.

66. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

67. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

68. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов, до 25 декабря 2011 года.

69. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях настоящего Договора.

70. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора.

71. Настоящий договор действует до 31 декабря 2011 года.

72. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заказчик:

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» г. Усть-Каменогорск, улица Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, РНН 181600235248, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» г. Астана.

Подрядчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «ОблШыгысЖол» управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата, г. Усть-Каменогорск, с. Меновное, пер. Шоссейный, 26/2, телефон 57-48-49, РНН 181600258357, КБЕ 16, ИИК KZ268560000000460372, БИК KCJBKZKX, АО «Банк ЦентрКредит».

Заказчик:	**Подрядчик:**
Начальник государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области»	Директор коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «ОблШыгысЖол» управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата
_____ **Д. Гариков**	_____ **А. Маткаримов**