Договор №7
о государственных закупках работ по программе 012 подпрогрпмме специфике 421 по водоснабжению и функционированию водопроводных сетей населенных пунктов Сарыагашского района

г.Сарыагаш **4 мая 2009 года**

ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Сексенбаева А.И., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ТОО «СБМ и Компания», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Б.Сыдыковой., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) на основании Закона РК «О государственных закупках» и Протокола №6 от 28 апреля 2009 года об итогах государственных закуп из одного источника по закупке работ по водоснабжению населенных пунктов Сарыагашского района, и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок – «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района» провел государственные закупки из одного источника по закупке следующих видов работ:

Лот №3 – обеспечение питьевой водой населенного пункта Жана тиршилик Бирликского сельского округа и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму **3500000** (три миллиона пятьсот тысяч) тенге.

Лот №4 – обеспечение питьевой водой населенных пунктов Маданият и Тегисшиль Тегисшильского сельского округа и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму **6070000** (шесть миллионов семь десять тысяч) тенге.

В том числе стоимость технического надзора в размере 0,49%, которая вычитывается от общей суммы для оплаты на оказание инжиниринговых услуг.

2. Работы выполняются по Проекту (по Смете)

Лот №3 – обеспечение питьевой водой населенного пункта Жана тиршилик Бирликского сельского округа, по местонахождению с.Жана тиршилик Бирликский сельский округ.

Лот №4 – обеспечение питьевой водой населенных пунктов Маданият и Тегисшиль Тегисшильского сельского округа, по местонахождению с.Маданият и Тегисшиль Тегисшильский сельский округ.

Генеральный проектировщик (сметчик) ИП «Темирбаев» по адресу: с.Куркелес, Куркелесского сельского округа.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;
2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;
3) техническая спецификация;
4) обеспечение исполнения Договора;
5) сметная документация;

5. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковскую гарантию.

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8. Договор составляется на государственном и/или русском языках.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

9. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках.

Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

11. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

12. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию (сметную документацию) на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта. (При проведении конкурса по государственным закупкам на условии строительства "под ключ", данное условие должно быть оговорено в данном Договоре).

13. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

14. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

15. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

16. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков. Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

17. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

18. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

19. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

20. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

21. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

22. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

24. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

25. Подрядчик в течение срока 15 (пятнадцати) дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

26. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

27. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

28. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

29. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

30. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

31. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

32. Форма оплаты __*перечисление*__.

33. Виды и сроки выплат *предоплата в размере 30 % и текущие выплаты по акту выполненных работ (форма №2)*.

34. Необходимые документы, предшествующие оплате: *акт приемки-передачи выполненных работ*.

35. Заказчик может произвести авансовый платеж (предоплату) Подрядчику по лоту №3 в сумме 1050000 тенге, по лоту №4 1821000 тенге. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

36. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ. Срок платежей 25 числа каждого месяца.

37. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1% от причитающейся суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от общей суммы договора. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

38. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;
2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;
3) задерживается авансовый платеж;
4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

Сумма компенсаций согласовывается с подрядчиком.

39. Удержанная сумма будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

40. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 (два) года.

41. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

42. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 30 календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;
5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 30 дней, следующих за датой подтверждения суммы;
7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

43. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

44. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

45. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

46. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

47. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:
1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;
2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

48. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

49. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

50. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого

имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

51. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

52. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

53. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

54. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

55. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

56. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

57. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

58. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

59. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору. (Рабочая комиссия).

60. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

61. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

62. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Рабочей комиссии).

63. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки, но не более 3% от общей суммы договора.

64. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора (либо данная дата определяется Договором).

65. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 31 декабря 2009 года после начала работ.

66-1. Поставщик (подрядчик) обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

67. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

68. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно (или указать другой период) Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

69. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

70. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

71. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации).

72. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и учреждений) и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил.

73. Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК	**ПОДРЯДЧИК**
ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сарыагашского района»	**ТОО «СБМ и Компания»**
Республика Казахстан, ЮКО,	Республика Казахстан, ЮКО,
г.Сарыагаш, ул.Исмаилова, 37	Сарыагашский район, г.Сарыагаш,
тел: 2-32-40, факс 2-27-96	ул.Театральная, 26
РНН 581 200 214 024	тел: 5-86-39
ИИК 001 130 095	РНН 581 200 210 615
МФО 195 301 070	ИИК 061 180 235
Сарыгашский РОК	МФО 195 801 653
Код 4583508	АО «Альянс Банк»
Начальник отдела	Директор
_____ **А.Сексенбаев**	_____ **Б.Сыдыкова**
МП	МП

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства:

Форма №3

Заказчик: ОЖКХ, ПТ «АД Сарыагашского р/н»
Подрядчик: ТОО «СБМ и К»
Договор № 7 от 4.05.2009 г.

Справка за июнь 2009 г
О выполнении строительно-монтажных работ тек. Ремонт сетей и сооружений водопровода Населенных пунктов Сарыагашского р-на с. Жаңа Тіршілік, Мәдениет и Тегісшіл

№	№ смет и расчетов	Наименование работ	С начала года		За текущий месяц	
			без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Смета 2-1	Текущий ремонт сетей и сооружений водопровода с. Мадениет, Тегисшил, Жаңа Тіршілік	2884086	3230176	2884086	3230176
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г:			2884086	3230176	2884086	3230176
2	СН РК 8.02-02-2002 К=1,643	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2009 г: К=1,643**	4738553	5307180	4738553	5307180
3	СН РК 8.02-02-2002	**Налоги, сборы, обязательные платежи 2%**	94771	106143	94771	106143
		Итого:	4833394	5413323	4833394	5413323
4	Договор	**Оплата за составление сметной документации**	99540	111484	99540	111484
		Итого:	4932864	5524807	4932864	5524807
		Возврат аванса:	-	1144326	-	1144326
		Удержание 10%:	-	552481	-	552481
		Итого к оплате в т.ч. НДС:	-	3828000	-	3828000

Заказчик: _____
(должность и Ф.И.О.)

Подрядчик: _____
(должность и Ф.И.О.)

Инженер: _____
(должность и Ф.И.О.)

Заказчик: ОЖКХ, ПТ «АД Сарыагашского р-на»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Объект: тех ремонт сетей и сооружений
Водопровода Жанатиршилик Бирликского с/о

Форма № 2

АКТ № 1
Выполненных работ
за июнь месяц 2009 г.

№	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Ст-ть за единиц тенге	Накл. Расходы тенге	Общая Стоимость в тенге
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 гр. В отвал экс. «Драглайн» или «,Обратная лопата» с ковшом емк. 0,65 м 3	м3	1800	23,36	42048	11942
2.	Е0101-164-2 К=1,2	Разработка грунта 2 гр. Вручную в траншеях глубиной до 2 м без т креплений с откос амии	м3	173,95	262,72	42700	51641
3.	Е0101-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 200 мм	км	1,7275	139706,2	241343	152616
4.	Прайс лист	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления диам. до 120 мм	10 м	172,75	4657,2	732647	
5	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру1 МПа / 10кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	8	7170	57360	
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	173,95	134,10	23327	26554
7	Е0101-166-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1800	6,48	11664	3667
8	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	2,96	24322,39	71994	11988
9	С131104-14	Люк чугунный тип С/В125/, ГОСТ 3634-99	комп	7	10500	73500	
10	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	25	300,57	7514	4177

	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				2884086	
	Маданиет т Тегисшил					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2009г. К= 1,643				4738553	
	Налоги, сборы, обязательные и платежи 2 %				94771	
	Оплата за составление сметы				99540	
	Итого:				4932864	
	НДС 12 %				591944	
	Итого:				5524807	
	Возврат аванс.				1144326	
	Удержание 10 %				552481	
	Итого к оплате				3828000	

Заказчик:_____ **Инженер:**_____ **Подрядчик:**_____

Заказчик: ОЖКХ, ПТ «АД Сарыагашского р/н»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Договор № 7 от 04.05.2009г.

Форма №3

Справка за июль 2009 г
О выполнении строительно-монтажных работ тех. Ремонт сетей и сооружений водопровода
Населенных пунктов Сарыагашского р-на с Жанатиршилик, Маданиет и Тегисшил.

№	№ смет и расчетов	Наименование работ	С начала года		За текущий месяц	
			без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Смета 2-1	**Текущий ремонт сетей и сооружений водопровода с. Маданиет, Тегисшил Жанатиршилик**	5039266	5643978	2155180	2413802
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.			5039266	5643978	2155180	2413802
2	СН РК 08.02-02-2002 К= 1,643	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2009 г**	8279514	9273057	3540961	3965876
3	СН РК 08.02-02-2002	**Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %**	165590	185461	70819	79137
Итого:			8445174	9458516	3611780	4045193
4	Договор	**Оплата за составление сметной документации**	99540	111484	-	-
Итого:			8544714	9570000	3611780	4045193
		Возврат аванса:	-	1726674	-	1726674
		Возврат	-	+552481	-	+552481
		Итого к оплате т.ч. НДС:	-	2871000	-	2871000

Заказчик: _____
(должность и Ф.И.О.)

Подрядчик: _____
(должность и Ф.И.О.)

Инженер: _____
(должность и Ф.И.О.)

Заказчик: ОЖКХ, ПТ «АД Сарыагашского р-на»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Объект: тех ремонт сетей и сооружении водопровода с. Жанатиршилик Бирликского с/о

Форма № 2

АКТ № 1
Выполненных работ
за июль месяц 2009 г.

№	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Ст-ть за единиц тенге	Накл. Расходы тенге	Общая Стоимость в тенге
8	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.	м3	0,4	24322,39	9729	1774
9	С131104-14	Люк чугунный тип с/В125/, ГОСТ 3634-99	комп.	1	10500	10500	
10	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков. переходов	шт	25	300,57	7514	4177
11	Прайс лист	Стоимость переходников	шт	25	1731,85	43296	
13	Прайс лист	Футляры из асбестоцементных труб диам. 160 мм	м	40	410	16400	
14	Е0122-32-2	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 75-80 мм	км	2,2	3297	7253	9202
15	Е0166-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	2200	11,13	24486	30103
16	С0131-А-27-1	Погрузка труб ПХВ, оборудования санитарно-технического /агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п/ при автомобильных перевозках	т	20,0	134,3	2686	
17	С01031-А27-1	Разгрузка труб ПХВ, оборудования санитарно-технического /агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п/ при автомобильных перевозках	т	20,0	120,87	2417	
18	Е010332-А40-4	Перевозка строительных грузов / кроме массовых навалочных, перевозимых	т	20	463,41	9268	1854

		автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 4					
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.					133,549	47110
	Накладные расходы					47110	
	Итого:					180715	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		6 %			10842	
	Итого:					191557	
	Итого в текших ценах 2009 г. К= 1,643					314728	
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2 %			6293	
	Итого:					321023	
	НДС 12 %					38522	
	Итого:					359546	
	Всего по с. Маданиет, Тегисшил и Жанатиршилик					4045193	
	Возврат аванса					1726674	
	Удержания 10 %					552481	
	Итого к оплате					2871000	

Заказчик:_____ **Инженер:**_____ **Подрядчик:**_____

ОҚО Сарыағаш ауданындағы Бірлік ауылдық округі, «Жаңа тіршілік» және Тегісшіл ауылдық округі, «Мәдениет», «Тегісшіл» елді мекендерін «Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі» жұмыстарына техникалық байқау жүргізуге арналған № 11 келісім- шарты

Сарыағаш қаласы **10 маусым 2009 жыл**

«Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-нің атынан, Ереже негізінде әрекет ететін, бөлім бастығы А. Сексенбаев, әрі қарай *«Тапсырыс беруші»* деп аталатын бір жағынан, және Жарғы негізінде әрекет ететін, «СБМ и Компания» ЖШС-нің атынан серіктестіктің директоры Б. Садыкова, әрі қарай *«Мердігер»* деп аталатын екінші жағынан және құрылыс жұмыстарына бақылау жүргізуге құқы бар ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының 2008 жылғы 22 мамырдағы №67 бұйрығымен берілген 17-ГСЛ №001045 лицензиясының негізінде «Атқарушы» деп аталатын жеке кәсіпкер М. Ерімбетов үшінші жағынан, **ОҚО Сарыағаш ауданындағы Бірлік ауылдық округі, «Жаңа тіршілік» және Тегісшіл ауылдық округі, «Мәдениет», «Тегісшіл» елді мекендерін «Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі»** жұмыстарын жүргізуге арналған 2009 жылғы 10 маусымдағы № 11 келісім-шарты негізінде техникалық бақылау жүргізу үшін келісім шарт жасасты:

1.Шарт нысанасы

1.1 Тапсырыс берушінің келісіміне сәйкес Мердігер тапсырады, ал Атқарушы, **ОҚО Сарыағаш ауданындағы Бірлік ауылдық округі, «Жаңа тіршілік» және Тегісшіл ауылдық округі, «Мәдениет», «Тегісшіл» елді мекендерін «Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі»** іс-шарасына техникалық байқау жүргізеді

1.2 Жұмыстарды орындау мерзімі шарт бойынша:

басталуы: 2009 жылғы маусым айы

аяқталуы: 2009 жылғы желтоқсан айы

2. Жұмыстың құны және есеп айырысу тәртібі:

2.1. Мердігер Атқарушыға 2009 жылғы 10 маусымдағы № 11 келісім шарты негізінде атқарылған техникалық бақылау жұмыстарына «Жаңа тіршілік» елді мекеніне **16 950 (он алты мың тоғыз жүз елу) және «Мәдениет», «Тегісшіл» елді мекендеріне 29 396 (жиырма тоғыз мың үш жүз тоқсан алты) тенге** төлейді.

3. Қаржыландыру

3.1.Төлем Мердігердің Тапсырыс берушіге өткізген жұмыс көлемінің негізінде жүзеге асырылады.

4.Есеп тапсыру жұмыстарды өткізу тәртібі.

4.1. Мердігердің Тапсырыс берушіге өткізген № 2 форма актісіне Атқарушының қолы қойылып, нақтылануы шарт.

5.Тараптардың міндеттері, құқықтары және жауапкершілігі

5.1. Атқарушы Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес Мердігердің барлық атқарған жұмыстарына бақылау жүргізеді және сапалы орындалуына жауапты.

5.2. Атқарушы Мердігердің жұмыстарындағы жобадан ауытқулықтарға тез және жазбаша түрде Тапсырыс берушіге мәлімет береді.

5.3.Мердігер көзге көрінбейтін жұмыстарды орындаған мерзімде Атқарушыны хабардар етуге міндетті және дайындалатын актіні бірге дайындайды.

6.Басқа да шарттар

6.1. Осы Шарт қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және 2009 жылдың 31 желтоқсанына дейін қолданыста болады.

6.2. Осы Шарт бірдей заң күші бар 3 дана етіп, мемлекеттік тілде жасалынды: Тапсырыс берушіге бір дана, Мердігерге бір дана, Атқарушы үшін бір дана.

Тараптардың заңды реквизиттері

Тапсырыс беруші

«Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

ОҚО, Сарыағаш қаласы, Исмайлов көшесі №37 үй, тел. 2-32-40

РНН 581 200 214 024

ИИК 001 130 095

МФО 195 301 070

Сарыағаш аудандық қазынашылық басқармасы

Код 4583508

Бөлім бастығы _____ А. Сексенбаев

Мердігер

«СБМ и Компания» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

ОҚО, Сарыағаш қаласы, Театральная көшесі №26 үй

РНН 581 200 210 615

ИИК 061 180 235

МФО 195 801 653

«Альянс Банк» АҚ

Директоры _____ Б. Садыкова

Атқарушы

ЖК «Ерімбетов М»,

Шымкент қаласы., Самал-1, 1603а учаскесі

РНН 582 120 472 110

ИИК 150 715 273

БИК 195 801 993

«Еуразиялық банк» АҚ ШФ,

Шымкент қаласы

КБе 19

Жеке кәсіпкер: _____ М.Ерімбетов

Заказчик: ОЖКХ, ПТ «АД Сарыагашского р-на»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Объект: тех ремонт сетей и сооружений водопровода нас. Пунктов Сарыагашского р-на с. Маданиет и с. Тегисшил, Тегисшильского с/о

Форма № 2

АКТ № 1
Выполненных работ
За июль месяц 2009 г.

№	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Ст-ть за единиц тенге	Накл. Расходы тенге	Общая Стоимость в тенге
		с. Тегисшил					
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	20,8	262,72	5464	5464
3	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 75 мм	км	4,2	58881,69	247303	217791
4	ПРАЙС ЛИСТ	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления диам. до75 мм	10м	420	1662,9	698418	
5	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру1 МПа / 10кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2	7170	14340	
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	116	134,1	20920	23639
7	Е0101-166-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3132,7	6,48	20300	6381
8	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,84	24322,39	20431	3441
9	С131104-14	Люк чугунный тип С/В125/, ГОСТ 3634-99	комп	2	10500	21000	
10	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	25	300,57	7514	4177
11	ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость переходников	шт	25	1731,85	43296	

13	ПРАЙС ЛИСТ	Футляры из асбестоцементных труб диам. 160 мм	м	100	410	16400	
14	Е0122-32-2	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 75-80 мм	км	3,1	3297	13847	17568
15	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	3100	11.13	467446	57469
16	С01031-А-271	Погрузка труб ПХВ, оборудования санитарно-технического /агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п./ при автомобильных перевозках	тн	20	134,3	2686	
17	С01031-А-27-1	Разгрузка труб ПХВ, оборудования санитарно-технического /агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п./ при автомобильных перевозках	тн	20	120,87	2417	
18	Е010332-А40-4	Перевозка строительных грузов / кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 4	тн	20	463,41	9268	1854
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ					1190350	337784
	Накладные расходы					337784	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%			19688	
	Итого:					1619822	
	Итого в текущих ценах 2009 г. К= 1,643					2661368	
	Налоги, сборы и платежи 2 %					53227	
	Итого:					2714595	
	НДС 12 %					325751	
	Итого:					3040346	

Заказчик:_____ **Инженер:**_____ **Подрядчик:**_____

Заказчик: ОЖКХ, ПТ «АД Сарыагашского р-на»
Подрядчик: ТОО «СБМ и Компания»
Объект: тех ремонт сетей и сооружений водопровода нас. Пунктов Сарыагашского р-на с. Мадеинет и с. Тегисшил, Тегисшильского с/о

АКТ № 1
Выполненных работ
За июль месяц 2009 г.

№	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Ст-ть за единиц тенге	Накл. Расходы тенге	Общая Стоимость в тенге
		с. Мадениет					
5	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру1 МПа / 10кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2	7170	14340	
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	М3	116	134,1	15556	17578
7	Е0101-166-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	М3	23106,48	14969	4705	
8	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	М3	0,84	24322,39	20431	3441
9	С131104-14	Люк чугунный тип С/В125/, ГОСТ 3634-99	комп	2	10500	21000	
10	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	25	300,57	7514	4177
11	ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость переходников	шт	25	1731,85	43296	
13	ПРАЙС ЛИСТ	Футляры из асбестоцементных труб диам. 160 мм	М	100	410	41000	
14	Е0122-32-2	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 75-80 мм	км	3,1	3297	10221	12967
15	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	3100	11.13	34503	42418

16	С01031-А-271	Погрузка труб ПХВ, оборудования санитарно-технического /агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п./ при автомобильных перевозках	тн	20	134,3	2686	
17	С01031-А-27-1	Разгрузка труб ПХВ, оборудования санитарно-технического /агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п./ при автомобильных перевозках	тн	20	120,87	2417	
18	Е010332-А40-4	Перевозка строительных грузов / кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 4	тн	20	463,41	9268	1854
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ					237201	87140
	Накладные расходы					87140	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%			19460	
	Итого:					343801	
	Итого в текущих ценах 2009 г. К= 1,643					564865	
	Налоги, сборы и платежи 2 %					11297	
	Итого:					576162	
	НДС 12 %					69139	
	Итого:					645301	

Заказчик:_____ **Инженер:**_____ **Подрядчик:**_____

Форма №2

Заказчик: ОЖКХ, ПТ «АД Сарыагашского р/н»
Подрядчик: ТОО «СБМ и К»
Объескт: тех ремонт сетей и сооружений
Водопровода и Жаңа Тиршилик
Бирликского а/о

АКТ №2
Выполненных работ
За июнь месяц 2009 г.

№	шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Ст-ть за единиц тенге	Общая стоимость в тенге	Накл. Расходы тенге
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 гр. в отвал экс. «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом емк. 0,65 $м^3$	$м^3$	1100	23,36	25696	7298
2	Е0101-164-2 К=1,2	Разработка грунта 2 гр. Вручную в траншеях грубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	105,57	262,72	27735	31341
3	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. До 200 мм	Км	2,1	139706,2	293384	185525
4	Прайс лист	Трубы напотные среднего типа из полиэтилена низкого давления диам. До 120 мм	10 м	210	4657,2	987012	
Итого прямых затрат:						1333827	224164
Накладные расходы:						224164	
Итого:						1557991	
Непредвиденные и ненормированные затраты 6%:						93479	
Итого:						1651470	

Заказчик: _____
(должность и Ф.И.О.)

Подрядчик: _____
(должность и Ф.И.О.)

Форма №2

Заказчик: ОЖКХ, ПТ «АД Сарыагашского р/н»
Подрядчик: ТОО «СБМ и К»
Объект: тек ремонт сетей и сооружений водопровода нас. Пунктов Сарыагашского р-на с. Мадеиет и с. Тегисшил, Тегисшильского с/о

АКТ №1
Выполненных работ
За июнь месяц 2009 г.

№	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Ст-ть за единиц тенге	Общая стоимость в тенге	Накл. Расходы тенге
1	Е0101-12-8	**С. Мадениет** Разработка грунта 2 гр. в отвал экс. «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом емк. 0,65 м^3	м^3	2310	23,36	53962	15326
2	Е0101-164-2 К=1,2	Разработка грунта 2 гр. Вручную в траншеях грубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3	116	262,72	30476	34437
3	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. До 75 мм	км	3,1	58881,69	182533	160750
4	Прайс лист	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления диам. До 75 мм	10 м	310	1662,9	515499	
Итого прямых затрат:						782470	210513
Накладные расходы:						210513	
Итого:						992983	
Непредвиденные и ненормированные затраты 6%:						59579	
Итого:						1052562	
1	Е0101-12-8	**С. Тегисшил** Разработка грунта 2 гр. в отвал экс. «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом емк. 0,65 м^3	м^3	3117	23,36	72813	20681
2	Е0101-164-2 К=1,2	Разработка грунта 2 гр. Вручную в траншеях грубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3	135,2	262,72	35520	40848
Итого прямых затрат:						108333	61529

Накладные расходы:				61529	
Итого:				169862	
Непредвиденные и ненормированные затраты 6%:				10192	
Итого:				180054	
Итого: с. Мадениет **с. Тегисшил**				1232616	

Заказчик: _____
(должность и Ф.И.О.)

Подрядчик: _____
(должность и Ф.И.О.)

Технолог

Ауыз су жүйелерін ағымдағы жөндеу жұмыстарын түпкілікті
қабылдау жұмысы бойынша
АКТІ

Сарыағаш ауданы «18» 11 2009 ж.

Жаңа тіршілік елді мекеніндерінде орналасқан ауыз су құбырын ағымдағы жөндеу жұмыстары
(нысанның атауы мен түрі)

жер категориясы 2 топ___ , алаңы____ м2_____ шк.
(жұмыстың мекен жайы)

Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар
(мекеменің атауы)
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2009 жылдың 29 қазандағы № 76 бұйрығына сәйкес, комиссия құрамы:

комиссия төрағасы:

Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің сектор меңгерушісі; - **Т. Рахматулла**

комиссии мүшелері:

ОҚО энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының су бөлімінің бастығы - **Қ. Момбеков**
Бірлік ауылдық округінің әкімі -**Т.Пазылов**
«Нұр Отан» Халықтық-Демократиялық Партиясы аудандық филиалының төрағасының орынбасары - **А. Турдалин**
Аудандық мәслихаттың депутаты - **М.Айдарқұлов**
«Сарыағаш топтастырылған су жүйелері» РМК директорының орынбасары - **Т.Қолдасов**
«Сарыағаш ауыз су» МКК директоры міндетін уақытша атқарушы - **А.Токиев**
Құрылыс жұмыстарына бақылау жүргізуге құқығы бар техникалық байқаушы - **М.Ерімбетов**
аудандық мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы -**С.Оразымбетов**
Сарыағаш аудандық төтенше жағдайлар басқармасының бастығы -**Н.Қыпшақбаев**
«СБМ и К» ЖШС-нің директоры -**Б.Сыдыкова**

«СБМ и К» ЖШС-і
(жұмысты орындаушы мердігер)

2009 жылдың «____» қарашасы кезеңінде
Төмендегі құжаттарды қарап, комиссияға ұсынылды:
Жүйені жобаны сметалық нұсқаға, орнатылу сызбасы (өндіріс
жұмысына қатысты құжаттар тізімі)
жобаны жүргізу актісі, құбырдың сынақталған өткені
туралы актісі,

Ұсынылған құжаттарды қарау негізінде комиссия төмендегілерді анықтады:
1) Техникалық ереже бойынша нысанды ағымдағы жөндеу жұмыстарының, жұмыс барысында төмендегі шегіністер бекітілген сметадан анықталды:
_____ (барлық анкталған шегерулерді тізбектеу, кашан және кімнің санкциялық шегеруі,
_____ ақауларды көрсету, уақыты, осы сұрақ бойынша ұсыныстар)

2) анықталған ұсақ кемшіліктер:
Құдықтардағы құбырларға қаптама салу (оқуға тізбектеу)

Вудкуторлардан құбырларға қаптама салу. (тізбектеу)
теплоизоляциялау (тізбектеу)
(тізбектеу)

жұмыс жүргізуге кедергі келтірмейді.

3) Бекітілген сметалық құжаттың нысанды ағымдағы жөндеу жұмыстарының келісім-шарт бойынша жалпы сметалық құны 3500000

Қорытынды

Ауыз құбырларын ағымдағы жөндеу жұмыстары толық көлемде жобалық құжаттарға сәйкес орындалды.

Қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдау жұмысын көрсету:
- Бірлік ауылдық округі. «Жаңа тіршілік» елді мекеніндегі ауыз су құбырын ағымдағы жөндеу жұмыстары
2. Анықталған кемшіліктерді жою уақыты 2009 жылдың «23» қарашасына дейін.

Қабылдау актісі 3 нүсқада дайындалып, төмендегі мекемелерге тартылды:
1. Оңтүстік Қазақстан облысының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы
2. Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
3. «Еримбетов» ЖК Құрылыс жұмыстарына бақылау жүргізуге құқығы бар техникалық байқаушы
4. «СБМ и К» ЖШС

Актіге қосымша:
Жабық жұмыстардың актісі, құрылыс материалдары мен конструкцияларының сертификаттары, құбырдың сынақтан өткені туралы акті.

Комиссия торағасы ***Т. Рахматулла***

Комиссия мүшелері ***К. Момбеков***

Т.Пазылов

Ә. Тұрдалин

Е.Ешанқұлов

Т. Қолдасов

А. Токиев

М. Ерімбетов

С. Оразымбетов

Н. Қыпшақбаев

Б.Сыдыкова

Нысанды іске қосардағы жұмысшы топтың нұсқауымен ретке келтіруге болатын ақаулар ведомосы

Жаңа тіршілік елді мекенінде орналасқан ауыз су құбырын ағымдағы жөндеу жұмыстары
(жаппай қосу немесе кезеңі, нысан атауы)

«18» қараша 2009 ж.

№ р/с	Жұмыс орны мен атауы (шақырым)	Анықалған ақаудың атауы	өлшем бірлігі.	Саны	Ақауларды ретке келтіру әдісі	Орындау мерзімі	Орындаушы
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Жанатіршілік елді	Құдықтардағы құбырларға фотолық сау футлер	дана	16	Өз есебінен	5 күн	СБЛ ЦК ЖКС
2	—//—	Теплоизоляцияланған	м	6	Өз есебінен	3 күн	СБЛ ЦК ЖКС

Кестеде көрсетілген кемшіліктер 25 қарашада жойылды ✓

Комиссия төрағасы _____ *Т. Рахматулла*

Комиссия мүшелері _____ *Қ. Момбеков*

_____ *Т.Пазылов*

_____ *Ә. Тұрдалин*

_____ *Е.Ешанқұлов*

_____ *Т. Қолдасов*

_____ *А. Токиев*

_____ *М. Ерімбетов*

_____ *С. Оразымбетов*

_____ *Н. Қыпшақбаев*

_____ *Б.Сыдыкова*

Нысанды іске қосардағы жұмысшы топтың нұсқауымен ретке келтіруге болатын ақаулар ведомосты

Жаңа тіршілік елді мекенінде орналасқан ауыз су құбырын ағымдағы жөндеу жұмыстары

(жаңадай қосу немесе кезегі, нысан атауы)

«18» қаңтар 2009 ж.

№ р/с	Жұмыс орны мен атауы (шақырым)	Анықалған ақаудың атауы	өлшем бірлігі.	Саны	Жоба құны (мың теңге)	Атқарылмаған жұмыстың жобалық құны (мың теңге)	Қалпына келтіру уақыты	Орындаушы
2	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Жаңатіршілік е/м	Құдықтарға қопталмаған футтмер	дана	16			5 күн	СВМиК
2	Теплоусилительмен	Теплоизоляция	м	6			3 күн	СВМиК

Комиссия төрағасы *Т. Рахматулла*

Комиссия мүшелері *К. Момбеков*

Т.Пазылов

Ә. Тұрдалин

Е.Ешанқұлов

Т. Қолдасов

А. Токиев

М. Ерімбетов

С. Оразымбетов

Н. Қыпшақбаев

Б.Сыдыкова

Нысанды іске қосардағы жұмысшы тобының нұсқауымен ретке келтіруге болатын ақаулар ведомосты

Жаңа тіршілік елді мекенінде орналасқан ауыз су құбырын ағымдағы жөндеу жұмыстары

(жаңадан қосу немесе кезекті, нысан атауы)

«18» қараша 2009 ж.

№ р/с	Жұмыс орны мен атауы (шақырым)	Анықталған ақаудың атауы	өлшем бірлігі.	Саны	Жоба құны (мың теңге)	Атқарылмаған жұмыстың жобалық құны (мың теңге)	Қалпына келтіру уақыты	Орындаушы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Жаңатіршілік е/м	Құдықтарға қопталмаған футтмер	дана	16			5 күн	СШМК нші
2	Теплоуоялы цилиндр	Теплоизоляция	м	6			3 күн	СШМК нші

Комиссия торағасы *Т. Рахматулла*

Комиссия мүшелері *К. Момбеков*

Т.Пазылов

Ә. Тұрдалин

Е.Ешанқұлов

Т. Қолдасов

А. Токиев

М. Ерімбетов

С. Оразымбетов

Н. Қыпшақбаев

Б.Сыдықова

Нысанды іске қосардағы жұмысшы топтың нұсқауымен ретке

келтіруге болатын ақаулар ведомосы

Жаңа тіршілік елді мекенінде орналасқан ауыз су құбырын ағымдағы жөндеу жұмыстары

(жаппай қосу немесе кезеңі, нысан атауы)

«18» қараша 2009 ж.

№ р/с	Жұмыс орны мен атауы (шақырым)	Анықалған ақаудың атауы	өлшем бірлігі.	Саны	Ақауларды ретке келтіру әдісі	Орындау мерзімі	Орындаушы
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Жанатіршілік е/ел	Құдықтардағы құбырларға қатты қалқа салу футтлер	дана	16	Өз есебінен	5 күн	СБЛ и К "ЖКС
2	—"—	Теплоизоляциялау	м	6	Өз есебінен	3 күн	СБЛ и К "ЖКС

Кестеде көрсетілген кемшіліктер 25 қарашада жойылуы ✓

Комиссия төрағасы _____ *Т. Рахматулла*

Комиссия мүшелері _____ *К. Момбеков*

_____ *Т.Пазылов*

_____ *Ә. Тұрдалин*

_____ *Е.Ешанқұлов*

_____ *Т. Қолдасов*

_____ *А. Токиев*

_____ *М. Ерімбетов*

_____ *С. Оразымбетов*

_____ *Н. Қыпшақбаев*

_____ *Б.Сыдыкова*

Ауыз су жүйелерін ағымдағы жөндеу жұмыстарын түпкілікті
қабылдау жұмысы бойынша
АКТІ

Сарыағаш ауданы «19» 11 2009 ж.

Мәдениет, Тегісшіл елді мекендерінде орналасқан ауыз су құбырларын ағымдағы жөндеу жұмыстары
(нысанның атауы мен түрі)

жер категориясы 2 топ , алаңы м2 шк.
(жұмыстың мекен жайы)

Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар
(мекеменің атауы)
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2009 жылдың 29 қазандағы № 76 бұйрығына сәйкес, комиссия құрамы:

комиссия торағасы:

Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар
көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің сектор меңгерушісі: - **Т. Рахматулла**

комиссия мүшелері:

ОКО энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының су
бөлімінің бастығы - **Қ. Момбеков**
Бірлесу ауылдық округінің әкімі - **Б.Жусупов**
«Нұр Отан» Халықтық-Демократиялық Партиясы аудандық
филиалының торағасының орынбасары - **А. Турдалин**
Аудандық мәслихаттың депутаты - **М.Айдарқұлов**
«Сарыағаш топтастырылған су жүйелері» РМК директорының орынбасары - **Т.Қолдасов**
«Сарыағаш ауыз су» МКК директоры міндетін уақытша атқарушы - **А.Токиев**
Құрылыс жұмыстарына бақылау жүргізуге
құқығы бар техникалық байқаушы - **М.Ерімбетов**
аудандық мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық
қадағалау басқармасының бастығы -**С.Оразымбетов**
Сарыағаш аудандық төтенше жағдайлар басқармасының бастығы -**Н.Қыпшақбаев**
«СБМ и К» ЖШС-нің директоры -**Б.Сыдыкова**

«СБМ и К» ЖШС-і
(жұмысты орындаушы мердігер)

2009 жылдың « » қарашасы кезеңінде
Төмендегі құжаттарды қарап, комиссияға ұсынылды:
жұмыс жобасы сметалық құжат, орындалу сызбасы (өндіріс
жұмысына қатысты құжаттар тізімі)
жабық жұмыстар актісі құбырдың сынақтан өткені
туралы акті, су жүйесіне қосылу туралы ТН

Ұсынылған құжаттарды қарау негізінде комиссия төмендегілерді анықтады:
1) Техникалық ереже бойынша нысанды ағымдағы жөндеу жұмыстарының, жұмыс барысында
...ндегі шегіністер бекітілген сметадан анықталды:
жоқ (барлық
анықталған шегерулерді тізбектеу, қанан және кімнің санкциялық шегеруі,
ақауларды
көрсету, уақыты, осы сұрақ бойынша ұсыныстар)

2) анықталған ұсақ кемшіліктер:

Ауыз құбырларды құбырларға қосылыс жою (тізбектеу
Мәдениет елді мекініндегі «Күржетіс» полигон үстіне (тізбектеу
Өткел су құбырының Үтірегуіл жою, Мәдениет ауылы (тізбектеу
300 метр су құбырының тереңдігін қалпына келтіру (тізбектеу

жұмыс жүргізуге кедергі келтірмейді.

3) Бекітілген сметалық құжаттың нысанды ағымдағы жөндеу жұмыстарының келісім-шарт бойынш жалпы сметалық құны 6070000

Қорытынды

Ауыз құбырларын ағымдағы жөндеу жұмыстары толық көлемде жобалық құжаттарға сәйке орындалды.

Қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдау жұмысын көрсету:
- Тегісшіл ауылдық округі, «Мәдениет», «Таскескен» елді мекеніндеріндегі ауыз су құбырлары ағымдағы жөндеу жұмыстары
2. Анықталған кемшіліктерді жою уақыты 2009 жылдың «24» қарашасына дейін.

Қабылдау актісі 3 нүсқада дайындалып, төмендегі мекемелерге тартылды:
1. Оңтүстік Қазақстан облысының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы
2. Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
3. «Ерімбетов» ЖК Құрылыс жұмыстарына бақылау жүргізуге құқығы бар техникалық байқауды
4. «СБМ и К» ЖШС

Актіге қосымша:
Жабық жұмыстардың актісі, құрылыс материалдары мен конструкцияларының сертификаттары, құбырдың сынақтан өткені туралы акті.

Комиссия торағасы *Т. Рахматулла*

Комиссия мүшелері *Қ. Момбеков*

Б.Жусупов

Ә. Тұрдалин

М.Айдарқұлов

Т. Қолдасов

А. Токиев

М. Ерімбетов

С. Оразымбетов

Н. Қыпшақбаев

Б.Сыдыкова

Нысанды іске қосардағы жұмысшы тонтың нұсқауымен ретке

келтіруге болатын ақаулар ведомосы

Мадениет», «Гаскескен» елді мекеніндеріндегі ауыз су құбырларын ағымдағы жөндеу жұмыстары
(жаңадай қосу немесе кезеңі, нысан атауы)

«19» қараша 2009 ж.

№ р/с	Жұмыс орны мен атауы (шақырым)	Анықталған ақаудың атауы	өлшем бірлігі.	Саны	Ақауларды ретке келтіру әдісі	Орындау мерзімі	Орындаушы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мәдениет Тегісшіл е/м	Құдықтағы құбырларды ретке келтіру	дана	12	өз есебінен	5-күн	„СБМиК"ЖШС
2	Мәдениет е/м	Тірек дана	дана	1	өз есебінен	3-күн	„СБМиК"ЖШС
3	Мәдениет е/м	300 метр Үңгендыта құбырдың терендігін қалпына келтіру	метр	300	өз есебінен	5-күн	„СБМиК"ЖШС

Кестеде көрсетілген жұмыстар 25 қарашада орындалды.

Комиссия торағасы *Т. Рахматулла*

Комиссия мүшелері *К. Момбеков*

Б.Жусупов

Ә. Тұрдалин

М.Айдарқұлов

Т. Қолдасов

А. Токиев

М. Ерімбетов

С. Оразымбетов

Н. Қыпшақбаев

Б.Сыдыкова

Нысанды іске қосардағы жұмысшы топтың нұсқауымен ретке

келтіруге болатын ақаулар ведомосты

«Мәдениет», «Таскескен» елді мекеніндеріндегі ауыз су құбырларын ағымдағы жөндеу жұмыстары
(жаңай қосу немесе кезеңі, нысан атауы)

«19» қаңтар 2009 ж.

№ р/с	Жұмыс орны мен атауы (шақырым)	Анықалған ақаудың атауы	өлшем бірлігі.	Саны	Жоба құны (мың теңге)	Атқарылмаған жұмыстың жобалық құны (мың теңге)	Қалпына келтіру уақыты	Орын-даушы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Мәдениет	Құдықтарға						„СБМиК"
	Тейісші	қоқтама қою	дана	12			5 күн	ШШС
2	Мәдениет сы	футтер						
	тірешіні қою		дана	1			3 күн	„СБМиК" ШШС
3	Мәдениет е/м							
	300метр		метр	300			5-күн	„СБМиК"
	құбырды тереңдігін қолмен							
	келтіру							

Комиссия торағасы _____ *Т. Рахматулла*

Комиссия мүшелері _____ *Қ. Момбеков*

_____ *Б.Жусупов*

_____ *Ә. Түрдалин*

_____ *М.Айдарқұлов*

_____ *Т. Қолдасов*

_____ *А. Токиев*

_____ *М. Ерімбетов*

_____ *С. Оразымбетов*

_____ *Н. Қыпшақбаев*

_____ *Б.Сыдыкова*

Нысанды іске қосардағы жұмысты топтың нұсқауымен ретке

келтіруге болатын ақаулар ведомосы

Мәдениет», «Таскескен» елді мекеніндеріндегі ауыз су құбырларын ағымдағы жөндеу жұмыстары

(жаңай қосу немесе кезеңі, нысан атауы)

«19» қараша 2009 ж.

№ р/с	Жұмыс орны мен атауы (шақырым)	Анықалған ақаудың атауы	өлшем бірлігі.	Саны	Ақауларды ретке келтіру әдісі	Орындау мерзімі	Орындаушы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мәдениет Тегісілі е/м	Құдықтағы құбырларды ретке келтіру	дана	12	өз есебінен	5-күні	„СБМиК"ЖШС
2	Мәдениеттің	Тірегіш орнату	дана	1	өз есебінен	3-күні	„СБМиК"ЖШС
3	Мәдениет е/м	300 метр Үшкілдеуге арналған тереңдігін ұлғайтып келтіру	метр	300	өз есебінен	5-күні	„СБМиК"ЖШС

Кестеде көрсетілген келтірілмектер 25 қарашада жойылды. ✓

Комиссия торағасы *Т. Рахматулла*

Комиссия мүшелері *Қ. Момбеков*

Б.Жусупов

Ә. Тұрдалин

М.Айдарқұлов

Т. Қолдасов

А. Токиев

М. Ерімбетов

С. Оразымбетов

Н. Қыпшақбаев

Б.Сыдыкова

Нысанды іске қосардағы жұмысшы топтың нұсқауымен ретке келтіруге болатын ақаулар ведомосты

«Мәдениет», «Таскескен» елді мекеніндеріндегі ауыз су құбырларын ағымдағы жөндеу жұмыстары

(жаңадан қосу немесе кезекті, нысан атауы)

«19» қаңтар 2009 ж.

№ р/с	Жұмыс орны мен атауы (шақырым)	Анықталған ақаудың атауы	өлшем бірлігі.	Саны	Жоба құны (мың теңге)	Атқарылмаған жұмыстың жобалық құны (мың теңге)	Қалпына келтіру уақыты	Орын-даушы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Мәдениет тегісшіл	Құдықтарға қаптама қою	дана	12			5 күн	СБМиК" ШШС
2	Мәдениет сы тірегіш қою	футтер	дана	1			3 күн	СБМиК" ШШС
3	Мәдениет елді зоометр		метр	300			5-10 күн	„СБМиК"
	құбырдың тереңдігін қалпына келтіру							

Комиссия торағасы _____ *Т. Рахматулла*

Комиссия мүшелері _____ *К. Момбеков*

_____ *Б.Жусупов*

_____ *Ә. Турдалин*

_____ *М.Айдарқұлов*

_____ *Т. Қолдасов*

_____ *А. Токиев*

_____ *М. Ерімбетов*

_____ *С. Оразымбетов*

_____ *Н. Қыпшақбаев*

_____ *Б.Сыдыкова*