Договор
Субподряда

г. Шымкент

01 апрель 2010 г.

Производственный кооператив «Шымкентдорстрой», именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», в лице председателя Махкамбаева Миргани Миралиевича,- действующего на основании Устава с одной стороны, и ТОО «ЖБИ-С», именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Зиятаева Е.Б. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генподрядчик - ПК «Шымкентдорстрой»;

2) "Субподрядчик" – ТОО ЖБИ-С

3) «Инженер» - означает лицо, назначенное Генподрядчиком и сообщенное Субподрядчику осуществлять контроль по выполнению Субподрядчиком работ в соответствии с условиями Договора;

4) "Объект" – Строительство моста через реку Сырдарья в сельском округе Балтаколь в Отрарского района Южно-Казахстанской области;

5) "Участок" означает территорию, отведенную для производства работ;

6) "Цена Договора" означает общую сумму 588 464 410 (пятьсот восемьдесят восемь миллионов четыресто шестьдесят четыре тысяча четыресто десять); тенге с учетом НДС, в том числе на 2010 год 197 440 000 (сто девяноста семь миллионов четыреста сорок тысяч) тенге.

7) «Договор» - настоящий Договор. Все дополнения и изменения в Договор, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Генподрядчиком и Субподрядчикам;

8) "Временные сооружения" означают все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения работ по Договору, которые возводятся, устанавливаются и убираются Субподрядчиком после завершения работ на Объекте;

9) "Оборудование" означает все машины и механизмы Генподрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для выполнения работ по Договору;

10) "Срок продолжительности работ" означает срок с момента вступления в силу Договора до «31» декабря 2010 г.

11) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

12) "Изменения" - изменения, данные Генподрядчиком после подписания Договора;

13) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

14) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

2. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных Договором.

3. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

4. Официальное общение между Генподрядчиком и Субподрядчиком, которое касается вопросов выполнения работ по Договору, имеет силу только в письменном виде.

5. Внесение изменения в Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-проектно-сметную документацию, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию.

6. Генподрядчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Генподрядчика). Риском Генподрядчика также являются обнаруженные Субподрядчиком и не известные Субподрядчику на момент заключения Договора заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ по Договору.

7. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

8. Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности при производстве работ на Объекте.

9. Субподрядчик полностью отвечает за ущерб, причиненный дорожно-транспортными происшествиями, возникший по причине созданных Субподрядчиком дорожных условий при выполнении работ по Договору, с возмещением ущерба пользователям автомобильными дорогами в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

10. Генподрядчик разрешает Субподрядчику пользоваться всем Участком, отведенным для проведения работ по Договору.

11. Генподрядчик или его уполномоченное лицо и/или Инженер или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

12. Генподрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

13. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Генподрядчик и Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с

сметной документацией, Генподрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

15. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семи) дней после получения письменного замечания об этом от Генподрядчика и/или Инженера, Генподрядчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего 7 (семи) дневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Генподрядчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Генподрядчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Субподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Субподрядчик обязан выплатить Генподрядчику разницу из своих средств.

16. Субподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Договора представляет Генподрядчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по Договору и график мобилизации специальной техники и оборудования на Объект, в соответствии с его конкурсной заявкой если государственные закупки работ по Договору осуществлены способом конкурса.

17. Генподрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Субподрядчик должен письменно уведомить Генподрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

18. Субподрядчик обязаны контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

19. Генподрядчик и/или Инженер могут провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Субподрядчик исправляет Дефект работ и/или заменяет конструкцию.

20. Генподрядчик и/или Инженер письменно уведомляет Субподрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

21. Получив уведомление о Дефектах, Субподрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Генподрядчиком и/или Инженером.

22. Оплата по Договору производиться путем перечисления денежных средств на текущий банковский счет Субодрядчика, указанный в Договоре.

23. Необходимые документы, предшествующие оплате: надлежащим образом оформленные и подписанные Акты выполненных работ.

Форма Актов выполненных работ определяется Генподрядчиком. Акты выполненных работ подписываются уполномоченными представителями Генподрядчика, Инженера и Субподрядчика, и скрепляются печатями.

Ежемесячная сдача-приемка выполненных работ производиться не позднее 20-го (двадцатого) числа каждого месяца 2010 года.

24. Виды и сроки выпла

Генподрядчик перечисляет Субподрядчику аванс в апреле месяце 2010 г. в размере 30 % от Цены Договора б/н от 01.04.2010года. Сумма аванса составляет 59 232 000 (пятьдесят девять миллиона двести тридцать две тысячи) тенге. Оставшаяся сумма в размере 70 %, которая составляет 138 208 000 (сто тридцать восемь миллионов двести восемь тысячи) тенге, будет выплачиваться ежемесячно по мере выполнения Субподрядчиком работ по Договору и поступления бюджетных средств согласно плана финансирования до 31 декабря 2010 года.

25. Субподрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по Договору.

В течение месяца со дня получения аванса Подрядчик предоставляет Генподрядчику документы, подтверждающие целевое использование аванса.

26. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Генподрядчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Генподрядчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему договору;

2) Генподрядчик дает Субподрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ; финансирования до 31 декабря 2010 года.

27. Субподрядчик выполняет работы по Договору в сроки, установленные графиком производства работ. Работы выполняются иждивением Субподрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

Датой начала работ считается день вступления Договора в законную силу.

Датой завершения работ считается день предоставления Субподрядчиком Генподрядчику надлежащим образом оформленного и подписанного всеми членами соответствующей комиссии Акта окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Акта Государственной комиссии).

Акт окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Акт Государственной комиссии) должен быть оформлен и предоставлен Генподрядчику не позднее 15 (десяти) календарных дней со дня фактической приемки Объекта в эксплуатацию.

28. Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Генподрядчика Субподрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, используемых для выполнения работ по Договору, в том числе лабораторное заключение.

Субподрядчик предоставляет Генподрядчику гарантию качества выполненных работ и гарантию эксплуатации Объекта сроком на 5 (пять) лет. Гарантийный срок начинает течь с даты Акта окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Акта Государственной комиссии).

В течение гарантийного срока Субподрядчик обязуется за свой счет устранять все недостатки и дефекты Объекта, появляющиеся в результате его нормальной эксплуатации.

Такие недостатки и дефекты Субподрядчик устраняет в срок, указанный Генподрядчиком и/или Инженером.

29. Генподрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор в одностороннем порядке до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается ниже перечисленным:

1) Субподрядчик неоднократно срывает (нарушает) сроки выполнения работ, установленные Графиком производства работ;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком более 10 дней, причем остановка не была санкционирована Генподрядчиком;

3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Генподрядчиком и/или Инженером в течение обоснованного периода времени, определенного Генподрядчиком и/или Инженером;

4) Генподрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 (тридцати) календарных дней;

5) либо Генподрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Генподрядчик не выплачивает Субподрядчику подтвержденную Инженером и Генподрячиком сумму в течение 60 (шестидесяти) дней, следующих за датой подтверждения суммы. Сумма подтверждается Актом выполненных работ;

7) Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектно-сметной (сметной) и договорной документациях.

30. Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Генподрядчику в установленном порядке.

31. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов, штрафных санкций, неустойки и издержек Генподрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма авансов, штрафных санкций, неустойки и издержек Генподрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Субподрядчиком Генподрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Генподрядчиком соответствующего требования об уплате.

32. Генподрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, в том числе, но не ограничиваясь: по причине отсутствия финансирования и/или сокращения финансирования, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

В таком случае Генподрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

33. Когда Договор аннулируется в силу обстоятельств, указанных в предыдущем пункте Договора, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

34. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также Временные сооружения и выполненные работы считаются собственностью Генподрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

35. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Генподрядчику или Субподрядчику, срывает выполнение Договора, Генподрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Генподрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки работ на Объекте

36. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность Генподрядчика, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества.

Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Генподрядчика.

Генподрядчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Субподрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

37. Субподрядчик несет тветственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Суободрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Генподрядчику.

38. Субподрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Субподрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

39. В случае если Субподрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в

40. Субподрядчик после окончания всех работ по Договору, направляет уведомление Генподрядчику об окончании работ. Генподрядчик не позднее чем в семидневный срок

41. Рабочая комиссия проводится с участием Субподрядчика.

42. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

43. Генподрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

чистоте, как того требует настоящий Договор, Генподрядчик может (но не обязан) выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Субподрядчика

44.В целях возмещения Генподрядчика за услуги, оказываемые Субподрядчику (административно-хозяйтвееные расходы Генподрядчика, связанные с обеспечением технической документацией и координацией работ выполняемых Субподрядчиком, разрешение вопросов материально-технического снабжения) Генподрядчик удерживает сумму с Субподрядчика за Генподрядные услуги 1,5 % от стоимости выполненных работ.

45. Из суммы выполненных Субподрядчиком работ ежемесячно Генподрядчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Субподрядчику после выполнения всех работ, устранения перечня недоделок и дефектов и

предоставления Субподрядчиком Генподрядчику надлежащим образом оформленного и подписанного Акта окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Акта государственной комиссии) (далее — Окончательная оплата).

46. В случае отказа Субподрядчика от исполнения Договора Субподрядчика, Субподрядчик выплачивает Генподрядчику неустойку (штраф) в размере 10 % от Цены Договора.

47. В случае частичного или полного не выполнения работ, Субподрядчик обязан вернуть Генподрядчику выплаченную сумму авансового платежа (если он был выплачен) в течение 5 (пяти) календарных дней со дня предъявленного требования Генподрядчиком в части разницы между общей суммой аванса и стоимостью произведенных работ.

В случае если Субподрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней не вернет выплаченную сумму авансового платежа по Договору, то Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку а размере 0,1 % от суммы невозвращенного аванса за каждый день просрочки. Обязательство по возврату аванса действует независимо от срока действия настоящего Договора.

48.За нарушение сроков выполнения работ Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 1 % от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.

49. За нарушение качества работ, включая, но неограничиваясь: отклонение от сметной документации; нарушение технических норм и правил, действующих в Республики Казахстан, использование в работах материалов и оборудования, несоответствующих техническим нормам и правилам, предъявляемым к качеству и эксплуатации таких материалов и оборудования, использование бывших в эксплуатации материалов, - Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,2 % от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки.

Неустойка, предусмотренная настоящим пунктом, исчисляется по день устранения Субподрядчиком некачественно выполненных работ (переделки). Факт устранения должен быть подтвержден Актом устранения некачественно выполненных работ, подписываемом Субподрядчиком, Генподрядчиком и Инженером.

50. За нарушение обязательств по устранению недостатков и дефектов Объекта в течение гарантийного периода, предусмотренного пунктом 28 Договора, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку, размер которой зависит от года гарантийного периода в котором появились недостатки и дефекты Объекта, а именно: в размере 5 % от Цены Договора гарантийного периода.

51. За нарушение Субподрядчиком обязательств по Договору, за исключением обязательств касающихся качества и сроков производства работ и обязательств в течение гарантийного периода, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1 % от Цены Договора за каждое из нарушений.

52. Неустойка и штрафные санкции, предусмотренные Договором, подлежат уплате Субподрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Субподрядчиком от Генподрядчика требования об уплате неустойки и штрафных санкции. В подтверждение произведенной оплаты Субподрядчик обязан предоставит Генподрядчику платежный документ, подтверждающий такую оплату, в установленный настоящим пунктом срок.

53. Договор сохраняет свое действие до истечения гарантийного периода качества выполненных Субподрядчиком работ и гарантийного периода эксплуатации Объекта.

54. Договор вступает в силу и действует до 31 декабря 2010 года в отношении сроков выполнения работ и условий оплаты Цены Договора.

Адреса и реквизиты сторон:

Генподрядчик

ПК "Шымкентдорстрой»
ЮКО, г. Шымкент
ул.Акпан батыра, 108
(87252) 53-07-24
ИИК 002 461 996
БИК 195 801 810
РНН 582 300 011 782
БИН 931 240 000 687
Банк: ШФ АО «Банк
Центр Кредит»
г. Шымкент

_____ Махкамбаев М.М.
(подпись)

Субподрядчик

ТОО «ЖБИ-С»
ЮКО, Сайрамкий район
С. Аксукент, ул. Карабулакское шоссеб/н

ИИК 014 467 577
БИК 195 801 810
РНН 581 100 213 088
БИН 040 240 004 879
Банк: ШФ АО «Банк
Центр Кредит»
г. Шымкент

_____ Зиятаев Т.Б.
(подпись)

Согласовано:

Начальник управления пассажирского
Транспорта автомобильных дорого ЮКО

_____**А. Рабаев**

Утвержден
Решением Акима
Южно-казахстанской области
от «28» декабря 2011 г.
№ 214

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке строительства объекта в эксплуатацию

с. Балтаколь «_____» _____ 2011 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима Южно-Казахстанской области от «21» октября 2011 г. № 138
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель комиссии:
Каныбеков Сакен Асембекович - заместитель Акима Южно-Казахстанской области;

Заместитель председателя комиссии:
Сугирбаев Султанбек Шойынбаевич - начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области;

Члены комиссии:
Рабаев Абилсейт Байсейтович - начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области;

Бекмурзаев Сейтжан - инспектор дорожно-технической инспекции областного управления дорожной полиции департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области;

Абдиразаков Артур Отетилеуович - директор департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области;

Атымтаев Абдуганн Раманкулович - директор Шу-Таласского экологического департамента филиала Южно-Казахстанской области;

Ширикбаев Бектас Ширикбаевич - инспектор по труду департамента по контролю и социальной защите Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области;

Бахаев Ергали Жарасбекович	- начальник отдела по предупреждению чрезвычайных ситуаций департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области;
Ескараев Накыпбек Туларович	- главный специалист-ревизор управления архитектуры и градостроительства Южно-Казахстанской области;
Есенбаев Ныгмет Сейтович	- заместитель Акима Отырарского района;
Бабажанов Даурбек	- директор ГКП «Онтустик жолдары» акимата Южно-Казахстанской области;
Агманов Адылхан Абдимомынович	- директор ТОО «Жибек жолы – 2008»;
Юров Павел Яковлевич	- главный инженер ТОО «Алматы Жоба»;
Моминбекова Жадыра Бектановна	- председатель ПК «Шымкентдорстрой»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ПК «Шымкентдорстрой»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию законченная строительства: мост через р. Сырдарья в сельском округе Балтаколь Отырарского района
(наименование автомобильной дороги, значение, категория)
по адресу:
с. Балтаколь Отырарского района Южно-Казахстанской области
(область, район, населенный пункт)

2. Строительства осуществлялось на основании решения (приказа, постановления и др.)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ № 159 от «13» апреля 2010 г.
Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЮКО
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлен генеральным подрядчиком:
ПК «Шымкентдорстрой»
(наименование организации)
выполнившим земляные работы, устройство основания и покрытия, устройство
(виды работ)
струенаправляюей дамбы, обстановка пути
и субподрядчиком: ТОО «ЖБИ – С»
(наименование организации)
выполнившим сооружение опор, пролетное строение, сопряжение моста с насыпью

4. Проектно-сметная документация на строительства разработано генеральным проектировщиком ТОО «Алматы Жоба»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Строительства осуществлялось с использованием проектов:
Рабочий проект на строительство моста через р. Сырдарья в сельском округе Балтаколь
(№ проекта, № серии типового проекта)
Отырарского района ЮКО

6. Проектно сметная документация утверждена: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Южно-Казахстанской области
(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию на объект в целом)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: март 2010 год
(месяц, год)
Окончание работ: ноябрь 2011 год
(месяц, год)

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Акты приемки рабочей комиссии от 22 ноября 2011 года
(перечень документов)

9. Предъявленная к приемке в эксплуатацию мост с подходами имеет следующие основные показатели:
а) мощность (протяженность дороги) 1,5 км. в т.ч. длина моста 364,4 м
б) ширина земляного полотна 10 м
в) ширина проезжей части 7 м , ширина проезжей части по мосту 8 м
г) габариты и расчетные нагрузки искусственных сооружений Г-8+2х0,75 м, А14, НК-120
д) дорожная одежда (исключая мосты и путепроводы) из горячего асфальтобетона

Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту	от ПК	по ПК	км	примечание
Покрытие из гор а/б Н-8 см	ПК0+00 ПК 6+99,55	ПК 3+35 ПК 15+00	0,335 0,8	
Верхний слой основания из ЩГПС Н- 18 см	ПК0+00 ПК 6+99,55	ПК 3+35 ПК 15+00	0,335 0,8	
Нижний слой основания из ГПС Н- 20 см	ПК0+00 ПК 6+99,55	ПК 3+35 ПК 15+00	0,335 0,8	

е) здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными
(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

12. Недоделки и дефекты , выявленные рабочими комиссиями устранены.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего 1050716,04 тыс. тенге.
В том числе строительно-монтажных работ 999 962,5 тыс. тенге.
Оборудования, инструмента и инвентаря тыс. тенге.
Фактические затраты: всего СМР 889 804 тыс. тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленную к приемке мост через р. Сырдарья в сельском округе Балтаколь Отырарского района ЮКО принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии: Каныбеков С. А.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии: Отырбаев С. Ш.

Члены комиссии:

Рабаев А. Б.

Бекмурзаев С.

Абдиразаков А. О.

Атымтаев А. Р.

Ширикбаев Б. Ш.

Бахаев Е. Ж.

Ескараев Н. Т.

Еенбаев Н. С.

Бабажанов Д.

Агманов А. А.

Юров П. Я.

Моминбекова Ж. Б.