Договор № 20
о государственных закупках способом электронного конкурса по текущему ремонту
КГКП ДУОЦ «Октябренок» акимата города Усть-Каменогорска

г. Усть-Каменогорск «09» июня 2014 года

КГКП ДУОЦ «Октябренок», ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан , 112/1 в лице директора Клостер Ларисы Александровне, действующего на основании Устава, утвержденного начальником управления образования от 31.10.2001 года № 13367-1917-МК, свидетельство о государственной регистрации юридического лица 13367-1917-ГП от 22.09.2010 года, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и **ТОО «КазПроектИнновация»,** ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Независимости 77-174, лице директора Сулейменов Ержан Токжанович, действующего на основании Устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица 277-1917-01-ТОО от 28.05.2014 года, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан от 21.07.2007 года № 303 «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом из одного источника по государственным закупкам, прошедшего 06.06.2014 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок – ГУ «Отдел образования города Усть-Каменогорска», объявило государственные закупки по текущему ремонту КГКП ДУОЦ «Октябренок»для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение работ по лоту № 1 «Текущий ремонт КГКП ДУОЦ «Октябренок» акимата города Усть-Каменогорска» на сумму в размере **3 570 000 (три миллиона пятьсот семьдесят тысяч) тенге НДС в том числе** (далее - цена Договора).

2. Работы выполняются по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 112/1

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) «Субподрядчик (соисполнитель) » означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее ремонту и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для ремонта Объекта или производства работ;

7) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для ремонта и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения ремонта Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для ремонта Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для ремонта Объекта;

12) «Срок продолжительности ремонта» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить ремонт Объекта;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. В соответствии с пунктами 159-161 Правил проведения электронных государственных закупок, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 мая 2012 года № 623 (далее – Правила), подрядчик должен в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках.

Обеспечение исполнения договора о государственных закупках вносится подрядчиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках.

5. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере **3 (трех) процентов** от общей суммы договора о государственных закупках, за исключением случаев, когда договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса.

В случае, если договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения договора устанавливается организатором государственных закупок в размере равном авансу, который должен быть не менее трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках.

6. Подрядчик выбирает один из следующих видов обеспечения исполнения договора о государственных закупках:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями (денежный взнос вносится на контрольный счет наличности временного размещения денег – КГКП ДУОЦ «Октябренок» акимата города Усть-Каменогорска»; Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Казахстан , 112/1, РНН 181600035630, ИИК KZ51319B010000333327, БИК ABKZKZKX, АО ВКФ БТА Банк, КОД 17, БИН 011140003170);

2) банковская гарантия, согласно приложению 9 к Правилам проведения электронных государственных закупок, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 мая 2012 года № 623.

Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках подрядчику в сроки, указанные в договоре, или в течение пяти рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по договору.

8. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, если договор о государственных закупках расторгнут в связи с невыполнением подрядчиком работ договорных обязательств.

9. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, в сроки установленные графиком производства работ с **16.06.2014 года** по **31.07.2014 года** или **46 календарных дней.**.

10. В случае заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

11. Договор составляется на казахском или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на казахском или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

12. В соответствии со статьей 39 Закона, внесение изменения в проект договора о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается при соблюдении следующих взаимосвязанных условий:

1) внесение изменения в проект договора инициировано одной из сторон не позднее пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах государственных закупок способом конкурса;

2) внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора;

3) решение о внесении изменения в части уменьшения суммы договора принято по взаимному согласию сторон.

Не допускается внесение изменения в проект договора о государственных закупках без соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом.

13. В соответствии со статьей 39 Закона, внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

3) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

4) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

5) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

6) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

14. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

15. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

16. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

17. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

18. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

19. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

20. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

21. Подрядчик полностью отвечает за охрану труда и окружающей среды, технику безопасности производства работ и противопожарную безопасность на Объекте. За счет своих средств обеспечивает проведение труда медицинского осмотра, организует подвоз рабочих и обеспечения спецодеждой (при необходимости).

22. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под ремонт Объекта. Если часть Участка под ремонт не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

23. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

24. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

25. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

26. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

26. Подрядчик вместе с договором представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по ремонту Объекта.

27. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

28. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

29. Подрядчик обязан:

1) выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов действующих на территории РК, а также подтвердить, выполнение работ новыми материалами, и оборудованием и расходными, поставляемые по договору;

2) возместить заказчику затраты за использование энергоресурсов (электричество, вода, вывоз ТБО);

3) при производстве работ выполнять мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды;

4) в стоимость работ включить в себя затраты по выполнению работ, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, стоимость комплектующих деталей и обязательных запасных частей, обслуживания в течение начального срока эксплуатации на единицу измерения, другие расходы;

5) прилагать документы, удостоверяющие качество используемых конструкций, оборудования, изделий, материалов и выполняемых работ (технические паспорта, сертификаты, акты и результаты лабораторных испытаний, акты на скрытые работы, сертификаты о происхождении материала формы СТ-KZ и др.);

6) участвовать в проверках, проводимых заказчиком, органами государственного надзора, строительного контроля и т.п.;

7) участвовать в проведении рабочими комиссиями проверок качества отдельных конструкций и узлов, оборудования, материалов и механизмов;

8) регулярно предоставлять информацию о ходе выполнения работ на объекте;

9) предоставить всю исполнительную документацию в подтверждение выполненных работ.

30. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

31. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

32. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

33. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

34. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

3. Общая сумма Договора, в соответствии с предложением Подрядчика, по итогам государственных закупок способом электронного конкурса, составляет 3 570 000 (Три миллиона пятьсот семьдесят тысяч) тенге с учетом всех налогов и сборов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также расходов по оплате коммунальных услуг, кроме услуг дополнительного питания учащихся за родительскую плату.

Бюджетная программа 009 - «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения»

Подпрограмма 015 – «За счет средств местного бюджета»

Специфика 159 - «Оплата прочих услуг и работ» - 3 187 500 (Три миллиона сто восемьдесят тысяч пятьсот) тенге (на сумму договора без учета НДС).

Если плательщик не является плательщиком НДС необходимо об этом оговорить в условиях договора.

36. В стоимость работ входят все затраты по выполнению работ, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, стоимость материалов, комплектующих деталей и обязательных запасных частей, расходы на транспорт, машины и механизмы, возмещение используемых энергоресурсов, вывоз мусора и другие расходы.

37. Форма оплаты: безналичный расчет.

38. Необходимыми документами, предшествующие оплате являются акт приемки выполненных работ и счет-фактура.

39. Оплата производится на основании актов приемки выполненных работ в соответствии с объемами денежных средств, выделяемых из местного бюджета, в соответствии с планом финансирования. Заказчик может произвести промежуточные платежи Подрядчику на основании актов приемки выполненных работ по мере их выполнения.

40. Окончательный расчет по Договору Заказчиком производится после полного окончания работ и подписания Акта о приемки объекта в эксплуатацию, включая устранение выявленных недостатков, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в безналичном порядке по выставленному Подрядчиком счету-фактуре в тенге в строгом соответствии с объемами денежных средств, выделяемых из местного бюджета.

41. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный график работ других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

42. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

43. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на **3 года (три) года.**

44. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

45. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 7 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 7 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами охраны труда и окружающей среды, техники безопасности и противопожарной безопасности производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

46. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

48. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

49. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость только выполненных работ, принятых Заказчиком.

50. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

51. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

52. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

53. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

54. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

55. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

56. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

57. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места

работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

58. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

59. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

60. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

61. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

62. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

63. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

64. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

65. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

66. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.

67. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

68. Сроком начала работ считается **16.06.2014 года**.

69. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее **31.07.2014 года** или **46 календарных дней** после начала работ.

70. Поставщик (подрядчик) обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

71. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

72. Договор о государственных закупках считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному договору.

73. В случае если потенциальный поставщик в сроки, установленные Законом, не представил заказчику подписанный договор о государственных закупках или, заключив договор о государственных закупках, не внес обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 37 настоящего Закона, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о государственных закупках.

74. В случае признания потенциального поставщика, определенного победителем государственных закупок, уклонившимся от заключения договора о государственных закупках заказчик:

1) удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе либо аукционе и обращается в суд с иском о признании такого потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок;

2) вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого потенциального поставщика заключить договор о государственных закупках, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора о государственных закупках.

75. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и учреждений) и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 159 Правил проведения электронных государственных закупок и действует до 31.07.2014 года.

76. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:

КГКП ДУОЦ «Октябренок»
акимата города Усть-Каменогорска»
ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ул. Казахстан, 112/1
РНН 181600035630
АО ВКФ БТА Банк
ИИК KZ51319B010000333327
БИК ABKZKZKX
БИН 011140003170
тел. 8 (7232) 26-65-50

Директор _____ **Клостер Л.А.**

М.П.

Поставщик:

ТОО «КазПроектИнновация»
ВКО, г. Усть-Каменогорск
Пр. Независимости 77-174
РНН 181600280976
Банк УК ф-л АО «Банк Центр Кредит»
ИИК KZ028560000004970819
БИК KCJBKZKX
БИН 111240012362
Тел.8(7232)22-59-34

Директор _____ **Сулейманов Е.Т.**

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГКП ДУОЦ "Октябренок" акимата города Усть-Каменогорска", Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-** **011140003170**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПроектИнновация", Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр.Независимости ,77-** **111240012362**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №20 от 09.06.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000010	09.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт водоснабжения и канализации,решеток и окон,благоустройство территории,ремонт бассейна КГКП "Детский учебно-оздоровительный центр "Октябренок" акимата г.Усть-Каменогорска		количество	1	2 072 716,00	2 072 716,00	222 076,71	2 072 716,00
			Итого	1	x	2 072 716,00	222 076,71	2 072 716,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) директор / Сул / Сулейменов Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / Кпостер А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: КГКП ДУОЦ "Октябренок"

Подрядчик: ТОО "КазПроектИнновация"

Наименование объекта: Текущий ремонт водоснабжения ип канализации,решеток и окон,благоустройство территории,ремонт бассейна

Договор № 20 от 09.06.2014

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 2014

(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт водоснабжения и канализации,ршеток и окон,благоустройство ерритории,ремонт бассейна

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Текущий ремонт водоснабжения и канализации								
1	Е16-13-2 (ДМ	Разборка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 100 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	10	49,83	0,69	498	7	568	0,2688	3
		м трубопровода		49,14	0,26	491	3	115	0,00125	–
2	Е16-21-1 (ДМ	Демонтаж сифона ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	289,74	66,18	1159	265	1142	1,2384	5
		воронка		223,56	24,84	894	99	115	0,12	–
3	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром до 100 мм	10	1197,7	2,15	11977	22	1634	0,7728	8
		м трубопровода		141,28	0,81	1413	8	115	0,0039	–
4	8-4-1567	Тройник DN 100	5	3953		19765				
		шт								

5	8-4-1388	Отвод DN 110	2	2037		4074			
		шт							
6	8-4-1463	Муфта DN 100	10	1470		14700			
		шт							
7	8-4-534	Удленитель гофра	3	571		1713			
		м							
8	Е16-21-1	Установка сифоноф	4	882,19	206,82	3529	827	3314	3,5604	14
		воронка								
				642,74	77,63	2571	311	115	0,375	2
9	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	4	1700		6800				
		шт								
10	Е58-18-12	Монтаж крепления канализации к плите	5	4604,05	0,37	23020	2	595	0,7056	4
		шт								
				111,24	–	556	–	107	0,0012	–
	Раздел 2 Текущий ремонт решеток и окон									
11	Е9-53-2 (ДМ)	Демонтаж решеток глухих металлических ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,4	6939,29	976,87	2776	391	1746	33,552	13
		т конструкций								
				5297,4	90,72	2119	36	81	0,4452	–
12	Е9-53-2	Монтаж решеток металлических распашных	0,45	193327,8	1744,42	86998	785	3760	64,308	29
		т конструкций								
				10153,35	162	4569	73	81	0,795	–
13	Е10-18-1	Установка оконных приборов навесных	6	213,26	0,56	1280	3	1379	1,03914	6
		комплект								
				212,7	0,21	1276	1	108	0,00105	–
14	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток	22	189,47	0,11	4168	2	3116	0,89148	20
		м2 окрашиваемой поверхности								
				149,04	0,03	3279	1	95	0,00015	–
15	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,45	38847,04	14062,66	17481	6328	9391	125,58	57
		т конструкций								
				22604,4	3161	10172	1422	81	11,04	5
16	99-1-1(пл)	Навесы	12	933		11196				
		шт								
17	Е61-20-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором	15	1242,53	37,68	18638	565	11973	4,668	70

		м2							
				834,43	5,83	12516	87	95	0,03168	–
18	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности	15	183,05	2,48	2746	37	215	0,08528	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
				14,13	0,95	212	14	95	0,0045	–
		Раздел 3 Текущий ремонт благоустройство территории								
19	Е1-145-4									
		Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	47,52	21,74	–	1033	–	899	0,138	7
		м2 спланированной площади								
				21,74	–	1033	–	87	–	–
20	Е1-165-1	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,75 м в грунтах 1 группы для стоек и столбов	0,8	360,18	–	288	–	294	2,4978	2
		м3 грунта								
				360,18	–	288	–	102	–	–
21	Е9-62-7	Изготовление каркаса веранды	0,878	68533,47	24582,97	60172	21584	32153	222,18	195
		т конструкций								
				39992,4	5218,35	35113	4582	81	19,53	17
22	1-1-2042	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы 10 мм	5,18	238,3		1234				
		кг								
23	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,24515	59500		14586				
		т								
24	99-1-1(пл)	Труба квадратная 100х100х3мм	73,6	785		57776				
		м								
25	99-1-2(пл)	Труба профильная 50х25х2 мм	24	332		7968				
		м								
26	Е9-55-3	Монтаж каркаса вранды	0,878	219778,91	6613,7	192966	5807	36363	291,456	256
		т конструкций								
				50735,7	394,14	44546	346	81	1,425	1
		Всего прямые затраты				**568541**	**36625**			**690**
						121048	**6983**			**25**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				410867				

Накладные расходы, тенге	108542
- заработная плата, тенге	16281
- трудоемкость, чел-ч	54
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	38007
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	42905
Всего	**719988**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	10368
- сметная заработная плата, тенге	1462
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7304
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2921
доп.оплата -экологические	18562
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**759143**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1814352**
- материалы, тенге	981972
- сметная заработная плата, тенге	372838
Налог (2 %)	36287
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1850639**
НДС (12 %)	222077
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2072716**

Заказчик _____ Клостер Л.А.

Подрядчик _____ Сулейменов Е.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГКП ДУОЦ "Октябренок" акимата города Усть-Каменогорска", Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск , ул. Казахстан 112/1	011140003170
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "КазПроектИнновация", Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр.Независимости ,77-	111240012362
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	договор №20 от 09.06.2014г.	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000013	28.07.2014	10.07.2014	28.07.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт водоснабжения и канализации,решеток и окон,благоустройство территории,ремонт бассейна КГКП "Детский учебно-оздоровительный центр "Октябренок" акимата г.Усть-Каменогорска		кол-во	1	1 497 284,00	1 497 284,00	160 423,29	1 497 284,00
			Итого	1	x	1 497 284,00	160 423,29	1 497 284,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение (Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сулейменов Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГКП "Детский учебно-оздоровительный центр "Октябренок" акимата г.Усть-Каменогорска

Подрядчик: ТОО "КазПроектИнновация"

Наименование объекта: Текущий ремонт водоснабжения и канализации,решеток и окон,благоустройство территории,ремонт басейна КГКП "Детский учебно-оздоровительный центр "Октябренок" акимата г.Усть-Каменогорска

Договор № 20 от 09 июня 2014

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2014
(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт водоснабжения и канализации,решеток и окон,благоустройство территории,ремонт басейна КГКП "Детский учебно-оздоровительный центр "Октябренок" акимата г.Усть-Каменогорска

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Текущий ремонт благоустройство территории								
27	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	42,52	254	3,06	10800	130	1594	0,23508	10
		м2		34,54	0,49	1469	21	107	0,00612	–
28	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	20	536,13	1,37	10723	27	150	0,04002	1
		м2 обработанной поверхности		6,46	0,51	129	10	108	0,00252	–
29	Е58-17-1	Устройство покрытия из листовой стали с плимерным покрытием- скаты кровли	47,52	1594,62	1,12	75776	53	4835	0,6	29
		м2 покрытия		94,93	0,17	4511	8	107	0,00168	–

30	E15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	21,22	123,64	0,11	2624	2	1679	0,50922	11
		м2 окрашиваемой поверхности		83,21	0,03	1766	1	95	0,00015	–
31	E11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	60	1946,74	16,55	116804	993	9162	0,82938	50
		м2 покрытия		131,35	6,21	7881	373	111	0,0303	2
32	E57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	24	128,35	0,4	3080	10	700	0,17028	4
		м		26,27	0,06	630	1	111	0,00072	–
33	E14-13-1	Установка лавочки (детали)	10,8	1475,99	22,52	15941	243	915	0,55752	6
		м2 щитов		80,73	8,45	872	91	95	0,0411	–
34	E10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 12 мм	57,6	652,22	6,48	37568	373	10584	1,03914	60
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		167,67	2,46	9658	142	108	0,012	1
35	E15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	60	198,65	2,82	11919	169	6221	0,64446	39
		м2 окрашиваемой поверхности		108,05	1,08	6483	65	95	0,00525	–
36	E15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	115,2	200,15	2,42	23057	279	13490	0,73416	85
		м2 окрашиваемой поверхности		122,34	0,92	14094	106	95	0,0045	1
	Раздел 4 Ремонт бассейна									
37	E16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	10	427,51	6,29	4275	63	978	0,46506	5
		м трубопровода		82,59	2,37	826	24	115	0,0114	–
38	E16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	10	837,2	14,45	8372	145	3487	1,6836	17

	м трубопровода								
			297,78	5,4	2978	54	115	0,0264	–
39 Е18-21-9	Установка песчаной фильтрации для бассейна	1	1538,64	413,64	1539	414	1428	6,6792	7
	фильтр								
			1086,75	155,25	1087	155	115	0,75	1
40 99-1-3(пл)	Песчаный фильтр модель 400-16 пропускной способностью 6,42м3/ч	1	57532		57532				
	шт								
41 Ц7-218-2	Установка насоса Grundfos GT-X00A	1	6282	508	6282	508	3911	28	28
	шт								
			4770	58,5	4770	59	81	0,342	–
42 99-1-10(пл)	Насос Grundfos GF-X00A	1	57535		57535				
	к-т								
	Всего прямые затраты				**443 827**	**3 409**			**352**
					57 154	**1 110**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				383 265				
	Накладные расходы, тенге				59 134				
	- заработная плата, тенге				8 870				
	- трудоемкость, чел-ч				30				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30 178				
	Всего				**533 139**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				7 677				
	- сметная заработная плата, тенге				1 082				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5 408				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 163				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**548 387**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**1 310 648**				
	- материалы, тенге				916 003				

- сметная заработная плата, тенге	181 131
Налог (2 %)	26 213
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 336 861**
НДС (12 %)	160 423
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 497 284**

Заказчик:
Директор КГКП ДУОЦ "Октябренок"
_____ **Клостер Л.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПроектИнновация"
_____ **Сулейменов Е.Т.**

Счет-фактура № 13 от 28.07.14 (1)

Поставщик: ТОО "КазПроектИнновация" (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 111240012362, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр.Независимости ,77- 174, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 18001 № 0024178 от 15.03.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ028560000004970819 в АО "Банк ЦентрКредит", г. Усть-Каменогорск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №20 от 09.06.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск , ул. Казахстан 112/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГКП ДУОЦ "Октябренок" акимата города Усть-Каменогорска" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011140003170, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск , ул. Казахстан 112/1 (10а)

ИИК получателя: в , , БИК (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Текущий ремонт водоснабжения и канализации,решеток и окон,благоустройство территории,ремонт бассейна КГКП "Детский учебно-оздоровительный центр "Октябренок" акимата г.Усть-Каменогорска	кол-во	1	1 336 860,71	1 336 860,71	12%	160 423,29	1 497 284,00		
Всего по счету:					**1 336 860,71**		**160 423,29**	**1 497 284,00**		

Директор: Сулейменов Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Бухгалтер

Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 10 от 09.07.14 (1)

Поставщик: ТОО "КазПроектИнновация" (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 111240012362, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, (2а)

ИИК поставщика: KZ028560000004970819 в АО "Банк ЦентрКредит", г. Усть-Каменогорск, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №20 от 09.06.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск , ул. Казахстан

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: КГКП ДУОЦ "Октябренок" акимата города Усть-Каменогорска" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011140003170, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск , ул. (10а)

ИИК получателя: KZ51319B010000333327 в АО "БТА Банк", г.Усть-Каменогорск, БИК ABKZKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Текущий ремонт водоснабжения и канализации,решеток и окон,благоустройство территории,ремонт бассейна КГКП "Детский учебно-оздоровительный центр "Октябренок" акимата г.Усть-Каменогорска	личест	1	1 850 639,29	1 850 639,29	12%	222 076,71	2 072 716,00		
Всего по счету:					**1 850 639,29**		**222 076,71**	**2 072 716,00**		

Директор: Сулейменов Е. Т. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации: Не предусмотрен Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.