5

ДОГОВОР № 26/и
о государственных закупках работ
в соответствии с бюджетной программой 354 005 015 431

354 – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
005 – развитие объектов охраны окружающей среды
015 – за счет средств местного бюджета
431 - строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

город Алматы
(Место нахождения)

13 мая 2014 г.

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице **руководителя КГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы Рахимбетова Алтая Ергазиновича»,** действующего на основании Положения, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Г.С.Г. Высотник»,** именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице **директора Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы,** действующего на основании Устава, свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица № 937-1910-05-ТОО от 02.12.2012г. приказа №1 от 26.11.2012 года, с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов электронных государственных закупок способом из одного источника по теме: **«Реконструкция отдельных участков русел и водоохранных полос рек в черте города Алматы», лот №2 «Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы, (2-я очередь строительства)»,** в соответствии с протоколом об итогах электронных государственных закупок способом из одного источника от «12» мая 2014 года № 20 о/и, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик принимает на себя обязательство выполнить надлежащим образом работы по **реконструкции отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул. Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы, (2-я очередь строительства),** на условиях и в сроки, указанные в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. Поставщик принимает на себя обязательство по выполнению работ согласно разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации и графиком производства работ. подписанным Заказчиком и Поставщиком, в сроки и на условиях настоящего Договора.

2. Понятия, используемые в договоре

2.1. В настоящем Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:
1) Объект - комплекс или отдельно стоящее здание, сооружение, определенное Заказчиком как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Поставщиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;
2) Участок означает территорию, отведенную для выполнения работ;
3) Цена Договора означает общую сумму Договора, указанную Поставщиком в его конкурсном ценовом предложении и принятой Заказчиком;
4) Договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на

выполнение работ. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.

5) Временные сооружения означает все временные здания и сооружения, необходимые для выполнения работ, которые возводятся, устанавливаются и убираются Поставщиком после завершения строительства Объекта;

6) Материалы означают все расходные материалы, которые Поставщик использует для выполнения работ;

7) Оборудование означает технологическое, электротехническое и другое оборудование монтируемое и устанавливаемое Поставщиком и относящееся к возводимому объекту;

8) Срок продолжительности работ означает срок, в течение которого Поставщик должен завершить выполнение работ;

9) Дни - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

10) Изменения - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

11) Дефект - часть работ, выполненных с нарушениями проектно-сметной документации, СНиП, ГОСТ, технических условий;

12) Недоделки - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

13) Период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ;

14) Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию (рабочей комиссии или приемочной комиссии) – письменный документ подписанный представителями Заказчика, Поставщика, уполномоченных государственных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции, который свидетельствует о том, что Поставщик и Заказчик выполнили все требования и обязательства по Договору;

15) Акт - форма отчета о выполненных объемах работ;

16) Технадзор - мероприятия, проводимые Заказчиком в целях осуществления контроля над выполнением Поставщиком работ в соответствии с условиями Договора;

17) Рабочая комиссия - комиссия, состоящая из представителей Заказчика и Поставщика, осуществляющая комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов государственной приемочной комиссии;

В состав рабочей комиссии включаются:

- ответственный представитель Заказчика, являющимся председателем комиссии;
- автор (авторы) проекта или иной ответственный представитель разработчика проекта (проектно-сметной) документации (генеральной проектной организации);
- представитель технического надзора ;
- представители эксплуатационных организаций (предприятий, учреждений), районного акимата.

При необходимости в состав рабочей комиссии также включаются представители служб государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органов государственной противопожарной службы, других заинтересованных служб, осуществляющих контрольно-надзорные функции.

18) Государственная приемочная комиссия - комиссия создаваемая Заказчиком по приемке результатов работ, состоящая из уполномоченных представителей сторон Договора и уполномоченных государственных органов и/или организаций.

При приемке в эксплуатацию объектов (комплексов) в состав государственной приемочной комиссии включаются:

- ответственный представитель Заказчика (инвестора, застройщика), который является председателем приемочной комиссии;
- автор (авторы) проекта или иной ответственный представитель разработчика проектной (проектно-сметной) документации (генеральной проектной организации), а также представитель государственной архитектурно-строительной инспекции;
- представители местных органов (служб) архитектуры и градостроительства, государственной противопожарной службы и государственного санитарно-эпидемиологического

надзора, других заинтересованных органов государственного надзора в зависимости от профиля (назначения) вводимого в эксплуатацию объекта (комплекса);

- представители Поставщиков, проектных организаций.

3. Обеспечение исполнения договора

3.1. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после вступления в силу договора внести обеспечение исполнения Договора в размере 3 % (три процента) от цены Договора. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

2) банковская гарантия.

3.2. Обеспечение исполнения Договора о закупках вносится Поставщиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним Договору о закупках.

3.3. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.

3.4. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения настоящего Договора Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору о закупках.

3.5. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, если настоящий Договор расторгнут в связи с невыполнением Поставщиком Договорных обязательств.

4. Цена договора

4.1. Поставщик обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора, на сумму в размере **522305916 (пятьсот двадцать два миллиона триста пять тысяч девятьсот шестнадцать) тенге 00 тиын** (далее – цена Договора).

4.2. Изменение цены Договора в сторону увеличения не допускается, за исключением случаев предусмотренных пунктом 15.2. настоящего Договора.

4.3. Цена настоящего Договора твердая и в нее включена стоимость всех сопутствующих работ и услуг (в том числе транспортные и накладные расходы), а также все налоги и другие обязательные платежи в бюджет.

5. Условия и порядок расчетов и платежей

5.1 Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:

- ежемесячно, согласно актам выполненных работ, подписанным обеими сторонами не позднее 25 числа текущего месяца;
- из суммы выполненных подрядчикам работ ежемесячно Заказчик удерживает 5% от стоимости выполненных работ, которые выплачиваются подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечень недоделок и дефектов;
- оставшаяся сумма в размере 5 % от общей суммы Договора подлежит оплате после завершения работ и предъявления Заказчиком в территориальное подразделение казначейства утвержденного акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.

5.2. Расчеты по Договору производятся в течении 5 банковских дней с момента зачисления средств на расчетный счет Заказчика из бюджета, согласно плану финансирования по платежам.

5.3. Поставщик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия). Рабочая комиссия проводится с участием Поставщика. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой окончания работ.

5.4. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Сам факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки объекта в эксплуатацию (Актом Государственной приемочной комиссии).

5.5. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику при условии полного выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению дефектов до **30.11.2014 года.**
5.6. При секвестре бюджета города Алматы, оплата за предоставленные работы будет произведена по мере выделения бюджетных средств, без применения штрафных санкций и пени к Заказчику.

6. Сроки выполнения работ

6.1. Поставщик в течении 7 (семи) рабочих дней со дня вступления в силу действия Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству объекта.
6.2.Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:
- начало работ - дата начала работ по графику производства работ с оформлением акта начала работ;
- окончание работ - дата утверждения акта рабочей комиссии построенного объекта в эксплуатацию;
- завершение работ - дата утверждения акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.
6.3. Дата окончания работ - **30.10.2014** года, согласно графику производства работ. Поставщик обязуется начать работы по истечению 10 (десяти) рабочих с дней с момента уведомления уполномоченного органа в сфере Архитектурно–строительного контроля и лицензирования города Алматы.
6.4. Дата завершения работ - дата утверждения акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию - **30.11.2014** года.
6.5. График производства работ может корректироваться, когда при выполнении работ обнаруживается необходимость временной остановки работ в связи с нижеуказанными обстоятельствами:
1) погодными условиями, не позволяющими дальнейшее выполнение работ по требованиям безопасности труда, технологии выполнения работ и/или иным подобными условиями;
2) указаниями Заказчика;
3) иными причинами, независящими от воли Сторон по Договору, либо связанными с финансовым состоянием Заказчика.
6.6. Сторонами по настоящему договору должно приниматься решение о временной остановке работ.
6.7. Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения работ, являются:
- в случае, оговоренном в подпункте 1) пункта 6.5. договора - справки территориальных подразделений республиканского государственного предприятия «Казгидромет»;
6.8. Временная остановка работ актируется Сторонами с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения работ. Акт о временной остановке работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Заказчиком, подписывается полномочными представителями Заказчика и Поставщика.
6.9. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ, Сторонами составляется акт на возобновление работ, подписывается полномочными представителями Заказчика и Поставщика. Акты на возобновление работ оформляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению работ, в 2 (двух) экземплярах Акты на временную остановку работ, а также акты на возобновление работ должны быть утверждены Заказчиком.
6.10. Факты остановки работ и последующего возобновления работ (в том числе, изменение даты окончания работ и соответствующее изменение графика производства работ), возникшие в пределах 1 (одного) календарного месяца, должны быть оформлены соответствующим

дополнительным соглашением к договору, по окончании месяца, в котором имелись факты приостановки и возобновления работ.

6.11. В случае, когда факты приостановки работ возникли в пределах 1 (одного) календарного месяца, а возобновление работ в этом месяце не произведено, оформляется дополнительное соглашение на приостановку работ. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ и их возобновлении, оформляется дополнительное соглашение о возобновлении работ.

Дополнительные соглашения на приостановку работ и возобновление работ, указанные в настоящем пункте, оформляются в месяце, следующем за месяцем, в котором работы приостановлены/возобновлены.

6.12. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства. При этом Поставщик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

7. Права и обязанности сторон

7.1. **Обязанности Поставщика:**

1) надлежащим образом, в сроки, предусмотренные договором и приложением к нему, выполнить все работы в полном объеме с применением материалов, не бывших в употреблении, с приложением сертификатов соответствия;

2) сдать объект Заказчику в соответствии с условиями договора;

3) обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, технической спецификацией, графиком производства работ и строительными нормами и правилами;

4) в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты вступления Договора в силу представить сводную ведомость договорной цены по объекту под цену договора;

5) своевременно за свой счет устранять недостатки и дефекты работ и поставляемого Поставщиком оборудования, выявленных при приемке работ;

6) осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами Заказчика, в соответствии с проектно-сметной документацией;

7) назначить приказом ответственных представителей Поставщика за соблюдение безопасных методов работ;

8) обеспечить рациональное использование территории строительной площадки в соответствии с графиком производства работ, установить временное освещение, ограждение и прочие работы, не использовать не по назначению проезды, проходы;

9) обеспечить поставку, разгрузку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных ресурсов, оборудования;

10) обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;

11) обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества;

12) передать Заказчику вместе с результатами работы исполнительную документацию по договору после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию рабочей комиссией и устранения выявленных недоделок;

13) обеспечить, при необходимости, присутствие при монтаже специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Поставщиком;

14) не позднее 20 числа отчетного месяца представлять Заказчику оформленные отчетные документы на выполненный объем работ: акты формы № 2, КС-3, «Комиссионного акта выполненных работ» и «Финансового акта выполненных работ»;

15) при готовности к приемке приемочной комиссией построенного объекта известить об этом Заказчика в 2 (двух) дневный срок;

16) принимать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Поставщик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

17) если Заказчик требует от Поставщика отстранить от выполнения работ на объекте лицо, являющееся работником Поставщика, указывая при этом причины, Поставщик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 (семидесяти двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по договору;

19) содержать территорию участка в чистоте. Поставщик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор;

20) обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику, а также к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;

21) передать Заказчику по акту любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке и своевременно уведомить Заказчика о таких находках;

22) обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительных материалов по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;

23) назначить приказом менеджера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Поставщик несет все расходы, связанные с обеззараживанием почвы и воды, зараженной Поставщиком или персоналом, нанятым Поставщиком;

24) производить освидетельствование скрытых работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;

25) Поставщик выполняет работы **лично**;

26) не позднее третьего числа после отчетного месяца представлять Заказчику оформленные отчетные документы по обеспечению рабочих мест и отчислению налоговых отчислений в доход бюджета.

27) не допускается вносить в проект либо в заключенный договор изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и предложения, явившегося основой для выбора поставщика по основаниям, не предусмотренными пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

28) Поставщик, в рамках выполнения настоящего договора, обязуется обеспечить новые рабочие места.

29) Поставщик обязуется обеспечить казахстанское содержание материалов, применяемых при выполнении работ с предоставлением соответствующей ежемесячной отчетности;

В случае представления Поставщиком недостоверной информации по казахстанскому содержанию, Поставщик обязуется возместить убытки и штрафные санкции, выставленные Заказчиком.

7.2. **Права Поставщика:**

1)требовать своевременной оплаты за выполненные работы;

2)требовать от Заказчика выполнения его обязанностей в сроки, установленные договором.

7.3. **Обязанности Заказчика:**

1) производить проверку актов, справок в соответствии с графиком производства работ и производить оплату работ, выполненных Поставщиком, в соответствии с условиями Договора;

2) создать приемочную комиссию по приемке построенного объекта в эксплуатацию;

3) передать в пятидневный срок со дня заключения Договора проектно-сметную документацию;

4) обеспечить технический надзор за ходом и качеством выполнения работ;

5) участвовать в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;

6) осуществлять совместно с Поставщиком предмонтажную ревизию поставляемого Поставщиком оборудования, либо привлекать (по необходимости) для этого специалистов за счет Поставщика;

7) проводить комплексное опробование смонтированного оборудования в присутствии Поставщика;

8) по мере выполнения работ, подписывать акты и справки по выполненным работам, поставляемому оборудованию, предъявляемым Поставщиком;

9) подготовить комплект документации, необходимой для предъявления объекта к приемке в эксплуатацию;

10) создать рабочую комиссию, обеспечить работу рабочей и государственной приемочной комиссий.

7.4. Права Заказчика:

1) если Поставщик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от договора и не возмещать убытки Поставщику, с которым последний полностью согласен;

2) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе, а Поставщик согласен, что Заказчик письменно назначает разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Поставщика, а также потребовать полного возмещения убытков, а Поставщик обязан их возместить;

3) Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком недостоверной информации по доле казахстанского содержания в работах;

4) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Поставщик не приступил к началу выполнения работ в срок указанный в п. 6.3. настоящего Договора в течение 40 (сорока) календарных дней, если данная просрочка вызвана по вине Поставщика;

5) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Поставщик не представил Заказчику оформленные отчетные документы по обеспечению рабочих мест и налоговых отчислений в доход бюджета;

6) Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Поставщик не проинформировал Заказчика о заключении Договора подряда с субподрядными организациями по мере их заключения;

7) вносить изменения в проектно-сметную документацию при согласовании с автором проектно-сметной документации, вызванные производственной необходимостью технологического процесса, не противоречащие паспорту объекта тендерной документации. Вызванные изменения не должны быть связаны с дополнительными расходами для Поставщика, увеличением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных Госэкспертизой Республики Казахстан;

8) Заказчик осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно графику производства работ,

качеством применяемых материалов и поставляемого Поставщиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Поставщика;

9) Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Поставщик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

8. Производство работ

8.1. В процессе строительства Поставщик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

8.2. С момента начала работ и до их завершения Поставщик ведет журналы производства работ, сварочных работ, бетонных работ установленного образца. При этом, каждая запись в журнале подписывается Поставщиком и представителем технадзора Заказчика.

8.3. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителями Заказчика, технического надзора и актироваться. Поставщик приступает к выполнению последующих работ только после приемки , составления актов освидетельствования этих работ.

8.4. Согласно графику производства работ и по мере поставки оборудования Поставщиком, Заказчик после предмонтажной ревизии поставляемого Поставщиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Поставщик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.

8.5. Поставщик, по необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Поставщику, за свой счет.

8.6. Поставщик подписывает акт сдачи-приемки оборудования в монтаж, поставленного Заказчиком, после проведения предмонтажной ревизии в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

8.7. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Поставщика.

8.8. Поставщик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

8.9. Поставщик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.

8.10. Заказчик разрешает Поставщику пользоваться всем участком, отведенным под строительство объекта. Если часть участка под строительство не передана к дате передачи участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.

8.11. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору.

8.12. Если Поставщик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований технических норм, а также, если Поставщик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Поставщику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

8.13. Материалы и оборудование, поставляемые Поставщиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Поставщиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Поставщик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Поставщиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном

документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Поставщик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Поставщиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

9. Ответственность сторон

9.1. За исключением форс - мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамах Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойку сумму 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.
9.2. Заказчик обеспечивает взыскание неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по данному договору о государственных закупках в размере неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства.
9.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения принятых поставщиком обязательств по договору о государственных закупках Заказчик не позднее 10 рабочих дней по истечении финансового года принимает меры по взысканию неустойки в доход соответствующего бюджета.
9.4. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.
9.5. Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.
9.6. Поставщик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Поставщиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Поставщика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Поставщика не должны быть адресованы Заказчику.
9.7. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее - форс-мажор), вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон. Сроки выполнения обязательств по договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
10.2. Обе Стороны должны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по договору.
10.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный торгово-промышленной палатой и/или иным соответствующим уполномоченным органом или организацией Стороны, ссылающейся на них.

11. Гарантии предоставляемые Поставщиком

11.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается Дефектной. В гарантии, представляемой поставщиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Поставщиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Поставщик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/ил проектно-сметной документации.

11.2. Поставщик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на **2 (два) года (в соответствии с письмом-гарантией конкурсной заявки)** со дня подписания акта государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию.

12. Распределение риска

12.1. Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

12.2. Риск случайно наступившей невозможности исполнения работ несет Поставщик.

12.3. Риск случайного удорожания работ несет Поставщик.

12.4. Все возможные строительные риски несет Поставщик.

12.5. Поставщик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ предоставленных им самим материалов и оборудования.

12.6. Если до сдачи объект случайно либо частично разрушен/поврежден или окончание работы стало невозможно не по вине Сторон за исключением обстоятельств предусмотренных главой 10 настоящего Договора, Поставщик не вправе требовать оплаты за работу.

12.7. Все риски, связанные с разрушением или повреждением объекта до истечения, установленного настоящим Договором срока сдачи объекта, возлагаются на Поставщика.

12.8. Поставщик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Поставщик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Поставщика (но не обязан делать это) за счет Поставщика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Поставщик.

12.9. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Поставщиком и не указанные в тендерной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение ра

13. Приемка выполненных работ

13.1. Поставщик направляет уведомление Заказчику о готовности к сдаче работ рабочей комиссии согласно графику производства работ. По получению уведомления Заказчик приступает к приемке работ в течение 3 (трех) дней.

13.2. Заказчик создает рабочую комиссию за 10 (десять) дней до окончания работ.

13.3. Заказчик принимает у Поставщика работы, согласно графику производства работ, с оформлением акта рабочей комиссии. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения.

13.4. При завершении Поставщиком всех работ по договору, устранения недоделок, выявленных рабочей комиссией, объект предъявляется к сдаче государственной приемочной комиссии.
13.5. Заказчик создает государственную приемочную комиссию за 1 (один) месяц до завершения всех работ по договору.
13.6. Сдача и приемка результатов работ оформляется актом приемки построенного объекта в эксплуатацию государственной приемочной комиссией в соответствии с графиком производства работ, который подписывается обеими Сторонами и представителями уполномоченных органов и/или организаций. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и указанный акт подписывается другой Стороной и представителями уполномоченных органов и/или организаций.
13.7. Приемке результатов работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования.
13.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Поставщик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке приемочной комиссии.

14. Разрешение споров

14.1. Заказчик и Поставщик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по договору, путем проведения переговоров между Сторонами.
14.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15. Изменение, дополнение и расторжение договора

15.1. Изменение, дополнение и расторжение договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон.
15.2. Внесение изменения в настоящий Договор о закупках допускается в следующих случаях:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены работы и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора о закупках, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и в установленном порядке принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках работ, допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных работ в плане закупок;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу;

15.3. Не допускается вносить в заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных закупок и предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктом 15.2. настоящего Договора.

15.4. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении.

15.5. Заказчик или Поставщик могут расторгнуть договор до срока, указанного в договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных договором.

15.6. Существенное нарушение условий договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) если Поставщик, заключив Договор, не внес в установленные сроки обеспечение исполнения Договора;

2) если Поставщик срывает сроки выполнения графика работ;

3) Поставщик приостанавливает работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

4) Поставщик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

5) Заказчик дает Поставщику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 (десяти) дней;

6) Заказчик, либо Поставщик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением их реорганизации или объединения;

7) Поставщик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектно-сметной документации и договорной документации.

15.7. Если договор расторгается, Поставщик должен немедленно прекратить работы и представить акт фактически выполненных работ и счет - фактуру на их оплату.

15.8. Если договор расторгается по причине существенного нарушения договора Поставщиком, Заказчик оплачивает Поставщику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов (при перечислении) и издержек Заказчика на выбор нового Поставщика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением договора, превышает общую сумму, причитающуюся Поставщику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

15.9. Заказчик может в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения договора, оговаривается объем аннулированных работ договора, а также дата вступления в силу расторжения договора.

15.10. Когда договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные работы по договору, на день расторжения.

15.11. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением договора, если договор расторгается по причине существенного нарушения условий договора Поставщиком.

15.12. Расторжение договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

15.13. Официальное общение между Заказчиком и Поставщиком, которое касается вопросов выполнения работ, имеет силу только в письменном виде.

16. Срок действия Договора и прочие условия

16.1. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) и после внесения Поставщиком гарантийного обеспечения исполнения Договора в размере 3 % от общей стоимости Договора, что является акцептом указания последних и действует до момента его окончательного исполнения. Договор действует до 30 декабря 2014 года.

16.2. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

16.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

17. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик	**Поставщик**
Коммунальное государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Г.С.Г. Высотник»
050001, г. Алматы, пл. Республики, д. 4 (юридический адрес)	050050, Республика Казахстан, г.Алматы, Ратушного 40 "Б" (юридический адрес)
Банковские реквизиты: ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства МФ РК КБЕ 12	Банковские реквизиты: ИИК KZ158560000005649682 БИК KCJBKZKX АО «Банк ЦентрКредит»
БИН 050240003614	БИН 061040006160
Руководитель Коммунального государственного учреждения «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»	Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Г.С.Г. Высотник»
Рахимбетов Алтай Ергазинович (Ф.И.О.)	Мукаметхан Әлікей Әнуарұлы (Ф.И.О.)
М.П. (подпись)	М.П. (подпись)
"____" _____ 2014 г.	"____" _____ 2014 г.

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства (для государственных органов, государственных учреждений): "____" _____ 2014 года.

Жетісу ауданы Алматы қаласы Түрксіб ауданы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
қызметі
аты-жөні
қолы
20___ ж. «____» ____
Беттер саны

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

№285

«24» 11 2014 ж.

«Кіші Алматы» өзені
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«**03**» **сәуір** 20**13**ж. № **40ө**
«**10**» **қазан** 20**13**ж. № **116ө**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) **Алматы қаласы әкімінің өкімі**
(наименование органа, назначившего комиссию)
құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Токбергенов **«Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті»**
(лауазымы) (должность)
комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **А. Рахимбетов** **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация

А. Масабаев **«Жетісу ауданы әкімдігі» - әкімнің орынбасары**
Т. Абдыкалыков **«Медеу ауданы әкімдігі» - әкімнің орынбасары**
И. Әділ **«Түрксіб ауданы әкімдігі» - әкімнің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас мердігер / генеральный подрядчик

Ә. Мұқаметхан **«Г.С.Г. Высотник» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас жобалаушы / генерального проектировщика

К. Сапаев **«Проектно-Конструкторская Фирма «Таза Су» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Е. Дүрімбетов **«Қазақстан Республикасы тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Алматы қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора

Б. Кутпанов **«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар Министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ бастығы полковник**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения

М. Отыншиев **«Алматы қаласық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

А № 0008016

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен коса мердігерші) **Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Медеу, Бостандық аудандарындағы өзен арнасы мен су қорғау алқабының жеке телімдерін қайта құрылымдау» Алматы қаласының ішіндегі Мақатаев көшесінен бастап Алматы көліне (Аэропорт көліне) дейінгі Кіші Алматы өзенінің арнасы мен су қорғау алқабының жеке телімдерін қайта құрылымдау»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Жетісу, Медеу, Түрксіб ауданы, Мақатаев көшесінен бастап Алматы көліне (Аэропорт көліне) дейінгі Кіші Алматы өзеніні**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекен, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2014 жылғы 25 сәуірдегі № 2/295 Алматы қаласы әкімінің қаулысы

2011 жылғы 23 мамырдағы № 2/307 Алматы қаласы әкімінің қаулысы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2014 жылғы 29 мамырда берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 362/1436 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

« Г.С.Г. Высотник» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

Выполнившии

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы, әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

«Проектно-Конструкторская Фирма «Таза Су» ЖШС

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы, әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының жобалауға тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

№ 02-0106/12

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша), жеке жобалар үшін ... [illegible]
[illegible]
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена **«Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» КММ 2012 жылғы 17 қыркүйектегі № 195 н/к бұйрығы**

(нысана (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2012 жылғы 07 наурыздағы № 02-0106/12 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **мамыр 2014 ж.;** жұмыстың аяқталуы **қазан 2014 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты / фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Телімнің ұзындығы	**м**	**2050,0**		**2050,0**	
Габионмен арнаны бекіту	**м**	**1950,0**		**1950,0**	
Жаяу жүргінші көпірін орнату ПК4+01.50, 16+20.8, 34+49.96 пикеттегі	**дана**	**2**		**2**	
Қоршау орнату	**м**	**4100,0**		**4100,0**	
Ағаш отырғызу	**дана**	**250**		**250**	
Көгалдандыру	**$м^2$**	**3340,2**		**3340,2**	
Ағаштан жасалған орындықтар орнату	**дана**	**143**		**143**	
Металды қоқыс жәшігін орнықтыру	**дана**	**26**		**26**	
Электрмен жарықтандыру Бағана саны	**дана**	**33**		**33**	
Жолды асфальттеу	**$м^2$**	**5984,5**		**5984,5**	
Бетонды бүйір тастың қондырғысы (поребрик)	**м**	**2236,0**		**2236,0**	
Жиектас (бордюр)	**м**	**1795,0**		**1795,0**	
Көлік жүретін көпір ПК 11+32	**дана**	**1**		**1**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке ескертпелер және кешенді байқап көрушен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің _____ қосымшасында беріледі) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін, қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау: олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы **549 795 701** теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **474 531 853** теңге,

всего **549 795 701** тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **474 531 853** тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **159,427** мың теңге

оборудования, инструмента и инвентаря **159,427** тыс тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны _____ мың теңге

сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс тенге

оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны тенге

в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны теңге

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к примке

«Медеу, Бостандық аудандарындағы өзен арнасы мен су қорғау алқабының жеке телімдерін қайта құрылымдау» Алматы қаласының ішіндегі Мақатаев көшесінен бастап Алматы көліне (Аэропорт көліне) дейінгі Кіші Алматы өзенінің арнасы мен су қорғау алқабының жеке телімдерін қайта құрылымдау»

(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Б. Сауранбаев**
(колы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия торагасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ **Г. Токбергенов**
(колы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии _____ **А. Рахимбетов**

_____ **К. Сапаев** (колы) (подпись) _____ **А. Масабаев** (колы) (подпись)

_____ **Е. Дурымбетов** (колы) (подпись) _____ **Т. Абдыкалыков** (колы) (подпись)

_____ **Б. Кутпанов** (колы) (подпись) _____ **И. Әділ** (колы) (подпись)

_____ **О. Мукаметеш** (колы) (подпись)

_____ **М. Отыншиев** (подпись)

А № 0008016

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15** — **050240003614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** — **061040006160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №26 о/и от 13.05.2014г. от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
16	19.06.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)		шт	1	65 709 758,00	65 709 758,00	7 040 331,21	65 709 758,00
			Итого	1	x	65 709 758,00	7 040 331,21	65 709 758,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Счет-фактура № 00000000019 от 19 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 о/и от 13.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)	шт	1	58 669 426,79	58 669 426,79	12%	7 040 331,21	65 709 758,00	0	
Всего по счету:					**58 669 426,79**		**7 040 331,21**	**65 709 758,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 26 о/и от 13.05.2014 года

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)"

Наименование обьекта: "Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы.								
1.	E0101-17-25	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 снятие растительного слоя т. 0,2 -0,5 м	м3	1448,00	30,64	29,78	44371	43117	0,00	7
					0,76	4,02	1099	5814	0,01	20
2.	E010333-A 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резерв рекультивация	т	1737,60	20,39	20,39	35429	35429	--	--
					--	4,08	--	7086	0,09	149
3.	E0101-17-27	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 из под воды, глуб. 0,2м очистка русла, уширение и углубление - выемка	м3	7845,00	110,65	107,61	868060	844187	0,02	138
					2,89	14,51	22698	113807	0,05	389
4.	E010333-A 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во временый резервы	т	15297,75	22,66	22,66	346571	346571	--	--
					--	4,53	--	69314	0,10	1456
		Бетонные работы.								
5.	E0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной	м3	205,00	6575,73	79,84	1348026	16368	2,53	519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смеси кранами из бетона В-7,5 т.10см			411,41	31,56	84340	6469	0,12	24
6.	Е0137-73-1	Устройство днища канала из бетона В15, F150, W6- автобетононасосами	м3	550,00	7452,90	313,41	4099095	172375	2,22	1221
					372,60	88,36	204930	48600	0,23	127
7.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона бетона В22,5 F200, W6- автобетононасосами	м3	550,00	15549,38	2108,06	8552157	1159435	8,52	4687
					1384,31	531,37	761372	292254	0,83	457
8.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	92,00	8953,97	4088,04	823765	376099	16,10	1481
					2846,25	1463,49	261855	134641	6,15	566
9.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	24,70	60500,00	--	1494350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	12,30	61300,00	--	753990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	55,00	61200,00	--	3366000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Деформационные швы								
12.	Е0141-7-7	Шов из уплотнительной ленты	м	500,00	207,96	1,77	103979	886	1,09	544
					195,10	0,68	97549	339	0,00	2
13.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя бетонной поверхности со стараны засыпки	м2	1700,00	104,90	8,49	178333	14428	0,62	1048
					96,25	3,21	163634	5454	0,02	27
14.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	1,84	26510,99	1341,52	48780	2468	5,83	11
					1477,46	661,10	2719	1216	3,09	6
	ИТОГО:						22062906	3011360		9654
							1600196	684994		3221

Накладные расходы :

На общестроительные работы 2323992

Всего накладных расходов: 2323992

Итого с накладными 24386898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1463214
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25850112
Итого с временными, 4 %	26884116
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	27174464
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	27282000
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	27550841
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	57519046
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1150381
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	58669427
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7040331
Итого с НДС	65709758

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю
Технадзор _____

Объект: "Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)"

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014г.
Договор № 26 о/и от 13.05.2014 года

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)"	**522 305 916**	65 709 758	65 709 758			0	7 040 331	65 709 758
	ИТОГО :	**522 305 916**	**65 709 758**	**65 709 758**	**0**	**0**	**0**	**7 040 331**	**65 709 758**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Г.С.Г. Высотник
Товарищество с ограниченной ответственностью

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15** — **050240003614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** — **061040006160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №26 о/и от 13.05.2014г. от "____" _____ 20____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
27	22.07.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)		шт	1	120 248 336,00	120 248 336,00	12 883 750,29	120 248 336,00
			Итого	1	х	120 248 336,00	12 883 750,29	120 248 336,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Возвратный
ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Счет-фактура № 00000000031 от 22 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 о/и от 13.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)	шт	1	107 364 585,71	107 364 585,71	12%	12 883 750,29	120 248 336,00	0	
Всего по счету:					**107 364 585,71**		**12 883 750,29**	**120 248 336,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 26 о/и от 13.05.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)".

Наименование обьекта: Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона В-7,5 т.10см	м3	330,00	6575,73	79,84	2169992	26348	2,53	835
					411,41	31,56	135766	10413	0,12	38
2.	E0137-73-1	Устройство днища канала из бетона В15, F150, W6- автобетононасосами	м3	891,00	7452,90	313,41	6640534	279248	2,22	1978
					372,60	88,36	331987	78732	0,23	205
3.	E0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона бетона В22,5 F200, W6- автобетононасосами	м3	841,00	15549,38	2108,06	13077026	1772882	8,52	7167
					1384,31	531,37	1164207	446882	0,83	699
4.	E0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	148,63	8953,97	4088,04	1330828	607605	16,10	2393
					2846,25	1463,49	423038	217519	6,15	914
5.	C12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	39,63	60500,00	--	2397615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	20,00	61300,00	--	1226000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	89,00	61200,00	--	5446800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0141-7-7	Шов из уплотнительной ленты	м	500,00	207,96	1,77	103979	886	1,09	544
					195,10	0,68	97549	339	0,00	2
9.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах Крепление дна канала матрасно-тюфечными габионами "Рено"	т	47,29	8953,97	4088,04	423441	193327	16,10	761
					2846,25	1463,49	134602	69210	6,15	291
10.	С	Габионы "рено" р.4х2х0,3 с цинкованым покрытием	шт	911,60	6575,94	--	5994627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С	Габионы "рено" р.5х2х0,3 с цинкованым покрытием	шт	286,00	8229,66	--	2353683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							41164525	2880293		13677
							2287149	823095		2149

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3217193
Всего накладных расходов:	3217193
Итого с накладными	44381718

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2662903
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	47044621
Итого с временными, 4 %	48926406
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	49454811
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	49650517
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	50139781
Пересчет в текущих ценах, К-2,088	104691863
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2093837
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	106785700
Налог на добавленную стоимость, 12 %	12814284
Итого с НДС	119599984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,088						104691863		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2093837		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						106785700		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						12814284		
		Итого с НДС						119599984		

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю
Технадзор _____

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник».

Договор № 26 о/и от 13.05.2014 года

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию отдельных участков водоохраных полос и русл а реки Малая Алматинка в черте города Алматы

Наименование обьекта: река Малая Алматинка от улицы Макатаева до Алматинского Озера (Аэропортинского озера)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Благоустройство								
1. E0101-195 -4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	205,00	128,47	105,59	26336	21646	0,16	33
				22,87	38,81	4689	7957	0,13	26
2. E0101-199 -2	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 118 кВт	яма	205,00	26,75	26,75	5483	5483	--	--
				--	6,23	--	1277	0,02	4
3. E0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	205,00	14,79	14,79	3031	3031	--	--
				--	4,93	--	1010	0,02	3
4. E0101-193 -14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	205,00	187,10	12,19	38357	2499	1,14	233
				174,91	4,55	35858	934	0,03	5
5. C01031-A9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	102,50	181,55	--	18609	--	2,78	285
				132,26	--	13557	--	--	--
6. E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1на площадку для складирования	т	102,50	202,86	202,86	20793	20793	--	--
				--	40,57	--	4159	0,85	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С01031-А9-2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	102,50	173,60	--	17794	--	2,66	272
					126,47	--	12963	--	--	--
8.	Е0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	яма	169,19	111,78	--	18912	--	0,78	131
		Итого по разделу: Благоустройство			111,78	--	18912	--	--	--
										149314
	ИТОГО:						149315	53453		954
							85979	15337		126

Накладные расходы :

На общестроительные работы	91281
Всего накладных расходов:	91281
Итого с накладными	240594

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	14436
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	255030
Итого с временными, 4,0 %	265231
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	268095
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	269156
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	271808
Пересчет в текущих ценах, К-2,088	567535
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	11351
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	578886
Налог на добавленную стоимость, 12 %	69466
Итого с НДС	648352

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Объект: "Реконструкция отдельных участков русел водоохранных полос рек в черте города Алматы. Лот1. Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"
Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014г.
Договор № 26 о/и от 13.05.2014 года

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)"	**522 305 916**	185 958 094	120 248 336			0	12 883 750	120 248 336
	ИТОГО :	**522 305 916**	**185 958 094**	**120 248 336**	**0**	**0**	**0**	**12 883 750**	**120 248 336**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15** ИИН/БИН **050240003614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** **061040006160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №26 о/и от 13.05.2014г от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
34	18.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)		шт	1	104 456 797,00	104 456 797,00	11 191 799,68	104 456 797,00
			Итого	1	X	104 456 797,00	11 191 799,68	104 456 797,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Счет-фактура № 00000000038 от 18 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 о/и от 13.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)	шт	1	93 264 997,32	93 264 997,32	12%	11 191 799,68	104 456 797,00	0	
Всего по счету:					**93 264 997,32**		**11 191 799,68**	**104 456 797,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы" Форма N 2в

ПодрядчикТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор№ 26 о/и от 13.05.2014 года

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы(2-я очередь строительства)"

Наименование обьекта: "Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)"

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1.	E0101-17-25	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 растительного грунта во временый резерв	м3	1448,00	30,64	29,78	44371	43117	0,00	7
					0,76	4,02	1099	5814	0,01	20
2.	E010333-A 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временого резерва для восстановления растительного слоя	т	1737,60	20,39	20,39	35429	35429	--	--
					--	4,06	--	7066	0,09	149
3.	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1448,00	11,32	11,32	16398	16398	--	--
					--	3,10	--	4484	0,01	15
4.	E0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	1448,00	38,09	38,09	55155	55155	--	--
					--	10,42	--	15083	0,01	12
5.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1845,00	4,33	3,73	7980	6883	0,00	7
					0,55	1,29	1018	2376	0,00	8
6.	E0101-17-	Разработка грунта 3 группы с	м3	22752,00	73,50	71,43	1672198	1625095	0,01	265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
* 27		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 во временых резервах для обратной засыпки, насыпи, насыпи и засыпки старого русла			1,92	9,63	43695	219084	0,03	750
7.	E010333-A 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временого резерва разрых. грунта 3гр.	т	39816,00	20,39 --	20,39 4,08	811828 --	811828 162366	-- 0,09	-- 3410
		Бетонные работы								
8.	E0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона В-7,5 т.10см	м3	178,17	6575,73 411,41	79,84 31,56	1171599 73301	14225 5622	2,53 0,12	451 20
9.	E0137-73-1	Устройство днища канала из бетона В15, F150, W6- автобетононасосами	м3	485,18	7452,90 372,60	313,41 88,36	3615998 180778	152060 42872	2,22 0,23	1077 112
10.	E0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов из бетона бетона В22,5 F200, W6- автобетононасосами	м3	428,17	15549,38 1384,31	2108,06 531,37	6657776 592721	902610 227517	8,52 0,83	3649 356
11.	E0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	80,19	8953,97 2846,25	4088,04 1463,49	718029 228244	327825 117359	16,10 6,15	1291 493
12.	C12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	21,58	60500,00 --	-- --	1305741 --	-- --	-- --	-- --
13.	C12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	10,83	61300,00 --	-- --	664161 --	-- --	-- --	-- --
14.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	47,95	61200,00 --	-- --	2934424 --	-- --	-- --	-- --
		Деформационные швы								
15.	E0141-7-7	Шов из уплотнительной ленты	м	500,00	207,96 195,10	1,77 0,69	103979 97548	886 339	1,09 0,00	544 2
16.	C11011-339	лента Уплотнитьельная Q22	м2	19,18	598,00 --	-- --	11470 --	-- --	-- --	-- --
17.	E0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных	м2	450,00	104,90	8,49	47206	3819	0,62	277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя бетонной поверхности со стараны засыпки			96,25	3,21	43315	1444	0,02	7
18.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	14,72	30631,43	1769,29	450895	26044	10,91	161
					2768,63	679,56	40754	10003	2,81	41
19.	Е0123-24-1	Установка дождеприемника	шт	60,00	8378,97	40,73	502738	2444	1,51	90
					240,64	15,53	14438	932	0,08	5
20.	Е0106-19-1	Омоноличивание дождеприемника бетоном В15, F150, W6	м3	0,75	9016,01	363,41	6762	273	9,49	7
					1573,20	137,30	1180	103	0,67	1
21.	Е0131-24-1	Укладка геотекстиля с ПК15+00 по ПК20+50	м2	1000,00	436,11	0,24	436110	242	0,01	9
					1,37	0,09	1368	92	0,00	0
22.	С11011-665	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d для скрепления полотен геотекстиля 0,55 мм	кг	16,00	96,00	--	1536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0138-4-4	Устройство фильтров дренажных	м3	1,75	558,44	0,52	977	1	3,68	6
					538,20	0,21	942	--	0,00	0
24.	С143008-90	Гравийно-галечник фр.20-40мм	м3	1,84	760,00	--	1396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Трапецеидальное сечение канала из габионов с ПК46+00 по ПК65+50								
25.	Е0101-156-1	Заполнением камнем матрацев и габионов, сухая кладка	м3	3841,24	1123,99	0,99	4317512	3799	3,23	12413
					496,80	0,37	1908328	1414	0,00	7
26.	Е0131-24-1	Устройство прослоек из "Дорнита"геотекстиля иглопробивного	м2	12805,50	436,11	0,24	5584607	3093	0,01	120
					1,37	0,09	17524	1178	0,00	5
27.	С11011-665	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, ddля скрепления полотен геотекстиля 0,55 мм	кг	204,89	96,00	--	19669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Водозаборное сооружение на ПК11+75								
28.	Е0146-35-2	Разборка существующего водозабора	м3	123,00	3953,08	1983,99	486229	244031	12,05	1482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1969,09	750,38	242198	92296	3,66	450
29.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках бетонолома	т	307,50	34,44	31,16	10589	9583	0,53	162
					25,09	21,82	7715	6708	0,46	141
30.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	307,50	202,86	202,86	62379	62379	--	--
					--	40,57	--	12476	0,85	262
31.	Ц0122-110 -1	Демонтаж м/к мостика сущест.	т	0,18	59714,46	38104,34	10808	6897	94,53	17
					17853,75	9327,94	3232	1688	54,10	10
32.	Е0139-7-4	Демонтаж затвора с рамой	т	0,68	17037,75	8649,96	11586	5882	18,75	13
					3486,91	1684,68	2371	1146	6,67	5
33.	Е01031-А3 0-12	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках металлолома	т	0,86	248,69	225,06	214	194	3,80	3
					181,17	157,54	156	136	3,31	3
34.	Е010332-А 30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	0,86	189,09	189,09	163	163	--	--
					--	37,82	--	33	0,79	1
35.	Е01031-А3 0-22Н10=1 (00)	металлолома	т	0,86	264,95	239,78	228	206	4,05	3
					193,02	167,84	166	145	3,52	3
36.	Е0101-18-12	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 из под воды, глубиной 0,2м уширение и углубление выемка	м3	485,00	199,29	192,39	96653	93311	0,04	20
					6,74	32,20	3269	15616	0,11	55
37.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 во времен. резерв для обратной засыпки	т	945,75	20,39	20,39	19283	19283	--	--
					--	4,08	--	3857	0,99	81
38.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	485,00	4,33	3,73	2098	1809	0,00	2
					0,55	1,29	268	625	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0101-18-12	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 во времен. резерв для обратной засыпки	м3	290,00	169,34	163,46	49108	47404	0,03	10
					5,73	27,36	1661	7933	0,10	28
40.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из времен. резерва разрыхленного грунта	т	507,50	20,39	20,39	10348	10348	--	--
					--	4,08	--	2070	0,09	43
41.	Е0136-5-3	Засыпка пазух из грунтов несвязных объемом до 10000 м3 обратная засыпка	м3	290,00	46,62	35,21	13520	10210	0,08	22
					10,76	8,08	3122	2343	0,03	9
42.	Е0101-145-6	Планировка дна и откосов и гребня ручным способор в грунтах 3й группы	м2	121,00	29,50	--	3569	--	0,19	23
					29,50	--	3569	--	--	--
43.	Е0137-73-1	Устройство бетонной плиты мостика М-4 из бетона В15, F150, W6	м3	0,60	6957,58	313,41	4175	188	2,22	1
					372,60	88,36	224	53	0,23	0
44.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,07	8953,97	4088,04	654	298	16,10	1
					2846,25	1463,49	208	107	6,15	0
45.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	60500,00	--	666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,03	58800,00	--	1646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг закладные детали	1т	0,01	99004,51	349,88	1287	5	227,70	3
					38036,25	131,96	494	2	0,84	0
49.	Е0137-73-6	Устройство водоприемно водосбросной части из бетона В22,5 F200, W6- автобетононасосами	м3	57,50	10065,84	341,24	578786	19621	6,50	374
					1035,00	95,33	59512	5482	0,24	14
50.	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных	т	1,83	16190,09	7053,68	29660	12922	35,30	65
					6417,00	2469,80	11756	4525	9,76	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каналах								
51.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,14	45800,00 -- --	-- -- --	52349 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
52.	С12041-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,13	44700,00 -- --	-- -- --	5856 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
53.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,39	51000,00 -- --	-- -- --	19788 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
54.	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т	0,17	54800,00 -- --	-- -- --	9316 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
55.	Е0137-73-8	Устройство труб прямоугольных на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 из бетона В22,5 F200, W6- автобетононасосами	м3	16,70	12654,91 864,23	466,77 135,95	211337 14433	7795 2270	5,46 0,39	91 7
56.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,77	8953,97 2846,25	4088,04 1463,49	6868 2183	3136 1122	16,10 6,15	12 5
57.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,32	60500,00 -- --	-- -- --	19420 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
58.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,45	61300,00 -- --	-- -- --	27340 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
59.	Е0142-8-3	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м т.15см и 40см- автобетономешалками	м3	1,10	6828,32 230,81	227,51 58,62	7511 254	250 64	1,45 0,10	2 0
60.	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов стенки сопряжения - автобетономешалками	м3	4,40	15549,36 1384,31	2108,06 531,37	68417 6091	9275 2338	8,52 0,83	37 4
61.	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами из бетона В7,5	м3	5,70	6575,73 411,41	79,84 31,56	37482 2345	455 180	2,53 0,12	14 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т.10см								
62.	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,04	16190,09 6417,00	7053,68 2469,80	567 225	247 86	35,30 9,76	1 0
63.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,04	45800,00 --	-- --	1603 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя бетонной поверхности	м2	105,00	104,90 96,25	8,49 3,21	11015 10107	891 337	0,62 0,02	65 2
65.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,02	26510,99 1477,46	1341,52 661,10	557 31	28 14	5,83 3,09	0 0
66.	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,34	30631,43 2768,63	1769,29 679,56	10292 930	594 228	10,91 2,81	4 1
67.	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя шов из 2-х слоев толя, пропитаной битумом	м2	16,00	564,80 145,94	14,23 5,38	9037 2335	228 86	0,95 0,03	15 0
68.	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т с рамой и подъемником винтовым ручным	т	0,29	91703,77 29756,25	54434,77 13325,62	26594 8629	15786 3864	157,55 77,29	46 22
69.	С	Затвор поверхностный, скользящий ГС100-250	шт	1,00	36016,14 --	-- --	36016 --	-- --	-- --	-- --
70.	Е0109-53-2	Монтаж решеток- 6 секций	т	1,34	11128,54 8461,13	1337,39 124,20	14957 11372	1797 167	53,59 0,61	72 1
71.	С12021-26	Сварная решетка ограждения	т	1,34	134000,00 --	-- --	180096 --	-- --	-- --	-- --
72.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил с огрунтовкой и окраской	т	0,15	18926,70 12342,38	143,60 51,75	2839 1851	22 8	70,15 0,25	11 0
73.	С12021-26	Стоимость перил	т	0,15	134000,00	--	20100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8					--	--	--	--	--	--
		Пешеходные мостики на ПК ПК4+01.50,16+20.8, 2 шт шир. Русла 3м								
74.	Е0137-73-7	Устройство пролетных строений служебных мостиков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 монолитной ж/б плиты М4 и опор из бетона В15, F150, W6	м3	2,04	13645,94	774,43	27838	1580	16,21	33
					2535,75	258,10	5173	527	1,02	2
75.	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,15	8953,97	4088,04	1307	597	16,10	2
					2846,25	1463,49	416	214	6,15	1
76.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	62000,00	--	2728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,02	60500,00	--	1331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,06	58800,00	--	3293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг закладные детали	1т	0,03	99004,51	349,88	2574	9	227,70	6
					38036,25	131,96	989	3	0,64	0
80.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил с огрунтовкой и окраской	т	0,30	18926,70	143,60	5678	43	70,15	21
					12342,38	51,75	3703	16	0,25	0
81.	С12021-268	Стоимость перил	т	0,30	134000,00	--	40200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Переезды на ПК ПК11+32								
82.	Е0146-35-2	Разборка существую ж/б конструкций	м3	70,00	3953,08	1983,99	276716	138879	12,05	844
					1969,09	750,38	137836	52526	3,66	256
83.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках бетонолома	т	175,00	34,44	31,16	6027	5454	0,53	92
					25,09	21,32	4390	3519	0,45	81
84.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	175,00	202,86	202,86	35500	35500	--	--
					--	40,57	--	7100	0,85	149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	E0101-18-12	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 из под воды глуб. 2м и уширение и углубление - выемка	м3	117,00	199,29 6,74	192,39 32,20	23316 789	22510 3767	0,04 0,11	5 13
86.	E0136-5-5	Обратная засыпка из местного грунта	м3	64,00	68,96 48,65	19,66 6,47	4413 3113	1258 414	0,33 0,28	21 18
87.	E0136-5-5	Насыпь из местного грунта	м3	260,00	68,96 48,65	19,66 6,47	17929 12648	5112 1683	0,33 0,28	87 72
88.	E0101-18-12	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 недастающего грунта в карьере для обр. засыпки и насыпи	м3	207,00	169,34 5,73	163,46 27,36	35053 1185	33837 5663	0,03 0,10	7 20
89.	E010333-A 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 не достающего грунта	т	362,25	20,39 --	20,39 4,08	7386 --	7386 1477	-- 0,09	-- 31
90.	E0101-145-10	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом дна котлована	м2	96,00	23,21 17,31	5,90 1,23	2228 1662	567 118	0,12 0,00	12 0
91.	E0101-145-19	Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 3 группы гребня насыпи	м2	200,00	22,66 14,65	8,01 2,94	4532 2930	1602 586	0,10 0,01	21 2
		ИТОГО:					33868363 3821795	4870803 1071087		24097 7225

Накладные расходы :

На монтажные работы	15672
На общестроительные работы	4863442
На металломонтажные работы	19629
Всего накладных расходов:	4898743
Итого с накладными	38767106

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2326026
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	41093132
Итого с временными, 4 %	42736857
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	43198415
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	43369362
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	43796731
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	91436272
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1828725
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	93264997
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11191800
Итого с НДС	104456797

Принял: ____________ Сдал: ____________

Объемы подтверждаю:
Технадзор ____________

Объект: "Реконструкция отдельных участков русел водоохранных полос рек в черте города Алматы. Лот1. Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"
Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2014г.
Договор № 26 о/и от 13.05.2014 года

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Реконструкция отдельных участков водоохраной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)"	**522 305 916**	290 414 891	104 456 797			0	11 191 800	104 456 797
	ИТОГО :	**522 305 916**	**290 414 891**	**104 456 797**	**0**	**0**	**0**	**11 191 800**	**104 456 797**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050240003614**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **061040006160**

Договор (контракт) Договор №26 о/и от 13.05.2014г от "____" _____ 20____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
40	18.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)		шт	1	110 113 166,00	110 113 166,00	11 797 839,21	110 113 166,00
			Итого	1	x	110 113 166,00	11 797 839,21	110 113 166,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации

наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) / должность / подпись / расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / должность / подпись / расшифровка подписи

М.П. М.П.

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Счет-фактура № 00000000045 от 18 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №26 о/и от 13.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003614, КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003614, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № 15

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Малая Алматинка от ул.Макатаева до Аэропортовского озера в черте города Алматы (2-я очередь строительства)	шт	1	98 315 326,79	98 315 326,79	12%	11 797 839,21	110 113 166,00	0	
Всего по счету:					**98 315 326,79**		**11 797 839,21**	**110 113 166,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.