15 дней 2011

Договор № 58
о государственных закупках работ по реконструкции общежития под многоквартирный жилой дом по ул. Мира, 21 А в г. Аксу, Павлодарской области

г. Аксу **«27» сентября 2011 год**

Ақсу қаласының, құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице *начальника отдела Мұздыбаев Төлеухан Уалиханұлы,* действующего на основании Положения, с одной стороны и ТОО "Алвис", именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Андрющенко Алексея Николаевича действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках» и протокола "Об итогах государственных закупок работ по реконструкции общежития под многоквартирный жилой дом по ул.Мира, 21 А в г. Аксу, Павлодарской области" № 83 от «27» сентября 2011 года, прошедшего в г.Аксу, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее - договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - ГУ "Отдел финансов г. Аксу" объявил государственную закупку работ реконструкции общежития под многоквартирный жилой дом по ул.Мира, 21 А в г.Аксу, Павлодарской области (далее работы) для Заказчика и принял заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере 167500000 **(сто шестьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) тенге 00 тиын** (далее - цена Договора).

КБК расходов 467003013421

программа 003 - «Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда»

подпрограмма 013 - «За счет кредитов из республиканского бюджета»

специфика 421 - «Строительство зданий и сооружений». Согласно утвержденного графика платежей.

Размер предоплаты: 30 % от суммы 167500000 тенге 50250000 (пятьдесят миллионов двести пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын.

2. Работы выполняются по рабочему проекту реконструкции общежития под многоквартирный жилой дом по ул. Мира, 21 А в г.Аксу.

Генеральный проектировщик - ТОО компания "Интрепрайс", г.Павлодар.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственное учреждение «Отдел строительства города Аксу»;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - здание, сооружение, определенное организатором конкурса как подлежащее реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для производства работ;

7) « Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиком и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для производства работ;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке производства работ Объекта;

12) «Срок продолжительности ремонта» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить работы;

13) «Дни» - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) рабочий проект;

5) расчет стоимости работ (смета);

6) обеспечение исполнение Договора.

5. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

6. Договор составляется на русском языке.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

7. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

8. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов производства работ, имеет силу только в письменном виде.

9. В соответствии с пунктом 2 статьи 39 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 21 июля 2007 года № 303 (далее Закон) допускается внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, если:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или)

условия поставки товара, являющегося предметом заключенного с ним договора о государственных закупках товара;

5) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов производства работ, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

13. Заказчик передает Подрядчику рабочий проект на производство работ.

14. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

15. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в технической спецификации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

18. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

19. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте. Несет ответственность за здоровье людей.

20. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под производство работ. Если часть Участка под производство работ не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

21. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также представители технического надзора, авторы рабочего проекта или представители, осуществляющие авторский надзор всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

22. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

23. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу в полном объеме до конца в соответствии с рабочим проектом, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

25. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

26. Если в ходе работ, согласно Договора, Подрядчик расторгает Договор с Заказчиком и останавливает работы, то Заказчик выплачивает ему сумму только фактически выполненных до расторжения Договора, работ. Последующая организация конкурса на проведение работ по Договору, разработка новой проектной документации, временная консервация объекта производится за счет финансовых затрат Подрядчика, расторгнувшего Договор. При этом Заказчик не несет никаких финансовых затрат.

27. Если Подрядчик в ходе выполнения работ по Договору допустил несоответствие строительных работ проектно-сметной документации и не согласовал это с Заказчиком, то Подрядчик должен устранить это несоответствие и выполнить работу согласно проектно-сметной документации за свой счет.

28. Подрядчик в течение трех рабочих дней после вступления в силу Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ.

29. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

30. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору. Работы, выполненные не качественно, с нарушением технологии производства Заказчиком не принимаются и не оплачиваются, согласно оформленного акта.

31. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

32. Заказчик может провести испытание строительных материалов до начала работ, в процессе работ или по окончании работ. Если после проверки окажется, что материалы не соответствуют ГОСТам, то Подрядчик исправляет Дефект работ и заменяет на соответствующий ГОСТу материал. Проведение испытания производится за счет средств Подрядчика.

33. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

34. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

35. Форма оплаты перечисление на расчетный счет Подрядчика.

36. Виды и сроки выплат: предварительная оплата в размере 30% от общей суммы Договора в течение 10 календарных дней после заключения Договора о государственных закупках и регистрации его в органах казначейства. Ежемесячные платежи из суммы по факту выполнения Подрядчиком работ Заказчик удерживает 10% от стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов. Фактом выполнения работ считается дата подписания заказчиком и поставщиком актов выполненных работ, 10%-после подписания акта государственной приемочной комиссии.

37. Необходимые документы, предшествующие оплате: акт приемки выполненных работ (ежемесячно) и акт государственной комиссии по завершению работ.

38. Заказчик может произвести авансовый платеж (предоплату) Подрядчику в сумме 50250000 (пятьдесят миллионов двести пятьдесят тысяч) тенге. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору. В противном случае, отвлеченные деньги подлежат изъятию.

39. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ.

40. Удержанная сумма будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

41. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и рабочему проекту, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям рабочего проекта. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов (сертификаты, паспорта, необходимые калькуляции и т.п.).

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 года со дня приемки объекта в эксплуатацию.

Все обнаруженные в течении 1 месяца после сдачи объекта в эксплуатацию Дефекты и недоделки устраняются Подрядчиком за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки сдаются по акту.

42. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

43. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до пяти дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение десяти дней;

5) Либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

44. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

45. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Последующая организация конкурса на проведение работ по Договору, разработка новой проектно-сметной документации и временная консервация объекта производится за счет финансовых затрат Подрядчика, расторгнувшего Договор. Заказчик не несет никаких финансовых затрат. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

46. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

47. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

48. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

49. Все материалы, находящиеся на Участке, выполненные работы считаются собственностью Заказчика, и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

50. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

51. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды

движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

52. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

53. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

54. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

55. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

56. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по окончательной приемке работ.

57. Рабочая комиссия по окончательной приемке работ проводится с участием Подрядчика.

58. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

59. Дата подписания акта рабочей комиссии считается датой завершения работ.

60. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

61. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

62. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору до «25» декабря 2011 года.

63. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

64. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов (замечаний).

65. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в течении десяти рабочих дней после подписания сторонами настоящего Договора в виде банковской гарантии или залога денег, размещаемых в банке на депозитном счете Заказчика, указанного в конкурсной документации, в размере 3 % от суммы Договора.

66. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

67. Подрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

68. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнение договора Подрядчику после полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в течении тридцати рабочих дней с момента полного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

Если в течении вышеуказанного срока возникли дефекты, то внесенное обеспечение исполнение Договора Подрядчику не возвращается и Подрядчик в указанные Заказчиком сроком обязан исправить Дефекты.

69. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, срок действия договора до «31» декабря 2011 года.

70. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

71. Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
“Ақсу қаласының құрылыс бөлімі” мемлекеттік мекемесі	**ТОО “АЛВИС”**
140100, г.Аксу , ул. Астана 52, тел.50057,60064	141200, г. Экибастуз, ул. Павлова, 1
РНН 451400211009 Код 4673010	тел. 8(7187) 77-59-57
в ГУ “Комитет казначейства Министерства финансов РК”	РНН 451600006018
ИИК KZ36070103KSN4514000	ИИК KZ439262001111921000
БИК KKMFKZ2A	АО “Казкоммерцбанк”
БИН 041240006263	БИК KZKOKZKX
_____Мұздыбаев Төлеухан Уәлиханұлы	**_____Андрющенко Алексей Николаевич**
МП	**МП**

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства (для государственных учреждений) _____

Дополнительное соглашение № 1 к договору № 58 от 27.09.2011 г.
о государственных закупках работ по реконструкции общежития под многоквартирный жилой дом по ул. Мира, 21 А в г. Аксу, Павлодарской области

«30» ноября 2011 г.

г. Аксу

Ақсу қаласының құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице *начальника отдела Мұздыбаев Төлеухан Уалиханұлы*, действующего на основании Положения, с одной стороны и ТОО "Алвис", именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице Андрющенко Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках» и протокола "Об итогах государственных закупок работ по реконструкции общежития под многоквартирный жилой дом по ул.Мира, 21 А в г. Аксу, Павлодарской области" № 83 от «27» сентября 2011 года, прошедшего в г.Аксу, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее - договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. В связи с переносом плановых назначении программы 003 "Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда" с подпрограммы 013 "За счет кредитов из республиканского бюджета" на подпрограмму 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета" и на основании решения Аксуского городского маслихата (XXXX внеочередная сессия, IV созыв) от 16 ноября 2011 года №354/40 "О внесении изменений и дополнений в решение Аксуского городского маслихата (XXXI сессия IV созыв) от 23 декабря 2010 года №265/31 "О бюджете города Аксу на 2011-2013 годы", так же в связи с увеличением объема выполняемых работ Пункт 1 Договора изложить в новой редакции:

КБК расходов 467003011421,
467022011421

467 - «Отдел строительства района (города областного значения)»

программа 003 - «Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда»

подпрограмма 011- «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

специфика 421 - «Строительство зданий и сооружений». Согласно утвержденного графика платежей.

Сумма дополнительного соглашения по программе составляет – **89 948 862 (восемьдесят девять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч восемьсот шестьдесят два) тенге;**

программа 022 - «Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020»

подпрограмма 011 - «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

специфика 421 - «Строительство зданий и сооружений». Согласно утвержденного графика платежей.

Сумма дополнительного соглашения по данной программе составляет – **5 774 511 (пять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот одиннадцать) тенге.**

Общая сумма дополнительного соглашения составляет – **95 723 373 (девяноста пять миллионов семьсот двадцать три тысячи триста семьдесят три) тенге**

2. Сумма основного договора № 58 от 27.09.2011 года составляет – **187,512 319 (сто восемьдесят семь миллионов пятьсот двенадцать тысяч триста девятнадцать) тенге**

3. Условия настоящего Дополнительного Соглашения вступает в действие с момента его регистрации в территориальных органах Казначейства и действует до 31 декабря 2011г.

5. Все условия основного договора № 58 от 27.09.2011 года о государственных закупках работ по реконструкции общежития под многоквартирный жилой дом по ул. Мира, 21 А в г. Аксу, Павлодарской области остаются неизменными.

6. Реквизиты сторон

Заказчик:	Подрядчик:
"Ақсу қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі 140100, г.Аксу, ул. Астана 52, тел.:5-00-57 РНН 451400211009 Код 4673010 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" ИИК KZ36070103KSN4514000 БИК KKMFKZ2A БИН 041200006263 **Мұздыбаев Төлеухан Уәлиханұлы** (подпись) **М.П.**	**ТОО "АЛВИС"** 141200, г. Экибастуз, ул. Павлова, 1 тел. 8(7187) 77-59-57 РНН 451600006018 ИИК KZ439262001111921000 АО "Казкоммерцбанк" БИК KZKOKZKX **Андрющенко Алексей Николаевич** (подпись) **М.П.**

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства: _____