Договор № 11
о государственных закупках работ по текущему ремонту санузлов, фасада и по созданию МИНИЦЕНТРА государственного учреждения «Общеобразовательная школа №20 имени Ахмета Байтурсынова гуманитарно-эстетического развития»

г. Усть-Каменогорск «29» марта 2010 года

ГУ «Общеобразовательная школа №20 имени Ахмета Байтурсынова гуманитарно-эстетического развития» именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Мукушевой Канипы Баталовны, действующего на основании Устава с одной стороны и ТОО «ПМК Алтайремстрой», именуемый (ое) (ая) в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Петрова Ю.В., действующего на основании Устава и Свидетельство о государственной регистрации № 20338-1917-ТОО от 11 декабря 2007 года, с другой стороны, на основании (Устава, Положения и т.п.), Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом конкурса о государственных закупках работ по текущему ремонту санузлов, фасада и по созданию МИНИЦЕНТРА, прошедшего «17» марта 2010 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - государственное учреждение «Отдел образования города Усть-Каменогорска» объявил государственные закупки **по текущему ремонту санузлов, фасада и по созданию МИНИЦЕНТРА** для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере **19 300 000** (девятнадцать миллионов триста тысяч) тенге (далее - цена Договора).

2. Работы **по текущему ремонту санузлов, фасада и по созданию МИНИЦЕНТРА**, выполняются по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, **ул. Алматинская, 54.**

3. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее ремонту (строительству, реконструкции) и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для ремонта (строительства, реконструкции) Объекта или производства работ;

7) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для ремонта (строительства, реконструкции) Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Срок продолжительности ремонта (строительства, реконструкции)» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить ремонт (строительство, реконструкцию) Объекта;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;
3) ведомость договорной цены;
4) локальная смета;
5) расчет потребности материалов в текущих ценах;
6) график выполнения работ;
Документ
Название
Номер и дата

5. Подрядчик дает свое согласие о предоставлении информации об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, в уполномоченный орган по государственным закупкам.

6. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

7. В случае заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

8. Договор составляется на государственном и/или русском языках.
В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

9. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика.

10. В рамках реализации стратегии региональной занятости, определенной Планом действий Правительства Республики Казахстан на 2009 год по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» (Дорожная карта), обязательным условием для проведения работ является наем на работу работников из трудовых ресурсов, предоставляемых Центром занятости (не менее 80%), в количестве **20** человек. Вопросы, касающиеся сроков исполнения обязанностей принятых на работу. Подрядчиком трудовых ресурсов, предоставляемых Центром занятости, решаются Подрядчиком с отделами (центрами) занятости и социальных программ.

11. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

12. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями (заявленными на конкурс) в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

13. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

14. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других, квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

15. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 24 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

18. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение

ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

19. Подрядчик полностью отвечает за охрану труда и технику безопасности производства работ на Объекте. За счет своих средств обеспечивает проведение медицинского осмотра, организует подвоз рабочих и обеспечения спецодеждой (при необходимости).

20. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации и специалисты, осуществляющие техническое сопровождение (технический надзор) Объекта всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

21. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

22. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

23. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

24. Подрядчик, вместе с договором, представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по ремонту Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика.

25. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

26. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

27. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

28. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

29. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

30. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

31. Стоимость работ, в соответствии с конкурсным предложением Подрядчика, по итогам конкурса по государственным закупкам, составляет **19 300 000 (девятнадцать миллионов триста тысяч) тенге.**

32. Окончательный расчет по Договору Заказчиком производится после полного окончания работ и подписания Акта о приемке объекта в эксплуатацию, включая устранение выявленных недостатков, путем

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в безналичном порядке по выставленному Подрядчиком счету-фактуре в тенге в строгом соответствии с объемами денежных средств, выделяемых из республиканского и местного бюджета:

по коду бюджетной классификации 464.011.027.149, Бюджетная программа: 011 –«Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров», подпрограмма: 027 – «За счёт средств из республиканского бюджета» специфика 149 -«Прочие услуги и работы» 19 300 000 (девятнадцать миллионов триста тысяч) тенге.

33. Виды и сроки выплат: Оплата производится в соответствии с условиями договора. Поставщик должен использовать финансовые средства только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору (отсутствие авансового платежа не должно являться основанием для отсрочки начала выполнения работ и влиять на календарный график выполнения работ). Текущие выплаты осуществляются по мере приемки работ заказчиком, в соответствии с планом финансирования государственного учреждения. Оплата работ за производимые ремонтные работы (строительство) производится в пределах 90% их полной стоимости, окончательная оплата по договору производится после полного окончания работ и подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков. Срок платежей: **май – 5 781,0 тыс. тенге, июль – 8405,0 тыс. тенге; август – 5114,0 тыс. тенге.**

34. Форма оплаты: безналичным перечислением в тенге на расчетный счет поставщика (с учетом налога на добавленную стоимость), в размере средств определённых планом финансирования государственного учреждения, по мере поступления финансовых средств на счет Заказчика.

35. Необходимые документы, предшествующие оплате: Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком на основании актов выполненных работ Ф-2в и справки Ф-3 (после их проверки и подписания специалистами технического надзора) и счета на оплату, представленных до 20 числа текущего месяца, в размере средств определённых планом финансирования государственного учреждения.

36. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) при наличии на Объекте нескольких Подрядчиков, утвержденный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

37. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут новыми, хорошего качества, а также работы будут соответствовать СНиП и ГОСТ Республики Казахстан, работа выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик обязуется выдержать процентное содержание стоимости товаров отечественных товаропроизводителей, приобретаемых потенциальным поставщиком для исполнения договора о закупках работ, услуг как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда, оплаты труда физических лиц - резидентов Республики Казахстан, нанятых потенциальным поставщиком для исполнения договора о закупках работ, услуг как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда от общей стоимости договора о закупках, в соответствии со своей конкурсной заявкой.

Подрядчик обязуется сопоставлять информации и отчеты об объемах казахстанского содержания, предоставлять подтверждающие документы.

По окончанию работ Подрядчик должен предоставить Заказчику отчет об объемах казахстанского содержания, с приложением расчета и подтверждающих документов.

Подрядчик обязан иметь на объекте документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования (паспорта, сертификаты качества, результатов лабораторных испытаний и др.).

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на выполненные работы сроком на 9 лет (в соответствии с конкурсной заявкой).

38. Подрядчик, в ходе выполнения работ (на любом этапе) должен предоставлять следующую информацию:

1) штатную численность, в том числе не менее 80% - по направлениям отделов занятости, общий

фонд заработной платы по объекту, средний размер заработной платы;

2) штатное расписание в котором отражены должность, заработная плата, имеющиеся вакансии.

39. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

40. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

Заказчик может расторгнуть Договор:

1) Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 5 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации, а также ведет работы с нарушением требований техники безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности.

Договор подлежит расторжению на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 303 «О государственных закупках»;

2) оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 303 «О государственных закупках».

41. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

42. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

43. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

44. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

45. Подрядчик, при выполнении работ, обязуется соблюдать все условия, оговоренные в конкурсной документации и предложенные им в конкурсной заявке, не основании которых учитывались критерии для применения условного уменьшения конкурсного ценового предложения.

46. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

47. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

48. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

49. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

50. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

51. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком.

52. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

53. Подрядчик к настоящему Договору должен представить перечень материалов, оборудования, изделий и других расходных материалов и конструкций с указанием наименования производителя, составленный в соответствии с критерием снижения условной цены конкурсной заявки поставщика за наличие Казахстанского содержания в приложении.

54. Если Заказчик дает согласие на использование своих энергоресурсов (электричество, вода) в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами не могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

Затраты за использование Подрядчиком энергоресурсов (электричество, вода, вывоз ТБО) Заказчика, возмещает Подрядчик. В случае если подрядчик отказывается оплатить данные затраты, то Заказчик может удержать данные суммы при окончательном расчете.

55. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

56. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

57. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

58. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

59. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

60. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.

61. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от суммы невыполненных работ по договору за каждый день

просрочки.

62. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

63. Подрядчик (поставщик) обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

64. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору до **15 августа 2010 года.**

65. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

66. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

67. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации).

68. Поставщик должен в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках согласно приложению 8 к конкурсной документации.

69. Обеспечение исполнения договора о государственных закупках вносится поставщиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках.

70. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках.

71. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения договора о государственных закупках:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковская гарантия по форме согласно приложению к конкурсной документации.

72. Не допускается совершение поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.

73. Не допускается использование заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

74. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках поставщику в течение пяти рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору.

75. Договор о государственных закупках считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному договору.

76. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, если договор о государственных закупках расторгнут в связи с невыполнением поставщиком товаров, работ, услуг договорных обязательств.

77. В случае, если потенциальный поставщик в сроки, установленные Законом, не представил заказчику подписанный договор о государственных закупках или, заключив договор о государственных закупках, не внес обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о государственных закупках.

78. В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о государственных закупках заказчик:

1) удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе и представляет соответствующие сведения в уполномоченный орган и обращается в суд с иском о признании такого

потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок;

2) вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого потенциального поставщика заключить договор о государственных закупках, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора о государственных закупках.

79. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и учреждений).

80. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:	**Поставщик:**
ГУ «Общеобразовательная школа №20 имени Ахмета Байтурсынова гуманитарно-эстетического развития»	**ТОО «ПМК Алтайремстрой»**
г. Усть-Каменогорск, ул. Алматинская, 54	**г. Усть-Каменогорск, ул. Дзержинского, 20-83**
факс тел: 471759	**тел: 766773**
РНН 181600037230	**РНН 181600257036**
ИИК 002130308	**ИИК 140467422**
БИК 195301070	**БИК 190901749**
ГУ «Комитет Казначейства Министерство Финансов Республики Казахстан» г. Астана	**Филиал АО «Банк ЦентрКредит» г. Усть-Каменогорск**
Директор _____К.Б. Мукушева	**Директор _____Ю. Петров**

Σ 5.794.000

Заказчик: ГУ "Общеобразовательная школа №20 им.А.Байтурсынова гуманитарно-эстетического развития"

Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"

Наименование объекта: ГУ "Общеобразовательная школа №20 им А.Байтурсынова гуманитарно-эстетического развития"

Договор № 11 от 29 марта 2010 г.

Акт №1

выполненных работ за 24 мая 2010 г.

(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Ремонт санузлов								
1	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	117,5	23,13	–	2718	–	2582	0,178	21
		м2		23,13	–	2718	–	95	–	–
2	Е62-36-7	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	72,46	27,22	–	1972	–	1873	0,21	15
		м2		27,22	–	1972	–	95	–	–
3	Е61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	60	451,52	33,23	27091	1994	12747	1,468	88
		м2		218,56	5,06	13114	304	95	0,031	2
4	Е62-1-2	Огрунтовка стен	117,5	23,62	0,07	2775	8	2624	0,167	20
		м2		23,49	0,02	2760	2	95	0,0001	–

5 Е62-1-2	Огрунтовка потолков	72,46	23,62	0,07	1712	5	1618	0,167	12
	м2		23,49	0,02	1702	1	95	0,0001	–
6 99-1-6	Праймер "Алинекс"	47,49	60		2849				
	л								
7 Е15-36-1	Облицовка проемов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	6	890,57	4,58	5343	27	1321	1,4812	9
	м2		230,66	1,1	1384	7	95	0,00775	–
8 Е15-64-3	Шпаклевка стен	100	361,85	4,12	36185	412	7389	0,52348	52
	м2 оштукатуриваемой поверхности		76,31	1,47	7631	147	95	0,00788	1
9 Е15-64-4	Шпаклевка потолков	50	438,56	4,74	21928	237	5100	0,63653	32
	м2 оштукатуриваемой поверхности		105,68	1,68	5284	84	95	0,00911	–
10 Е15-169-5	Вторая шпаклевка стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100	38,54	0,06	3854	6	1887	0,12535	13
	м2 окрашиваемой поверхности		19,84	0,02	1984	2	95	0,00013	–
11 Е15-169-6	Вторая шпаклевка потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	51,5	48,04	0,06	2474	3	1345	0,1725	9
	м2 окрашиваемой поверхности		27,48	0,02	1415	1	95	0,00013	–
12 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	187,2	121,78	23,16	22797	4336	18204	0,743	139
	м2		98,62	3,74	18462	700	95	0,0234	4
13 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	75	273,25	4,14	20494	311	8687	0,7475	56
	м2 оштукатуриваемой поверхности		121,1	0,81	9083	61	95	0,06313	5
14 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	72,46	105,85	10,39	7670	753	7799	0,6987	51

		м2							
				95,46	1,5	6917	109	111	0,0144	1
15	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	16	144,02	22,88	2304	366	1860	0,9115	15
		м2								
				121,14	8,08	1938	129	90	0,0439	1
16	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	6	91,71	3,28	550	20	614	0,608	4
		комплект								
				88,43	0,49	531	3	115	0,0045	–
17	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	14	220,9	6,35	3093	89	3470	1,43	20
		комплект								
				214,55	0,94	3004	13	115	0,0088	–
18	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	100	106,76	71,04	10676	7104	5492	0,2624	26
		м борозды								
				35,72	25,3	3572	2530	90	0,154	15
	Раздел 2. Ремонт фасада									
19	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	250	487,53	15,46	121883	3865	65201	1,74	435
		м2								
				272,34	2,19	68085	548	95	0,0132	3
20	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	120	946,06	30,91	113527	3709	59287	3,234	388
		м2								
				515,69	4,37	61883	524	95	0,0264	3
	Раздел 3. Ремонт помещений дошкольного мини-центра									
21	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	553	23,13	–	12791	–	12151	0,178	98
		м2								
				23,13	–	12791	–	95	–	–

22	Е61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	270	451,52	33,23	121910	8972	57358	1,468	396
		м2		218,56	5,06	59011	1366	95	0,031	8
23	Е62-37-1	Огрунтовка стен	500	21,43	0,09	10715	45	3021	0,049	25
		м2		6,34	0,02	3170	10	95	0,0002	–
24	Е15-64-3	Шпаклевка стен	500	361,85	4,12	180925	2060	36946	0,52348	262
		м2 оштукатуриваемой поверхности		76,31	1,47	38155	735	95	0,00788	4
25	Е9-40-1	Монтаж перфоуголка	85	55,18	0,51	4690	43	1575	0,1472	13
		м		22,69	0,18	1929	15	81	0,001	–
26	Е62-36-7	Очистка вручную потолков от известковой окраски	355	27,22	–	9663	–	9180	0,21	75
		м2		27,22	–	9663	–	95	–	–
27	Е62-37-1	Огрунтовка потолков	300	21,43	0,09	6429	27	1813	0,049	15
		м2		6,34	0,02	1902	6	95	0,0002	–
28	Е15-64-4	Шпаклевка потолоков	300	438,56	4,74	131568	1422	30598	0,63653	191
		м2 оштукатуриваемой поверхности		105,68	1,68	31704	504	95	0,00911	3
29	Е10-88-1	Устройство перегородок	70	1424,86	13,47	99740	943	22719	1,9665	138
		м2 перегородок за вычетом проемов		295,75	4,76	20703	333	108	0,02588	2
30	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	93	121,78	23,16	11326	2154	9044	0,743	69
		м2		98,62	3,74	9172	348	95	0,0234	2
31	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	93	273,25	4,14	25412	385	10770	0,7475	70
		м2 оштукатуриваемой поверхности		121,1	0,81	11262	75	95	0,06313	6

32	Е57-2-7								
		Разборка покрытия полов из керамических плиток	35	105,85	10,39	3705	364	3767	0,6987	24
		м2								
				95,46	1,5	3341	53	111	0,0144	1
33	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	16	250,18	16,16	4003	259	1069	0,4209	7
		м2 стяжки								
				54,49	5,67	872	91	111	0,03075	–
34	Е11-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=36,000;	576	38,08	0,81	21934	467	594	0,00506	3
		м2 стяжки								
				0,65	0,28	374	161	111	0,0015	1
35	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	20	46,61	4,81	932	96	945	0,336	7
		м2								
				41,8	0,75	836	15	111	0,0086	–
36	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	20	9,97	0,04	199	1	221	0,0767	2
		м2								
				9,93	0,02	199	–	111	0,0001	–
37	Е57-3-1									
		Разборка плинтусов из пластмассовых материалов	235	5,1	0,19	1199	45	1286	0,0377	9
		м								
				4,91	0,02	1154	5	111	0,0003	–
38	Е46-44-2									
		Разборка деревянных заполнений оконных проемов	132	226,51	22,88	29899	3020	25151	1,5154	200
		м2								
				203,63	8,08	26879	1067	90	0,0439	6
39	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	50	11835,39	3,44	591770	172	7626	0,93898	47
		м2 проемов								
				141,22	–	7061	–	108	0,039	2
40	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,08	15490,76	1366,66	1239	109	893	94,415	8
		т конструкций								
				13343,74	448,03	1067	36	81	2,4375	–
41	2-2-1									
		Двери металлические огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
		шт								
42	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	6	91,71	3,28	550	20	614	0,608	4
		комплект								
				88,43	0,49	531	3	115	0,0045	–

43	Е46-44-3								
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	24,36	144,02	22,88	3508	557	2833	0,9115	22
	м2								
			121,14	8,08	2951	197	90	0,0439	1
44	Е65-3-1								
	Демонтаж смесителя	6	263,8	0,55	1583	3	1817	1,66	10
	шт								
			263,25	0,08	1580	–	115	0,0007	–
45	Е65-19-1								
	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	46	178,83	15,71	8226	723	8749	1,2059	55
	шт								
			163,12	2,27	7504	104	115	0,0217	1
46	Е18-6-1								
	Установка чугунных радиаторов	49,92	7492,61	43,04	374031	2149	7503	0,80783	40
	кВт								
			115,61	15,08	5771	753	115	0,08176	4
47	8-10-51								
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	64	106		6784				
	шт								
48	Е16-6-2								
	Монтаж сгонов из неоцинкованных труб диаметром 20 мм	9,6	63,88	4,91	613	47	634	0,3518	3
	м трубопровода								
			55,65	1,73	534	17	115	0,0094	–
49	8-10-59								
	Соединения на сгоне стальные: резьба короткая, d 20 мм	128	38		4864				
	шт								
50	Е16-6-2								
	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	96	24,22	1,96	2325	188	2533	0,14072	14
	м трубопровода								
			22,26	0,69	2137	66	115	0,00376	–
51	Е16-8-2								
	Разборка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	1	24,16	2,28	24	2	26	0,13314	–
	м трубопровода								
			21,88	0,79	22	1	115	0,00433	–
52	Е65-3-2								
	Демонтаж вентиля диаметром 15 мм	8	73,08	0,18	585	1	670	0,457	4
	шт								

53 Е16-8-1	Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;		72,9	0,02	583	–	115	0,0002	–
	м трубопровода	20	24,16	2,28	483	46	522	0,13314	3
54 Е65-3-2	Демонтаж вентиля диаметром 20 мм		21,88	0,79	438	16	115	0,00433	–
	шт	4	73,08	0,18	292	1	336	0,457	2
55 Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм		72,9	0,02	292	–	115	0,0002	–
	м	14	106,35	1,57	1489	22	1691	0,688	10
56 Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм		104,78	0,23	1467	3	115	0,0022	–
	м	8	131,34	3,22	1051	26	1183	0,853	7
			128,12	0,47	1025	4	115	0,0044	–
	Всего прямые затраты				**2113452**	**47614**			**3238**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**479519**	**11149**			**76**
	Накладные расходы, тенге				1586326				
	- заработная плата, тенге				474938				
	- трудоемкость, чел-ч				71241				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				237				
	Всего				155303				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**2743693**				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				27437				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				10975				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**2782105**				
	- материалы, тенге				**5071777**				
	- сметная заработная плата, тенге				2891872				
	Налог(2%)				1094385				
					101436				

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5173214**
НДС(12%)	620786
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5 794 000**

Заказчик _____ К.Б.Мукушева

Подрядчик _____ Ю.В.Петров

Усть-Каменогорская Государственная компания коммерческого застройщика

Директор _____ О.А.Черкасов

Инженер-куратор _____ Р.Ю.Меньшиков

Σ 8405000

Заказчик: ГУ "Общеобразовательная школа №20 им.А.Байтурсынова гуманитарно-эстетического развития"

Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"

Наименование объекта: ГУ "Общеобразовательная школа №20 им.А.Байтурсынова гуманитарно-эстетического развития"

Договор № 11 от 29 марта 2010 г.

Акт №2
выполненных работ за 07 июля 2010 г.
(локальная смета 2-1-1)
Текущий ремонт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Ремонт санузлов									
1	Е15-64-3	Шпаклевка стен *м2 оштукатуриваемой поверхности*	17,5	361,85 76,31	4,12 1,47	6332 1335	72 26	1293 95	0,52348 0,00788	9 –
2	Е15-64-4	Шпаклевка потолков *м2 оштукатуриваемой поверхности*	22,46	438,56 105,68	4,74 1,68	9850 2374	106 38	2291 95	0,63653 0,00911	14 –
3	Е15-169-5	Вторая шпаклевка стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	17,5	38,54 19,84	0,06 0,02	674 347	1 –	330 95	0,12535 0,00013	2 –
4	Е15-169-6	Вторая шпаклевка потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	20,96	48,04 27,48	0,06 0,02	1007 576	1 –	547 95	0,1725 0,00013	4 –
5	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	70,814	215,07	1,98	15230	140	1756	0,1771	13

	м2 окрашиваемой поверхности								
6 Е15-61-1			25,39	0,71	1798	50	95	0,00375	–
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	112,2	273,25	4,14	30659	465	12994	0,7475	84
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
7 Е15-17-1			121,1	0,81	13587	91	95	0,06313	7
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	90	2182,85	2,53	196457	228	29544	2,3	207
	м2 поверхности облицовки								
8 Е57-15-1			344,66	0,89	31019	80	95	0,00488	–
	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	72,46	280,2	13,79	20303	999	7384	0,674	49
	м2								
9 Е57-20-2			89,81	1,99	6508	144	111	0,0122	1
	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	70,5	1975,85	14,62	139297	1031	17345	1,5362	108
	м2								
10 Е10-23-1			219,56	2,09	15479	147	111	0,0237	2
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	16	4594,19	37,73	73507	604	2942	1,03385	17
	м2 проемов								
11 1-1-1163			156,96	13,34	2511	213	108	0,17413	3
	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	8	530		4240				
	шт								
12 Е56-26-1			124,56	0,4	4982	16	468	0,0804	3
	Установка наличников	40							
	м								
13 Е56-27-1			10,77	0,06	431	2	108	0,0008	–
	Установка дверных (оконных) приборов врезных	8	914,25	–	7314	–	594	0,3903	3
	прибор								
14 1-1-791			68,81	–	550	–	108	–	–
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	8	1380		11040				
	комплект								
15 1-1-815			1500		12000				
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	8							
	шт								
16 Е61-7-1			1046,01	66,65	12552	800	6727	3,852	46
	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	12							
	м2								
			579,9	10,16	6959	122	95	0,0624	1

17	Е15-64-5	Сплошное выравнивание поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей	12	652,13	7,36	7826	88	1698	0,92644	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		146,34	2,61	1756	31	95	0,01415	–
18	Е15-180-3	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	12	325,59	2,53	3907	30	778	0,4485	5
		м2 окрашиваемой поверхности		67,31	0,89	808	11	95	0,00488	–
19	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	7,112	150,97	0,07	1074	–	621	0,634	5
		м2		91,94	0,02	654	–	95	0,0001	–
20	Е17-2-3	Установка смесителей	10	3648,12	1,96	36481	20	1500	0,805	8
		шт		130,41	–	1304	–	115	–	–
21	Е6-1-1	Устройство бетонного подиума для чаш "Генуя"	8	7277,01	79,4	58216	635	1753	1,5525	12
		м3		202,6	28,05	1621	224	95	0,15225	1
22	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	2	12158,01	47,08	24316	94	961	2,553	5
		комплект		400,55	17,72	801	35	115	0,0875	–
23	Е17-5-4	Установка раковин "Тюльпан"	2	8057,27	14,85	16115	30	354	0,9315	2
		комплект		149,04	5,06	298	10	115	0,025	–
24	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	24	761,4	0,47	18274	11	3356	0,706	17
		м		121,5	0,08	2916	2	115	0,0007	–
25	Е65-29-1	Смена вентиляционных решеток	12	639,93	0,3	7679	4	903	0,4619	6
		шт		65,37	0,05	784	1	115	0,0005	–
26	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	14	8,41	0,23	118	3	113	0,0632	1
		шт		8,18	0,05	115	1	97	0,0003	–
27	Е67-15-6	Монтаж светильника с лампой накаливания	14	126,27	1,4	1768	20	1698	0,8863	12
		шт		124,87	0,21	1748	3	97	0,0022	–
28	17-1-4	Светильники для местного освещения	14	1300		18200				

29	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	*шт*	14	39		546		
30	Е67-7-1	Демонтаж выключателей	*шт*	10	7,58	–	76	–	74	0,0584	1
					7,58	–	76	–	97	–	–
31	Е67-17-1	Монтаж выключателей	*шт*	10	33,8	–	338	–	328	0,239	2
					33,8	–	338	–	97	–	–
32	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	*шт*	10	182		1820				
33	Е67-6-1	Демонтаж провода	*м*	10	12,55	0,06	126	1	121	0,0964	1
					12,49	–	125	–	97	0,0001	–
34	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	*м провода*	100	75,5	–	7550	–	2169	0,1492	15
					22,36	–	2236	–	97	–	–
35	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	*м борозды*	100	52,78	0,76	5278	76	3789	0,238	24
					42	0,1	4200	10	90	0,0007	–
Раздел 2. Ремонт фасада											
36	Е62-25-3	Огрунтовка простых фасадов под окраску с люлек	*м2*	705	39,06	2,94	27537	2073	13938	0,132	93
					20,3	0,51	14312	360	95	0,0031	2
37	Е62-25-1	Огрунтовка откосов с земли и лесов	*м2*	120	23,9	2,47	2868	296	686	0,039	5
					5,61	0,41	673	49	95	0,0026	–
38	Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска откосов	*м2 окрашиваемой поверхности*	120	156,98	1,98	18838	238	1807	0,1012	12
					15,14	0,71	1817	85	95	0,00375	–
Раздел 3. Ремонт помещений дошкольного мини-центра											
39	Е62-37-1	Огрунтовка стен	*м2*	210	21,43	0,09	4500	19	1268	0,049	10
					6,34	0,02	1331	4	95	0,0002	–
40	Е15-64-3	Шпаклевка стен	*м2 оштукатуриваемой поверхности*	210	361,85	4,12	75989	865	15517	0,52348	110
					76,31	1,47	16025	309	95	0,00788	2
41	Е15-169-5	Вторая шпаклевка стен		710	38,54	0,06	27363	43	13395	0,12535	89

	м2 окрашиваемой поверхности									
42 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным		19,84	0,02	14086	14	95	0,00013	–
	м2 окрашиваемой поверхности	300	178,25	2,26	53475	678	23327	0,5382	161
43 Е62-37-1	Огрунтовка потолков		81,04	0,81	24312	243	95	0,00438	1
	м2	55	21,43	0,09	1179	5	333	0,049	3
44 Е15-64-4	Шпаклевка потолоков		6,34	0,02	349	1	95	0,0002	–
	м2 оштукатуриваемой поверхности	55	438,56	4,74	24121	261	5609	0,63653	35
45 Е15-169-6	Вторая шпаклевка потолков		105,68	1,68	5812	92	95	0,00911	1
	м2 окрашиваемой поверхности	355	48,04	0,06	17054	21	9274	0,1725	61
46 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		27,48	0,02	9755	7	95	0,00013	–
	м2 поверхности облицовки	135	1902,85	2,53	256885	342	44317	2,3	311
47 Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному		344,66	0,89	46529	120	95	0,00488	1
	м2	35	267,6	13,79	9366	483	3077	0,5834	20
48 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе		77,21	1,99	2702	70	111	0,0122	–
	м2	51	1588,25	14,62	81001	746	12549	1,5362	78
49 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2		219,56	2,09	11198	107	111	0,0237	1
	м2 проемов	24,36	12344,19	37,73	300704	919	4481	1,03385	25
50 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл		156,96	13,34	3824	325	108	0,17413	4
	шт	11	530		5830				
51 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
	комплект	11	1380		15180				
52 Е56-26-1	Установка наличников								
	м	80	124,56	0,4	9965	32	936	0,0804	6
53 Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных		10,77	0,06	862	5	108	0,0008	–
		11	70,25	–	773	–	818	0,3903	4

		прибор							
				68,81	–	757	–	108	–	–
54	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	11	1500		16500				
		шт								
55	E57-12-4	Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2	20	427,53	10,11	8551	202	2893	0,9449	19
		м2								
				128,84	1,44	2577	29	111	0,0172	–
56	E11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	20	1910,62	13,27	38212	265	2290	0,69115	14
		м2 покрытия								
				98,51	4,66	1970	93	111	0,02525	1
57	E57-13-4	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесноволокнистых в один слой на мастике	320	596,4	1,56	190848	499	12600	0,2604	83
		м2								
				35,24	0,23	11277	74	111	0,0025	1
58	E67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	56	8,41	0,23	471	13	447	0,0632	4
		шт								
				8,18	0,05	458	3	97	0,0003	–
59	E67-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического с лампой накаливания	56	151,7	0,49	8495	27	8218	0,9761	55
		шт								
				151,21	0,08	8468	4	97	0,0008	–
60	17-1-14	Светильник потолочный	56	1200		67200				
		шт								
61	E67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	150	22,36	–	3354	–	3253	0,1492	22
		м провода								
				22,36	–	3354	–	97	–	–
62	16-1-366	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,15	45500		6825				
		1000м								
63	E69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	150	106,76	71,04	16014	10656	8238	0,2624	39
		м борозды								
				35,72	25,3	5358	3795	90	0,154	23
64	E69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	150	52,78	0,76	7917	114	5684	0,238	36
		м борозды								
				42	0,1	6300	15	90	0,0007	–
65	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	16	798,56	19,34	12777	309	3525	1,2305	20
		решетка								

66 Е67-7-1	Демонтаж розеток		183,97	7,59	2944	121	115	0,0375	1
		6	7,58	–	45	–	44	0,0584	–
	шт								
67 Е67-7-1	Демонтаж выключателей		7,58	–	45	–	97	–	–
		22	7,58	–	167	–	162	0,0584	1
	шт								
68 Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток		7,58	–	167	–	97	–	–
		28	33,8	–	946	–	918	0,239	7
	шт								
69 18-1-12			33,8	–	946	–	97	–	–
	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	22	156		3432				
	шт								
70 18-1-152									
	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	6	116		696				
	шт								
71 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	80	11835,39	3,44	946831	275	12202	0,93898	75
	м2 проемов								
72 Е52-1-3	Разборка бетонных подиумов		141,22	–	11298	–	108	0,039	3
		4	3491,64	2343,46	13967	9374	7213	7,78	31
	м3								
73 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным		1148,18	855,19	4593	3421	90	5,22	21
		9	12158,01	47,08	109422	424	4329	2,553	23
	комплект								
74 Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком		400,55	17,72	3605	159	115	0,0875	1
		6	220,9	6,35	1325	38	1487	1,43	9
	комплект								
75 99-2-6	Гофра для унитаза		214,55	0,94	1287	6	115	0,0088	–
		9	537,45		4837				
	комплект								
76 Е65-12-5	Установка поддонов душевых	3	4503,99	1,99	13512	6	1692	3,14	9
	комплект								
77 Е17-2-3	Установка смесителей		490,05	0,41	1470	1	115	0,004	–
		3	3648,12	1,96	10944	6	450	0,805	2
	шт								
78 Е65-12-1	Установка умывальника керамического		130,41	–	391	–	115	–	–
		9	6136,17	3,75	55226	34	4554	2,89	26
	комплект								
			439,43	0,53	3955	5	115	0,0064	–

79 11-1-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	16	284		4544				
	шт								
80 Е17-2-3	Установка смесителей	16	1798,12	1,96	28770	31	2400	0,805	13
	шт								
			130,41	–	2087	–	115	–	–
81 Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	15,72	313,22	–	4924	–	1140	0,39918	6
	м подводок								
			63,06	–	991	–	115	–	–
82 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9148,01	47,08	9148	47	482	2,553	3
	комплект								
			400,55	17,72	401	18	115	0,0875	–
83 Е17-5-1	Установка моек эмалированных	6	1770,08	16,81	10620	101	2027	1,794	11
	комплект								
			288,77	5,06	1733	30	115	0,0375	–
84 Е17-5-4	Установка раковины "Тюльпан"	1	7227,27	14,85	7227	15	177	0,9315	1
	комплект								
			149,04	5,06	149	5	115	0,025	–
85 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	96	422,88	4,91	40596	471	6334	0,3518	34
	м трубопровода								
			55,65	1,73	5342	166	115	0,0094	1
86 Е16-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	20	307,44	5,69	6149	114	1304	0,33284	7
	м трубопровода								
			54,69	1,98	1094	40	115	0,01082	–
87 Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм	8	335,28	48,49	2682	388	2661	1,74122	14
	шт								
			271,04	18,25	2168	146	115	0,09013	1
88 9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	8	572,3		4578				
	шт								
89 Е16-8-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	20	348,44	5,69	6969	114	1304	0,33284	7
	м трубопровода								
			54,69	1,98	1094	40	115	0,01082	–
90 Е16-6-1	Монтаж сгонов , диаметром 15 мм	1,2	63,88	4,91	77	6	79	0,3518	–
	м трубопровода								

			55,65	1,73	67	2	115	0,0094	–
91 8-10-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	8	164		1312				
	шт								
92 8-10-58	Резьба короткая, d 15 мм	20	32		640				
	шт								
93 8-10-74	Отводы гнутые диаметром 15 мм	8	87		696				
	шт								
94 8-4-62	Угольник прямой, d=15 мм	0,4	760		304				
	10шт								
95 Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	4	108,23	7,08	433	28	365	0,7339	3
	отверстие								
			101,15	0,16	405	1	90	0,484	2
96 Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	4	227,42	3,74	910	15	685	1,32	5
	отверстие								
			189,77	0,55	759	2	90	0,0044	–
97 Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм	4	335,28	48,49	1341	194	1331	1,74122	7
	шт								
			271,04	18,25	1084	73	115	0,09013	–
98 9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	4	754		3016				
	шт								
99 Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из ПХВ труб диаметром 50 мм	14	354,52	0,36	4963	5	2032	0,73	10
	м								
			126,16	0,06	1766	1	115	0,0005	–
100 Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из ПХВ труб диаметром 100 мм	18	807,4	0,47	14533	8	2516	0,706	13
	м								
			121,5	0,08	2187	1	115	0,0007	–
101 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	26	78,01	0,65	2028	17	2197	0,4761	12
	шт								
			71,96	0,26	1871	7	117	0,2825	7
102 8-4-49	Переход, Dy100x50 мм	0,4	2114		846				
	10шт								
103 8-5-101	Тройники для канализационных ПХВ труб d=100 ммх100 мм	6	520,3		3122				
	шт								
104 8-5-101	Тройники для канализационных ПХВ труб d=50 ммх50 мм	4	162		648				

		шт								
105	8-5-101	Отводы для канализационных труб ПХВ, d=50 мм	4	91		364				
		шт								
106	8-10-183	Ревизии к канализационным трубам, ПХВ d 100 мм	1	867		867				
		шт								
107	Е65-12-9	Демонтаж трапов ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	1	136,61	1,34	137	1	155	0,86	1
		комплект								
				135,27	0,17	135	–	115	0,00164	–
108	Е65-12-9	Установка трапов	1	1422,3	3,34	1422	3	389	2,15	2
		комплект								
				338,18	0,42	338	–	115	0,0041	–
109	99-18-2	Клипсы для ПХВ труб , диаметром 100 мм	5	80		400				
		шт								
110	99-18-3	Клипсы для канализационных ПХВ труб , диаметром 50 мм	12	60		720				
		шт								
		Всего прямые затраты				**3391280**	**36296**			**2333**
						351732	**11290**			**89**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3003253				
		Накладные расходы, тенге				363540				
		- заработная плата, тенге				54531				
		- трудоемкость, чел-ч				182				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				225289				
		Всего				**3980109**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				39801				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				15920				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4035830**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**7357318**				
		- материалы, тенге				5474930				
		- сметная заработная плата, тенге				862779				
		Налог(2%)				147146				

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**7504464**
НДС(12%)	900536
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**8 405 000**

Заказчик _____ К.Б.Мукушева

Подрядчик _____ Ю.В.Петров

Усть-Каменогорская Государственная компания коммерческого застройщика

Директор _____ О.А.Черкасов

Инженер-куратор _____ Р.Ю.Меньшиков

Ц 5101000

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Восточно-Казахстанская обл Форма 2В

Заказчик: ГУ "Общеобразовательная школа №20 им.А.Байтурсынова гуманитарно-эстетического развития"

Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"

Наименование объекта: ГУ "Общеобразовательная школа №20 им.А.Байтурсынова гуманитарно-эстетического развития"

Договор № 11 от 29 марта 2010 г.

Акт №3
выполненных работ за 26 августа 2010 г.
(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3. Ремонт помещений дошкольного мини-центра								
1	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	304,98	207,36	1,52	63241	464	6040	0,19044	58
		м2 окрашиваемой поверхности		18,45	0,41	5627	125	105	0,0033	1
2	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	440	210,11	2,1	92448	924	9646	0,21252	94
		м2 окрашиваемой поверхности		20,31	0,57	8936	251	105	0,0045	2
3	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	35	1546,42	16,71	54125	585	7632	1,84344	65
		м2		175,64	1,67	6147	58	123	0,02844	1
4	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	16	12315,01	39,94	197040	639	2616	1,24062	20
		м2 проемов		125,57	10,67	2009	171	120	0,20895	3

5	Е46-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	132	155,95	20,19	20585	2665	18631	1,5154	200
		м2		135,76	5,39	17920	711	100	0,0439	6
6	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных	132	11828,18	24,48	1561320	3231	18805	1,12677	149
		м2 проемов		112,97	5,75	14912	759	120	0,0468	6
7	Е56-20-3	Укрепление оконных коробок	30	679,55	1,11	20387	33	4724	1,39056	42
		коробка		131,09	0,12	3933	4	120	0,00192	–
8	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	60	939,3	75,92	56358	4555	29739	4,6224	277
		м2		463,92	8,13	27835	488	105	0,07488	4
9	Е15-64-5	Шпаклевка откосов плоских	60	623,29	7,79	37397	467	7506	1,11173	67
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,07	2,09	7024	125	105	0,01698	1
10	Е15-169-5	Вторая шпаклевка откосов	60	34,57	0,06	2074	4	1001	0,15042	9
		м2 окрашиваемой поверхности		15,87	0,02	952	1	105	0,00015	–
11	Е15-180-1	Простая окраска откосов водоэмульсионными составами	60	207,36	1,52	12442	91	1189	0,19044	11
		м2 окрашиваемой поверхности		18,45	0,41	1107	25	105	0,0033	–
12	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,16	12916,13	1460,78	2067	234	1589	113,298	18
		т конструкций		10674,99	358,43	1708	57	90	2,925	–
13	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	2	25100		50200				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2169684**	**13892**			**1010**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**98110** 2057679	**2775**			**24**
		Накладные расходы, тенге				109118				
		- заработная плата, тенге				16368				
		- трудоемкость, чел-ч				55				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				136728				

Всего	**2415530**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	24155
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	9662
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2449347**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**4465161**
- материалы, тенге	3751149
- сметная заработная плата, тенге	275401
Налог(2%)	89303
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4554464**
НДС(12%)	546536
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5101000**

Заказчик _____ К.Б.Мукушева

Подрядчик _____ Ю.В.Петров

Усть-Каменогорская Государственная компания коммерческого застройщика

Директор _____ О.А.Черкасов

Инженер-куратор _____ Р.Ю.Меньшиков

Счет-фактура № 00000000011 от 24.05.10 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой" (2)

РНН и его адрес: РНН: 181600257036, Адрес: Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070003 г.Усть-Каменогорск ул.Дзержинского,20-83, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 18001 № 0001469 от 12.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: 140467422 в Филиал АО "Банк ЦентрКердит", в г.Усть-Каменогорск, БИК 190901749 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 11 от 29.03.2010 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО 070000 г.Усть-Каменогорск, Алма-Атинская, 54

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Общеобразовательная школа № 20" им. А.Байтурсынова гуманитарно-эстетического развития" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 181600037230, РК ВКО 070000 г.Усть-Каменогорск, Алма-Атинская, 54 (10а)

Расчетный счет покупателя: 002130308 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Текущий ремонт	шт	1	5 173 214,00	5 173 214,00	12%	620 786,00	5 794 000,00		
Всего по счету:					**5 173 214,00**		**620 786,00**	**5 794 000,00**		

Руководитель организации Петров Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кузнецова М. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кузнецова Марина Александровна

(Ф.И.О., подпись)

ТОО МП "ПМК Алтайремстрой" ЖШС

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000035 от 07.07.2010 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой" (2)

РНН и его адрес: РНН: 181600257036, Адрес: Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070003 г.Усть-Каменогорск ул.Дзержинского,20-83, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 18001 № 0001469 от 12.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ788560000003163408 в АО "Банк Центр Кредит", г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 11 от 29.03.2010 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО 492000 г.Усть-Каменогорск, Алма-Атинская, 54

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Общеобразовательная школа № 20" им. А.Байтурсынова гуманитарно-эстетического развития" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 181600037230, РК ВКО 492000 г.Усть-Каменогорск, Алма-Атинская, 54 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт санузлов,фасада и миницентра	работа	1	7 504 464,29	7 504 464,29	12%	900 535,71	8 405 000,00		
Всего по счету:					**7 504 464,29**		**900 535,71**	**8 405 000,00**		

Руководитель организации Петров Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кузнецова М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ПМК Алтайремстрой" ЖШС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Кузнецова М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000066 от 26.08.2010 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой" (2)

РНН и его адрес: РНН: 181600257036, Адрес: Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070003 г.Усть-Каменогорск ул.Дзержинского,20-83, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 18001 № 0001469 от 12.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ788560000003163408 в АО "Банк Центр Кредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 11 от 29.03.2010 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО 492000 г.Усть-Каменогорск, Алма-Атинская, 54

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Общеобразовательная школа № 20" им. А.Байтурсынова гуманитарно-эстетического развития" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 181600037230, РК ВКО 492000 г.Усть-Каменогорск, Алма-Атинская, 54 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт санузлов,фасада и миницентра	работа	1	4 554 464,29	4 554 464,29	12%	546 535,71	5 101 000,00		
Всего по счету:					**4 554 464,29**		**546 535,71**	**5 101 000,00**		

Руководитель организации Петров Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кузнецова М. А.

(Ф.И.О., подпись)

ТОО МП "ПМК Алтайремстрой" ЖШС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кузнецова Марина Александровна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.