Договор №1
о государственных закупках работ по текущему ремонту
государственного учреждения «Средняя школа№ 18»

г. Усть-Каменогорск «09» апреля 2010 года

Государственное учреждение «Средняя школа №18», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Бобровникова Виктора Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью « ПМК Алтайремстрой»,именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Петрова Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом конкурса о государственных закупках работ по текущему ремонту мини-центра , прошедшего «31» марта 2010 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - государственное учреждение «Отдел образования города Усть-Каменогорска» объявил государственные закупки по текущему ремонту мини-центра для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере 12 974 000 (двенадцать миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи) тенге.

2. Работы по текущему ремонту мини-центра выполняются по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Согринская, 138-а.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее ремонту (строительству, реконструкции) и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для ремонта (строительства, реконструкции) Объекта или производства работ;

7) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для ремонта (строительства, реконструкции) Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Срок продолжительности ремонта (строительства, реконструкции)» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить ремонт (строительство, реконструкцию) Объекта;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

3) ведомость договорной цены;

4) локальная смета;

5) расчет потребности материалов в текущих ценах;

6) график выполнения работ;

Документ

Название

Номер и дата

5. Подрядчик дает свое согласие о предоставлении информации об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, в уполномоченный орган по государственным закупкам.

8. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

9. В случае заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

10. Договор составляется на государственном и/или русском языках.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на

государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

11. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика.

12. В рамках реализации стратегии региональной занятости, определенной Планом действий Правительства Республики Казахстан на 2009 год по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» (Дорожная карта), обязательным условием для проведения работ является наем на работу работников из трудовых ресурсов, предоставляемых Центром занятости (не менее 80%), в количестве 13 человек. Вопросы, касающиеся сроков исполнения обязанностей принятых на работу. Подрядчиком трудовых ресурсов, предоставляемых Центром занятости, решаются Подрядчиком с отделами (центрами) занятости и социальных программ.

13. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

14. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями (заявленными на конкурс) в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

15. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

16. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других, квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

17. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 24 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

18. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

19. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

20. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

21. Подрядчик полностью отвечает за охрану труда и технику безопасности производства работ на Объекте За счет своих средств обеспечивает проведение медицинского осмотра, организует подвоз рабочих и обеспечения спецодеждой (при необходимости).

22. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации и специалисты, осуществляющие техническое сопровождение (технический надзор) Объекта всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

23. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

24. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

25. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

26. Подрядчик, вместе с договором, представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по ремонту Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика.

27. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

28. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

29. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

30. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет

конструкцию.

31. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

32. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

33. Стоимость работ, в соответствии с конкурсным предложением Подрядчика, по итогам конкурса по государственным закупкам, составляет 12 974 000 (двенадцать миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи) тенге.

34. Окончательный расчет по Договору Заказчиком производится после полного окончания работ и подписания Акта о приемке объекта в эксплуатацию, включая устранение выявленных недостатков, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в безналичном порядке по выставленному Подрядчиком счету-фактуре в тенге в строгом соответствии с объемами денежных средств, выделяемых из республиканского и местного бюджета:

по коду бюджетной классификации 464.011.027.149, Бюджетная программа: 011 –«Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров», подпрограмма: 027 – «За счёт средств из республиканского бюджета» специфика 149 -«Прочие услуги и работы» 12 974 000 (Двенадцать миллионов девятьсот семьдесят четыре) тенге.

35. Виды и сроки выплат: Оплата производится в соответствии с условиями договора. Поставщик должен использовать финансовые средства только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору (отсутствие авансового платежа не должно являться основанием для отсрочки начала выполнения работ и влиять на календарный график выполнения работ). Текущие выплаты осуществляются по мере приемки работ заказчиком, в соответствии с планом финансирования государственного учреждения. Оплата работ за производимые ремонтные работы (строительство) производится в пределах 90% их полной стоимости, окончательная оплата по договору производится после полного окончания работ и подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков. Срок платежей: май – 3912 тыс. тенге, июль –4514 тыс. тенге; август – 4548 тыс. тенге.

36. Форма оплаты: безналичным перечислением в тенге на расчетный счет поставщика (с учетом налога на добавленную стоимость), в размере средств определённых планом финансирования государственного учреждения, по мере поступления финансовых средств на счет Заказчика.

37. Необходимые документы, предшествующие оплате: Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком на основании актов выполненных работ Ф-2в и справки Ф-3 (после их проверки и подписания специалистами технического надзора) и счета на оплату, представленных до 20 числа текущего месяца, в размере средств определённых планом финансирования государственного учреждения.

38. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) при наличии на Объекте нескольких Подрядчиков, утвержденный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

39. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут новыми, хорошего качества, а также работы будут соответствовать СНиП и ГОСТ Республики Казахстан, работа выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик обязуется выдержать процентное содержание стоимости товаров отечественных товаропроизводителей, приобретаемых потенциальным поставщиком для исполнения договора о закупках работ, услуг как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда, оплаты труда физических лиц - резидентов Республики Казахстан, нанятых потенциальным поставщиком для исполнения договора о закупках работ, услуг как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда от общей стоимости договора о закупках, в соответствии со своей конкурсной заявкой.

Подрядчик обязуется сопоставлять информации и отчеты об объемах казахстанского содержания, предоставлять подтверждающие документы.

По окончанию работ Подрядчик должен предоставить Заказчику отчет об объемах казахстанского содержания, с приложением расчета и подтверждающих документов.

Подрядчик обязан иметь на объекте документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования (паспорта, сертификаты качества, результатов лабораторных испытаний и др.).

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на выполненные работы сроком на три года (в соответствии с конкурсной заявкой).

40. Подрядчик, в ходе выполнения работ (на любом этапе) должен предоставлять следующую информацию:

1) штатную численность, в том числе не менее 80% - по направлениям отделов занятости, общий фонд заработной платы по объекту, средний размер заработной платы;

2) штатное расписание в котором отражены должность, заработная плата, имеющиеся вакансии.

41. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

42. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

Заказчик может расторгнуть Договор:

1) Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 5 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации, а также ведет работы с нарушением требований техники безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности.

43. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

44. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

45. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

46. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

47. Подрядчик, при выполнении работ, обязуется соблюдать все условия, оговоренные в конкурсной документации и предложенные им в конкурсной заявке, не основании которых учитывались критерии для применения условного уменьшения конкурсного ценового предложения.

48. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

49. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

50. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

51. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

52. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

53. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком.

54. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

55. Подрядчик к настоящему Договору должен представить перечень материалов, оборудования, изделий и других расходных материалов и конструкций с указанием наименования производителя, составленный в соответствии с критерием снижения условной цены конкурсной заявки поставщика за наличие Казахстанского содержания в приложении.

56. Если Заказчик дает согласие на использование своих энергоресурсов (электричество, вода) в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами не могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

Затраты за использование Подрядчиком энергоресурсов (электричество, вода, вывоз ТБО) Заказчика, возмещает Подрядчик. В случае если подрядчик отказывается оплатить данные затраты, то Заказчик может удержать данные суммы при окончательном расчете.

57. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь

строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

58. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

59. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

60. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

61. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

62. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.

63. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от суммы невыполненных работ по договору за каждый день просрочки.

64. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

65. Подрядчик (поставщик) обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

66. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору до 15.08.2010 г 2010 года.

67. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

68. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

69. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации).

70. Поставщик должен в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках согласно приложению 8 к конкурсной документации.

71. Обеспечение исполнения договора о государственных закупках вносится поставщиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках.

72. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках.

73. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения договора о государственных закупках:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковская гарантия по форме согласно приложению к конкурсной документации.

74. Не допускается совершение поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.

75. Не допускается использование заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

76. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках поставщику в течение пяти рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору.

77. Договор о государственных закупках считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному договору.

78. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, если договор о государственных закупках расторгнут в связи с невыполнением поставщиком товаров, работ, услуг договорных обязательств.

79. В случае, если потенциальный поставщик в сроки, установленные Законом, не представил заказчику подписанный договор о государственных закупках или, заключив договор о государственных закупках, не внес обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о государственных закупках.

80. В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о государственных закупках заказчик:

1) удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе и представляет соответствующие сведения в уполномоченный орган и обращается в суд с иском о признании такого потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок;

2) вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого потенциального поставщика заключить договор о государственных закупках, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора о государственных закупках.

81.Договор подлежит расторжению на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 303 « О государственных закупках»;

2) оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного Законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 № 303 «О государственных закупках».

81. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и учреждений)

82. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:	**Поставщик:**
ГУ «Средняя школа № 18»	ТОО «ПМК Алтайремстрой»
РНН 181600037274	РНН 181600257036
Республика Казахстан, ВКО, 070000,	Республика Казахстан, ВКО, 070003,
Г.Усть-Каменогорск, ул. Согринская, 138а	Г.Усть-Каменогорск, ул. Дзержинского, 20-83
ИИК 002130308	ИИК 140467422
БИК195301070	БИК 190901749
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»	Филиал АО «БанкЦентрКредит» в г.Усть-Каменогорск
Директор ГУ «Средняя школа № 18»	Директор ТОО «ПМК Алтайремстрой»
Бобровников Виктор Владимирович _____ подпись	Петров Юрий Владимирович _____ подпись

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №18"

Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"

Наименование объекта: ГУ "Средняя школа №18"

Договор № 1 от 09 апреля 2010 г.

£ 3912.000

Акт №1
выполненных работ за 24 мая 2010 г.
(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Общестроительные работы								
1	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов / *м2*	174	24,67 / 24,67	– / –	4293 / 4293	– / –	4078 / 95	0,2136 / –	37 / –
2	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски с земли и лесов / *м2*	112	35,56 / 35,56	– / –	3983 / 3983	– / –	3784 / 95	0,3084 / –	35 / –
3	Е15-64-3	Шпаклевка стен / *м2 оштукатуриваемой поверхности*	685	367,57 / 81,4	4,75 / 1,57	251785 / 55759	3254 / 1075	53992 / 95	0,62818 / 0,00945	430 / 6
4	Е15-169-5	Вторая шпаклевка стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску / *м2 окрашиваемой поверхности*	685	70,03 / 21,16	0,07 / 0,02	47971 / 14495	48 / 14	13784 / 95	0,15042 / 0,00015	103 / –
5	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	300	180,36	1,65	54108	495	7165	0,19044	57

	м2 окрашиваемой поверхности								
			24,6	0,54	7380	162	95	0,0033	1
6	Е62-36-7	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	335	29,03		9725	–	9239	0,252	84
		м2								
				29,03	–	9725	–	95	–	–
7	Е15-64-4	Шпаклевка потолка	335	446,33	5,46	149521	1829	36447	0,76383	256
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				112,73	1,79	37765	600	95	0,01094	4
8	Е15-169-6	Вторая шпаклевка потолков подготовленным под окраску	335	81,66	0,07	27356	23	9335	0,207	69
		м2 окрашиваемой поверхности								
				29,31	0,02	9819	7	95	0,00015	–
9	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами подготовленным под окраску	176,754	183,79	2,29	32486	405	4674	0,21252	38
		м2 окрашиваемой поверхности								
				27,08	0,76	4786	134	95	0,0045	1
10	Е10-88-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	90	1407,85	15,53	126707	1398	31157	2,3598	212
		м2 перегородок за вычетом проемов								
				315,47	5,08	28392	457	108	0,03105	3
11	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	74	132,5	27,3	9805	2020	7676	0,8916	66
		м2								
				105,2	3,99	7785	295	95	0,02808	2
12	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	74	265,87	2,6	19674	192	9142	0,897	66
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				129,17	0,86	9559	64	95	0,07575	6
13	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	98	319,73	3,55	31334	348	14053	1,0212	100
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				149,79	1,16	14679	114	95	0,07755	8
14	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	22	114,1	12,27	2510	270	2525	0,83844	18
		м2								
				101,83	1,6	2240	35	111	0,01728	–
15	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	36	256,29	18,63	9226	671	2565	0,50508	18
		м2 стяжки								
				58,13	6,05	2093	218	111	0,0369	1

16	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=16,000; *м2 стяжки*	576	38,25	0,93	22032	536	639	0,00607	3
				0,7	0,3	403	173	111	0,0018	1
17	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов *м2*	30,3	129,66	21,98	3929	666	3133	0,9115	28
				107,68	7,18	3263	218	90	0,0439	1
18	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	30,3	8272,3	43,5	250651	1318	5944	1,24062	38
				167,42	14,23	5073	431	108	0,20895	6
19	Е56-20-3	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной *коробка*	16	193,29	1,15	3093	18	3023	1,39056	22
				174,79	0,15	2797	2	108	0,00192	–
20	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл *шт*	16	530		8480				
21	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	16	1380		22080				
22	Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных *прибор*	16	73,46	–	1175	–	1268	0,46836	7
				73,4	–	1174	–	108	–	–
23	1-1-815	Замок врезной *шт*	16	1200		19200				
24	Е9-40-1	Монтаж перфоуголка *м*	260	59,76	0,58	15538	151	5136	0,17664	46
				24,2	0,19	6292	49	81	0,0012	–
25	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов *м2*	18	50,25	5,67	905	102	906	0,4032	7
				44,58	0,8	802	14	111	0,01032	–
26	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков *м2*	18	10,63	0,04	191	1	212	0,09204	2
				10,59	0,02	191	–	111	0,00012	–
27	Е57-13-3	Устройство оснований под покрытие пола площадью до 20 м2 из плит древесноволокнистых в один слой *м2*	295	321,02	1,84	94701	543	14552	0,36672	108
				44,2	0,24	13039	71	111	0,003	1
28	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума *м2 покрытия*	70	1088,06	6,8	76164	476	5190	0,52716	37
				64,58	2,22	4521	155	111	0,0135	1
29	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	182	5,45	0,22	992	40	1061	0,04524	8

		м								
				5,23	0,02	952	4	111	0,00036	–
30	Ц8-594-9 (Д	Демонтаж светильника с люминесцентными лампами ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	11	166,75	71,52	1834	787	1065	0,72	8
		шт								
				95,23	17,28	1048	190	86	0,12624	1
31	Ц8-593-1	Монтаж светильника потолочного для помещений с нормальными условиями среды	54	229,44	135,74	12390	7330	4432	0,492	27
		шт								
				62,4	33,02	3370	1783	86	0,2412	13
32	17-1-14	Светильник потолочный, тип "Таблетка"	53	871		46163				
		шт								
33	Ц8-403-3	Монтаж кабеля групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	50	48,08	16,73	2404	837	1264	0,192	10
		м								
				25,25	4,13	1263	207	86	0,03	2
34	Ц8-420-1	Монтаж коробок ответвительных	4	566,38	35,5	2266	142	1356	2,508	10
		шт								
				386,88	7,3	1548	29	86	0,0528	–
35	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,004	47897		192				
		1000шт								
36	16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,051	33032		1685				
		1000м								
37	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	50	119,97	81,87	5999	4094	2929	0,31488	16
		м борозды								
				38,1	26,98	1905	1349	90	0,1848	9
38	Е69-9-4	Заделка в стенах борозд	50	55,72	0,9	2786	45	2021	0,2856	14
		м борозды								
				44,8	0,11	2240	6	90	0,00084	–
39	Ц8-591-9 (Д	Демонтаж розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	15	22,29	0,09	334	1	287	0,1632	2
		шт								
				22,2	0,04	333	1	86	–	–
40	Ц8-591-9	Монтаж розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке	5	60,41	0,22	302	1	239	0,408	2
		шт								
				55,49	0,1	277	1	86	–	–
41	18-1-138	Розетки штепсельные	5	211		1055				
		шт								

42 Ц8-591-2 (Д	Демонтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	15	17,56	0,09	263	1	226	0,1392	2
	шт		17,47	0,04	262	1	86	–	–
43 Ц8-591-2	Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке	13	45,2	0,22	588	3	489	0,348	5
	шт		43,68	0,1	568	1	86	–	–
44 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	13	185,5		2412				
	шт								
45 Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	81,77	219,68	21,98	17963	1797	15078	1,6539	135
	м2		197,7	7,18	16166	587	90	0,0439	4
46 Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	10	813,69	22,2	8137	222	2349	1,4766	15
	решетка		196,24	8,1	1962	81	115	0,045	–
47 Е9-53-1	Монтаж дверей металлических	0,16	16523,63	1566,93	2644	251	1906	113,298	18
	т конструкций		14233,32	477,9	2277	76	81	2,925	–
48 2-2-1	Двери металлические 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	25086		50172				
	шт								
49 Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	0,5	325,4	–	163	–	166	2,6082	1
	м3 грунта		325,4	–	163	–	102	–	–
50 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	7302,66	91,54	3651	46	117	1,863	1
	м3		216,11	29,92	108	15	95	0,1827	–
	Всего прямые затраты				**1463018**	**30361**			**2161**
					284750	**8619**			**71**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1147911				
	Накладные расходы, тенге				284604				
	- заработная плата, тенге				42691				
	- трудоемкость, чел-ч				142				
	Стоимость демонтируемых материалов				174				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				104868				

Всего	**1852490**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	18525
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	7410
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1878425**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**3424369**
- материалы, тенге	2092642
- сметная заработная плата, тенге	659917
Налог(2%)	68487
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**3492857**
НДС(12%)	419143
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**3 912 000**

Заказчик _____ В.В.Бобровников

Подрядчик _____ Р.В.Петров

Усть-Каменогорская Государственная компания коммерческого застройщика

Директор _____ О.А.Черкасов

Инженер-куратор _____ Ю.М.Меньшиков

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №18"

Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"

Наименование объекта: ГУ "Средняя школа №18"

Договор № 1 от 09 апреля 2010 г.

Σ 4514.000

Акт №2

выполненных работ за 09 июля 2010 г.

(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Общестроительные работы								
1	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	1,5	2691,47	464,51	4037	697	3637	19.056	29
		м3 кладки		2226,96	60,48	3340	91	106	0,648	1
2	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	90	180,36	1,65	16232	149	2150	0,19044	17
		м2 окрашиваемой поверхности		24,6	0,54	2214	49	95	0,0033	–
3	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	287,71	169,55	1,97	48781	567	9345	0,26496	76
		м2 окрашиваемой поверхности		33,54	0,65	9650	187	95	0,0039	1
4	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами подготовленным под окраску	158,246	183,79	2,29	29084	362	4185	0,21252	34
		м2 окрашиваемой поверхности		27,08	0,76	4285	120	95	0,0045	1
5	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	36	2135,92	17,26	76893	621	9447	1,84344	66
		м2		234,19	2,23	8431	80	111	0,02844	1
6	Е56-26-1	Установка наличников	95	261,76	0,48	24867	46	1187	0,09648	9

		м							
			11,49	0,07	1092	7	108	0,00096	–
7	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	24	1096,65	78,63	26320	1887	14350	4,6224	111
		м2								
				618,56	10,84	14845	260	95	0,07488	2
8	Е15-64-5	Шпаклевка откосов	24	663	8,48	15912	204	3622	1,11173	27
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				156,09	2,78	3746	67	95	0,01698	–
9	Е62-1-2	Огрунтовка откосов	24	40,2	0,08	965	2	571	0,2004	5
		м2								
				25,06	0,02	601	–	95	0,00012	–
10	Е15-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24	213,64	1,65	5127	40	573	0,19044	5
		м2 окрашиваемой поверхности								
				24,6	0,54	590	13	95	0,0033	–
11	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	30	1088,06	6,8	32642	204	2224	0,52716	16
		м2 покрытия								
				64,58	2,22	1937	67	111	0,0135	–
12	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	182	302,56	0,1	55066	18	2938	0,11328	21
		м								
				14,52	0,02	2643	4	111	0,00012	–
13	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, площадь проема более 2 м2	10	12836,64	4,13	128366	41	1626	1,12677	11
		м2 проемов								
				150,63	–	1506	–	108	0,0468	–
14	Е13-39-2	Оклейка подоконника стеклотканью в 1 слой	17	753,61	12,45	12811	212	2503	1,1178	19
		м2								
				176,36	5,4	2998	92	81	0,03	1
15	Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных подоконников колером масляным разбеленным	17	307,55	0,22	5228	4	3885	1,7388	30
		м2 окрашиваемой поверхности								
				240,45	0,08	4088	1	95	0,00045	–
16	Е62-9-6	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % ктрр=2,8; ктрм=2,8; кзпр=2,8; кэкс=2,8; кзпм=2,8; кмат=2,8;	8	827,49	0,38	6620	3	4708	4,72752	38
		м2								
				619,37	0,08	4955	1	95	0,00034	–
17	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев для ограждений радиаторных	0,4	22099,53	439,08	8840	176	1725	31,05	12
		м3 древесины в конструкции								
				3850,2	143,1	1540	57	108	0,87	–

18	Е10-7-3	Обшивка каркасных ограждний радиаторных стеновыми панелями МДФ	80	1067,03	5,99	85362	479	11760	1,03914	83
		м2 обшивки стен за вычетом проемов		134,14	1,97	10731	158	108	0,012	1
	Раздел 2. Две веранды									
19	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	3	444,64	–	1334	–	1361	3,864	12
		м3 грунта		444,64	–	1334	–	102	–	–
20	Е6-1-1	Бетонирование опорных конструкций	3	7302,66	91,54	21908	275	701	1,863	6
		м3		216,11	29,92	648	90	95	0,1827	1
21	Е9-24-4	Монтаж каркаса веранды из одиночных и парных уголков	0,84	103121,85	389,99	86622	328	7557	85,284	72
		т конструкций		10979,28	126,9	9223	107	81	11,37	10
22	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	48	281,19	2,96	13497	142	1439	0,23508	11
		м2		27,63	0,39	1326	19	107	0,00612	–
23	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	48	990,75	7,23	47556	347	2277	0,43746	21
		м2		56,39	2,16	2707	104	81	0,0453	2
24	Е57-12-8	Укладка лаг из досок при площади пола свыше 10 м2	48	340,89	1,76	16363	84	3741	0,5496	26
		м2		69,98	0,22	3359	11	111	0,0036	–
25	Е57-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	48	1916,74	6,08	92004	292	6186	0,90108	43
		м2		115,31	0,8	5535	38	111	0,0126	1
26	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	72	563,15	6,43	40547	463	5147	0,50094	36
		м2 обшивки стен за вычетом проемов		64,09	2,11	4614	152	108	0,01275	1
27	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,7	23026,93	439,08	16119	307	3019	31,05	22
		м3 древесины в конструкции		3850,2	143,1	2695	100	108	0,87	1
	Раздел 3. Отопление,водоснабжение,канализация,сантехника									
28	Е65-12-3	Установка унитазов с бачком	10	9731,44	7,73	97314	77	7266	4,524	45
		комплект		630,72	1,08	6307	11	115	0,0132	–
29	99-18-1	Гофра к унитазу	10	600		6000				

		шт							
30 Е65-12-5	Установка поддонов душевых	3	10136,8	2,33	30410	7	1804	3,768	11
	комплект								
			522,72	0,43	1568	1	115	0,0048	–
31 99-65-1	Сифон к душевому поддону	3	600		1800				
	шт								
32 Е17-2-3	Установка смесителей для душа	3	4577,21	2,36	13732	7	480	0,966	3
	шт								
			139,1	–	417	–	115	–	–
33 Е65-12-1	Установка умывальника керамического	7	5798,54	4,43	40590	31	3778	3,468	24
	комплект								
			468,72	0,57	3281	4	115	0,00768	–
34 Е65-12-1	Установка умывальника "Тюльпан"	1	8308,54	4,43	8309	4	541	3,468	3
	комплект								
			468,72	0,57	469	1	115	0,00768	–
35 11-1-60	Сифоны-ревизии для раковин и моек диаметром 50 мм	8	372		2976				
	шт								
36 Е17-2-3	Установка смесителей	8	3877,21	2,36	31018	19	1280	0,966	8
	шт								
			139,1	–	1113	–	115	–	–
37 Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	15	357,42	–	5361	–	1160	0,47901	7
	м подводок								
			67,26	–	1009	–	115	–	–
38 Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	42	192,54	18,55	8087	779	8522	1,44708	61
	шт								
			173,99	2,42	7308	102	115	0,02604	1
39 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	46	8500,64	49,64	391029	2283	7375	0,96939	45
	кВт								
			123,32	16,08	5673	740	115	0,09811	5
40 Е65-21-1	Перегруппировка секций радиаторов	42	212,53	0,18	8926	8	4884	0,7872	33
	секция								
			101,09	0,02	4246	1	115	0,00024	–
41 Е16-8-2	Монтаж сгонов диаметром 20 мм	6	67,95	6,56	408	39	417	0,39941	2
	м трубопровода								
			58,33	2,11	350	13	115	0,01298	–
42 8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	40	209		8360				
	шт								
43 8-10-59	Резьба короткая, d 20 мм	80	38		3040				
	шт								

44	Е16-6-2	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кзкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0; *м трубопровода*	90	26	2,26	2340	203	2535	0,16886	15
				23,74	0,74	2137	67	115	0,00451	–
45	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	106	327,34	5,66	34698	600	7460	0,42216	45
				59,36	1,84	6292	195	115	0,01128	1
46	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм *шт*	8	360,62	55,76	2885	446	2839	2,08946	17
				289,11	19,47	2313	156	115	0,10815	1
47	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм *шт*	8	572,3		4578				
48	Е16-8-1	Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кзкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0; *м трубопровода*	42	25,96	2,63	1090	110	1168	0,15977	7
				23,33	0,85	980	36	115	0,00519	–
49	Е16-8-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	42	352,95	6,56	14824	276	2920	0,39941	17
				58,33	2,11	2450	89	115	0,01298	1
50	Е16-6-1	Монтаж сгонов , диаметром 15 мм *м трубопровода*	1,2	68,34	5,66	82	7	84	0,42216	1
				59,36	1,84	71	2	115	0,01128	–
51	8-10-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм *шт*	8	164		1312				
52	8-10-58	Резьба короткая, d 15 мм *шт*	42	32		1344				
53	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм *отверстие*	14	116,37	8,48	1629	119	1361	0,88068	12
				107,89	0,17	1510	2	90	0,5808	8
54	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях *отверстие*	14	240,74	4,41	3370	62	2558	1,584	22
				202,42	0,59	2834	8	90	0,00528	–

55	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм	4	360,62	55,76	1442	223	1419	2,08946	8
		шт		289,11	19,47	1156	78	115	0,10815	–
56	9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	4	754		3016				
		шт								
57	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб	16,32	170,44	0,08	2782	1	1777	0,8892	15
		м2		114,67	0,02	1871	–	95	0,00012	–
58	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	72	149,95	0,08	10796	6	6708	0,7608	55
		м2		98,06	0,02	7060	1	95	0,00012	–
59	Е99-1-1	Промывка и дезинфекция (хлорирование) системы холодного водоснабжения и взятие проб воды на содержание остаточного хлора и микробиологические показатели с составлением технического акта	1	44530	–	44530	–	–	–	–
		система		–	–	–	–	–	–	–
60	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100	12,46	–	1246	–	1398	0,07121	7
		м трубопровода		12,16	–	1216	–	115	–	–
61	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из ПХВ труб диаметром 50 мм	31,4	648,8	0,43	20372	14	4861	0,876	28
		м		134,57	0,07	4225	2	115	0,0006	–
62	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из ПХВ труб диаметром 100 мм	12,6	775,58	0,55	9772	7	1879	0,8472	11
		м		129,6	0,09	1633	1	115	0,00084	–
63	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	36	82,9	0,74	2984	27	3244	0,57132	21
		шт		76,76	0,28	2763	10	117	0,339	12
64	8-4-49	Переход, Dy100x50 мм	0,4	2114		846				
		10шт								
65	8-5-101	Тройники для канализационных ПХВ труб d=100 ммх100 мм	16	520,3		8325				
		шт								

66 8-5-101	Отводы для канализационных ПХВ труб , d=100 мм	4	380		1520				
	шт								
67 8-5-101	Отводы для канализационных труб ПХВ, d=50 мм	4	91		364				
	шт								
68 8-5-101	Тройники для канализационных труб ПХВ d=50мм	5	170,12		851				
	шт								
69 8-10-183	Ревизии к канализационным трубам, ПХВ d 100 мм	2	867		1734				
	шт								
70 8-10-182	Ревизии к канализационным трубам ПХВ, d 50 мм	1	340		340				
	шт								
71 E65-12-9	Установка трапов	2	1470,12	3,96	2940	8	830	2,58	5
	комплект		360,72	0,45	721	1	115	0,00492	–
72 99-18-2	Клипсы для ПХВ труб , диаметром 100 мм	16	80		1280				
	шт								
73 99-18-3	Клипсы для канализационных ПХВ труб , диаметром 50 мм	22	60		1320				
	шт								
74 E65-12-2	Установка моек стальных эмалированных	6	6248,52	8,31	37491	50	3869	3,864	23
	комплект		559,44	1,17	3357	7	115	0,01176	–
75 E17-2-3	Установка смесителей для моек стальных	6	3460,21	2,36	20761	14	960	0,966	6
	шт		139,1	–	835	–	115	–	–
	Всего прямые затраты				**1819327**	**13377**			**1415**
					185798	**3403**			**53**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1620152				
	Накладные расходы, тенге				197241				
	- заработная плата, тенге				29586				
	- трудоемкость, чел-ч				99				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				120994				
	Всего				**2137562**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				21376				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				8550				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2167488**				

Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**3951331**
- материалы, тенге	2953537
- сметная заработная плата, тенге	453404
Налог(2%)	79027
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4030357**
НДС(12%)	483643
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**4 514 000**

Заказчик _____ В.В.Бобровников

Подрядчик _____ Ю.В.Петров

Усть-Каменогорская Государственная компания коммерческого застройщика

Директор _____ О.А.Черкасов

Инженер-куратор _____ Ю.М.Меньшиков

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №18"
Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"
Наименование объекта: ГУ "Средняя школа №18"
Договор № 1 от 09 апреля 2010 г.

Σ 4548.000

Акт №3
выполненных работ за 13 августа 2010 г.
(локальная смета 2-1-1)
Текущий ремонт ГУ "Средняя школа №18"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Общестроительные работы								
1	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	7,29	169,55	1,97	1236	14	238	0,26496	2
		м2 окрашиваемой поверхности		33,54	0,65	245	5	95	0,0039	–
2	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	98	2072,94	5,99	203148	587	26557	2,0976	206
		м2 облицовки		281,49	3,77	27586	369	95	0,0243	2
3	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	195	1088,06	6,8	212172	1326	14459	0,52716	103
		м2 покрытия		64,58	2,22	12593	433	111	0,0135	3
4	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, площадь проема более 2 м2	71,77	12836,64	4,13	921286	296	11676	1,12677	81
		м2 проемов		150,63	–	10811	–	108	0,0468	3
5	Е56-20-3	Укрепление оконных коробок с заполнением пенкой монтажной	20	193,29	1,15	3866	23	3779	1,39056	28
		коробка								

			174,79	0,15	3496	3	108	0,00192	–
6 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	20	530		10600				
	шт								
7 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	54	1096,65	78,63	59219	4246	32288	4,6224	250
	м2								
			618,56	10,84	33402	585	95	0,07488	4
8 Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	20,4	986,04	36,51	20115	745	10750	3,8808	79
	м2								
			550,07	4,67	11221	95	95	0,03168	1
9 Е15-64-5	Шпаклевка оконных и дверных откосов плоских	74,4	663	8,48	49327	631	11229	1,11173	83
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			156,09	2,78	11613	207	95	0,01698	1
10 Е15-169-5	Вторая шпаклевка откосов по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	74,4	70,03	0,07	5210	5	1496	0,15042	11
	м2 окрашиваемой поверхности								
			21,16	0,02	1574	1	95	0,00015	–
11 Е15-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	74,4	180,36	1,65	13419	123	1777	0,19044	14
	м2 окрашиваемой поверхности								
			24,6	0,54	1830	40	95	0,0033	–
12 Е9-53-3	Монтаж металлической входной группы	1,2	17843,65	924,59	21412	1110	15897	131,1	157
	т конструкций								
			16195,68	159,3	19435	191	81	0,975	1
13 99-9-1	Металлическая входная группа	1	252166		252166				
	изделие								
14 Е27-33-1	Устройство покрытий из плит тротуарных	20	1336,35	51,33	26727	1027	3110	0,86112	17
	м2 подзоров и отмосток								
			114,02	15,61	2280	312	120	0,09525	2
Раздел 2. Две веранды									
15 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	144	192,74	2,23	27755	321	13488	0,73416	106
	м2 окрашиваемой поверхности								
			97,87	0,73	14093	105	95	0,0045	1

16	Е62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей площадью до 5 м2 (металлического уголка)	39	114,8	0,08	4477	3	2101	0,4464	17
		м2		56,7	0,02	2211	1	95	0,00012	–
17	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	48	195,57	2,6	9387	125	3981	0,64446	31
		м2 окрашиваемой поверхности		86,44	0,86	4149	41	95	0,00525	–
	Раздел 7. Утепление подвала									
18	Е51-3-1	Подсыпка грунтом фундамента подвала	3	683,45	0,02	2050	–	2002	5,688	17
		м3 грунта		654,48	–	1963	–	102	–	–
19	Е6-37-3	Запенивание в подвале швов и отверстий	70	57,03	2,55	3992	179	2864	0,29946	21
		м шва		42,23	0,84	2956	59	95	0,0051	–
20	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	50	530		26500				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1874064**	**10761**			**1223**
						161458	**2447**			**18**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1701846				
		Накладные расходы, тенге				157692				
		- заработная плата, тенге				23654				
		- трудоемкость, чел-ч				79				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				121905				
		Всего				**2153661**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				21537				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				8615				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2183813**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**3981091**				
		- материалы, тенге				3102465				

- сметная заработная плата, тенге	396887
Налог(2%)	79622
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4060714**
НДС(12%)	487286
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**4 548 000**

Заказчик _____ В.В.Бобровников

Подрядчик _____ Ю.В.Петров

Усть-Каменогорская Государственная компания коммерческого застройщика

Директор _____ О.А.Черкасов

Инженер-куратор _____ Ю.М.Меньшиков

Счет-фактура № 00000000010 от 24.05.10 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой" **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 181600257036, Адрес: Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070003 г.Усть-Каменогорск ул.Дзержинского,20-83, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 18001 № 0001469 от 12.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: 140467422 в Филиал АО "Банк ЦентрКредит", г. Усть-Каменогорск, БИК 190901749 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1 от 09.04.2010 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область 070000 г.Усть-Каменогорск ул.Согринская,138а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ " Средняя школа №18 " **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 181600037274, Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область 070000 г.Усть-Каменогорск ул.Согринская,138а (10а)

Расчетный счет покупателя: 002130308 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", г.Астана, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт мини-центра	работа	1	3 492 857,14	3 492 857,14	12%	419 142,86	3 912 000,00		
Всего по счету:					**3 492 857,14**		**419 142,86**	**3 912 000,00**		

Руководитель организации Петров Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кузнецова М. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кузнецова Марина Александровна

(Ф.И.О., подпись)

ТОО МП "ПМК Алтайремстрой" ЖШС Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000045 от 09.07.2010 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой" **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 181600257036, Адрес: Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070003 г.Усть-Каменогорск ул.Дзержинского,20-83, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 18001 № 0001469 от 12.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ788560000003163408 в АО "Банк Центр Кредит", г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1 от 09.04.2010 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область 070000 г.Усть-Каменогорск ул.Согринская, 138а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Средняя школа №18" **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 181600037274, Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область 070000 г.Усть-Каменогорск ул.Согринская, 138а (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт мини-центра	работа	1	4 030 357,14	4 030 357,14	12%	483 642,86	4 514 000,00		
Всего по счету:					**4 030 357,14**		**483 642,86**	**4 514 000,00**		

Руководитель организации Петров Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кузнецова М. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Кузнецова М.А.

(Ф.И.О., подпись)

ТОО "ПМК Алтайремстрой" МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000055 от 13.08.2010 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой" (2)

РНН и его адрес: РНН: 181600257036, Адрес: Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070003 г.Усть-Каменогорск ул.Дзержинского,20-83, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 18001 № 0001469 от 12.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ788560000003163408 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 1 от 09.04.2010 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область 070000 г.Усть-Каменогорск ул.Согринская, 138а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Средняя школа №18" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 181600037274, Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область 070000 г.Усть-Каменогорск ул.Согринская, 138а (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт мини-центра	работа	1	4 060 714,29	4 060 714,29	12%	487 285,71	4 548 000,00		
Всего по счету:					**4 060 714,29**		**487 285,71**	**4 548 000,00**		

Руководитель организации Петров Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кузнецова М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ПМК Алтайремстрой" ЖШС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кузнецова Марина Александровна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику