Договор №27
о государственных закупках строительство искусственных сооружений (водопропускная труба) в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

с.Карауылкелды "01" ноября 2012 г.

Государственное учреждение «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице начальника отдела **Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы**, действующего на основании Положения о ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» утвержденного Постановлением районного акимата №286 от 30.12.2005 года, с одной стороны и **ТОО «Мерей и К»**, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице директора **Шәудір Төлеген Құлатайұлы**, действующей на основании Устава с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" и **протокола №17** об итогах государственных закупок ***строительно-монтажных работ на строительство искусственных сооружений (водопропускная труба) в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области*** способом из одного источника прошедшего 29.10.2012 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок – **ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»** объявил государственные закупки ***строительно-монтажных работ на строительство искусственных сооружений (водопропускная труба) в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области***, для Заказчика и принял заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере **3 884 755** *(Три миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят пять)* **тенге 00 тиын,** включая налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, (далее - Общая сумма Договора).

2. **Работы выполняются по рабочему проекту «Строительство искусственных сооружений (водопропускная труба) в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области».**

Генеральный проектировщик: **ИП «Алгазин Алжан».**

Заключение гос. экспертизы **№ 04-0610/12 от 04 сентября 2012 г.**

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" – государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) " Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные здания и сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;,

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/ перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора

5) проектно-сметная документация/ рабочие чертежи

6) график выполненных работ

5. Подрядчик обязан **в течение десяти рабочих дней** со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, **в размере 3 % от общей суммы Договора**, в виде гарантийного денежного взноса, который вносится на банковскую гарантию.

Обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде гарантийного денежного взноса оформляется по форме и содержанию, согласно *приложению 12 к правилам осуществления государственных закупок.*

6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором и проектно-сметной документацией.

8. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

9. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках, в случаях, предусмотренных Законом.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

10. Официальное общение между Заказчиком и Проектировщиком, которое касается вопросов строительства, имеет силу только в письменном виде.

11. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

12. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними. Подрядчик несет всю ответственность за действия Субподрядчика и выполняет все обязательства перед Заказчиком, включая обязательства Субподрядчика.

13. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство объекта под «ключ».

14. Подрядчик принимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

15. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины. Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

16. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающей в течение и вследствие выполнения Договора.

17. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

18. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

19. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

20. **Заказчик** или его уполномоченное лицо, а также авторы проектно-сметной документации всегда **имеют доступ к Участку** или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

21. **Заказчик и Подрядчик должны** прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

22. **Если в течение 21 (двадцати одного) дня** после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

23. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

24. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в **течение семи дней** после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного **семидневного срока** повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего **семидневного срока** оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, **Заказчик может**, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, **выполнить эту работу своими силами**. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

25. Подрядчик в течении календарных десяти дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

26. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

27. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

28. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

29. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию.

30. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

31. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

32. Форма оплаты: перечисление. Оплата производится за счет средств, выделяемых по бюджетным программам: **458022015421**

458 – Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения);

022 – Развитие транспортной инфраструктуры;

015 – За счет средств местного бюджета;

421 – Строительство зданий и сооружений .

33. Оплата производится по мере выполнения работ, согласно акту выполненных работ, по форме №2, справка №3, в течение 10 банковских дней после подписания и приемки работ.

34. Необходимые документы, предшествующие оплате: **акт выполненных работ, счета-фактуры**.

35. Виды и сроки выплат: **оплата по факту выполнения работ, в течении 10 банковских дней на расчетный счет Подрядчика**.

36. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком График работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

4) при изменении финансирования строительства объекта по годам в соответствии с законодательством РК, срок завершения работ и действия договора корректируются в соответствии с планом финансирования.

37. Из суммы выполненных Подрядчиком работ с каждого платежа Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее – Окончательная оплата).

38. Удержанная сумма будет выплачена Подрядчику только после принятия объекта государственной комиссией.

39. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемые Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной

эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Гарантийный срок на строительно-монтажные работы устанавливается сроком на **5 (пять)** лет с момента подписания сторонами Акта государственной приемочной комиссии.

40. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

41. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 7 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

42. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

43. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом оплачиваемых сумм и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

44. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

45. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

46. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

47. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случаях выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику;

Если договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

48. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также Временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с

расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

49. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс - мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

50. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

51. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

52. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

53. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

54. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, либо другим хозяйствующим субъектам, определенным Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком, другим хозяйствующим субъектам, определенным Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения

вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, оставшиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

55. В случае если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчиком, либо другим хозяйствующим субъектом, определяемым Заказчиком, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставок. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

56. Подрядчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором. Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды, тепловой энергии и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Все затраты, связанные с подключением, потреблением и распределением воды, тепловой энергии и электроэнергии, необходимые для выполнения работ по Договору несет Подрядчик.

57. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

58. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

59. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

60. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

61. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

62. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии). Гарантийный срок эксплуатации объекта определяется в соответствии с конкурсной заявкой Подрядчика, но не может быть меньше законодательно установленного срока для строящегося объекта. Датой начала гарантийного срока эксплуатации считается дата Акта Государственной комиссии. При выявлении дефектов и повреждений в течении гарантийного срока эксплуатации Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты и повреждения за счет собственных средств и в сроки определенных Заказчиком.

63. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% за каждый день просрочки от объема не выполненных работ.

64. Сроком начала работ считается дата получения разрешения на производство строительно-монтажных работ.

65. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ в течение **2 месяца**.

66. Подрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке. Подрядчик обязуется представлять Заказчику сведения по приобретенным материалам, услугам, работам и по оплате труда работников казахстанского содержания применяемых в процессе выполнения работ.

67. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

68. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

69. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

70. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе Казначейства, и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил и действует до 31 декабря 2012 года.

71. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:	Подрядчик:
ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»	**ТОО «Мерей и К»**
030300, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ул. Конаева, 36, каб.109, 111. Тел/факс: 8/71345/ 23108, 23400.	030300, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ул. Барак батыра, 78. Тел/факс: 8/71345/ 23013.
РНН 060500211240 БИН 060140007675 ИИК KZ52070103KSN0605000 БИК KKMFKZ2A ГУ Комитет Казначейства МФ РК	РНН 060500001135 БИН 981040002902 ИИК KZ026010121000014509 БИК HSBKKZKX АО «Народный Банк Казахстана»
Начальник отдела _____ Ж.И.Айсұлтан М.П.	Директор _____ Т.Қ.Шәудір М.П.

Байғанин аудандық қазынашылық басқармасы
03 08 -11- 2012 ШТТ

БЕКІТЕМІН:
Байғанин ауданының әкімі
_____ М.Д.Аққағазов
«__» _____ 2012 жыл

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ЖАСАЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

«29» қараша 2012 жыл **Байғанин ауданы Қарауылкелді селосы**
(объектінің орналасқан жері)

Ақтөбе облысы, Байғанин ауданының әкімі
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2012 жылғы 26 қарашадағы №517 «Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қарауылкелді селосындағы жасанды имараттың (су өткізу құбыры) құрылысы» жұмыстарына Байғанин ауданы әкімінің өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға: Ерғалиев Азамат Жалғасұлы – аудан әкімінің орынбасары
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

Төраға орынбасары: Пірімбетов Бердияр Автайұлы – Ақтөбе облысының әкімдігі «Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ-нің бастығы
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

Комиссия мүшелері-өкілдері:

Тапсырыс беруші: Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы - «Байғанин аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-нің бастығы
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

Жергілікті атқарушы органның өкілі: Досқуатов Қайрат Межешұлы – «Байғанин аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ-нің бастығы
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдары:
Мусина Зина Уәлиқызы – МСЭҚ комитетінің Байғанин ауданы бойынша басқармасының бастығы бастығы
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары: Асқаров Еділ Аманғалиұлы – Байғанин аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы, өртке қарсы қызмет подполковнигі
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

Пайдаланушы ұйым: Қалиев Ерназар Әнгерейұлы – Қарауылкелді ауылдық округінің әкімі
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас жобалаушы: Алғазин Әлжан – жеке кәсіпкер
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

Технологиялық сүйемелдеу қызметі: Кузденбаев Кайрат Булатович – «Сокол Актобе» ЖШС-нің директоры
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас мердігер: Шәудір Төлеген Құлатайұлы – «Мерей и К» ЖШС-нің директоры
(тегі аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАЛДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырмасымен бірге)
«Байғанин аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Мекен жайы бойынша: *Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Қарауылкелді селосы Қонаев көшесі, 36 үй.*
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан,көше, үйдің (корпустың)номері)

Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қарауылкелді селосындағы жасанды имараттың (су өткізу құбыры) құрылысы жұмыстарын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

(объектінің атауы және құрылыстың түрі, жаңадан салу, кайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)

2. Құрылыс – монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған
«Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ-нің 2012 жылғы қарашадағы № РҰҚСАТЫ (шешім шығарушы органның атауы)

3. *Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қарауылкелді селосындағы жасанды имараттың (су өткізу құбыры) құрылысы*

(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер: *«Мерей и К» ЖШС*
(ұйымның атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар *жоқ*

(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы, әрбір ұйым орнидаған жұмыстың түрлері) салған.

4. Күрделі жөндеу жұмысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер
Жеке кәсіпкер «Алғазин Әлжан»
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныштылығы)

және *жоқ*
(құжаттамалардың бөлімдерінің ведомстволық бағыныштылығы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар *жоқ*

(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы, орнидалған құжаттардың бөлімдері мен тараулары(үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесін актінің ... қосымшасында көрсетеді)) әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
-
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

6. Жобалау-сметалық құжаттамасын *«Ақтөбемемсараптама» ЕМК директоры С.Лекеров 2012 жылы «04» қыркүйекте №04-0610/12* бекіткен
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (кайта бекітуші) органның атауы

7. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
Жұмыстың басталуы *қараша 2012 жыл*; жұмыстың аяқталуы *желтоқсан 2012 жыл*:
(айы, және жылы) (айы, және жылы)
құрылыстың ұзақтылығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша *2 (екі) ай,*
іс жүзінде *2 (екі) ай*

8. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
Жоба, смета, бітпеген жұмыстар көрсетілген акт (орындалу уақыты)
(құжаттардың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

9. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылған.

10. Бекітілген жобалау – смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Барлығы *4 102 707* теңге, оның ішінде; құрылысмонтаж жұмыстары *3 884 755* теңге
Жабдықтар, аспаптар, мұқаммал - теңге.
11. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: *4 102 707* теңге, оның ішінде: құрылыс–монтаж жұмыстары *3 884 755* теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал - теңге.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

Қабылдауға ұсынылған: *Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қарауылкелді селосындағы жасанды имараттың (сумөткізу құбыры) құрылысы.*

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **А.Ж.Ерғалиев**
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ **Б.А.Пірімбетов**
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

_____ **Ж.И.Айсұлтан** (қолы)

_____ **Е.А.Асқаров** (қолы)

_____ **Е.Э.Қалиев** (қолы)

_____ **А.Алғазин** (қолы)

_____ **К.М.Доскуатов** (қолы)

_____ **К.Кузденбаев** (қолы)

_____ **З.У.Мусина** (қолы)

_____ **Т.Қ.Шәудір** (қолы)

Ескерту: Акті бекітілген күн, пайдалануға берілген күн деп есептеледі.