Договор о государственных закупках работ № 3

г. Алматы. ул. Айтеке би,99 10.08.2010 г.

Республиканское государственное казенное предприятие «Казахский государственный женский педагогический университет», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ректора Беркимбаевой Ш. К. и Товарищество с ограниченной ответственность «Арай», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора ТОО Омарова С., действующего на основании Устава с другой стороны, на основании п.1 п.п. 28 ст 4. Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.Предмет и цена договора

11. Подрядчик выполняет работы по ремонту, предусмотренные по объекту – 1 учебный корпус РГКП « Казахского Государственного женского педагогического университета»

1.2. Заказчик поручает Подрядчику выполнение работ на объекте, согласно дефектного акта

1.3. Общая сумма по настоящему договору составляет 6 175 000 (Шесть миллионов сто семьдесят пять тысяч) тенге.

2. Термины

2.1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - РГКП «Казахский Государственный Женский педагогический университет»;

2) "Подрядчик" (далее - Подрядчик) – ТОО «Арай»;

3) "Объект" – Учебный корпус № 1, определенное Заказчиком как подлежащее ремонту и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

4) " Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его сметной документации и принятой Заказчиком;

5) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения.

6) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик использует для ремонта Объекта;

7) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика, которые временно находятся на участке для проведения ремонтных работ на Объекте;

8) "Срок продолжительности работ" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительные работы;

9) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

10) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

11) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

12) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) дефектная ведомость;

3. Место выполнения работ.

3.1. Место исполнения обязательств – Учебный корпус № 1 , г. Алматы,. Айтеке би, 99

4. Условия оплаты и срок исполнения договора.

4.1. Указанные в п. 1.1. настоящего Договора должны быть выполнены Подрядчиком в срок 25.08. **2010 года.**

4.2. Оплата по настоящему договору производится: 100% предоплаты, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика Заказчиком.

5. Обязательства сторон.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Предоставить информацию об использовании прибыли, полученной между заявленной и условной ценой, по требованию, в уполномоченный орган по государственным закупкам.

5.1.2. Обеспечить выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, в установленный Заказчиком сроки и качеством в соответствии с СНиП и условиями настоящего Договора.

5.1.5. Сдать в эксплуатацию работы, предусмотренные настоящим Договором по акту приема-передачи.

5.1.3. Нести ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

5.1.4. Своевременно производить оплату за коммунальные услуги, согласно показаний приборов учета, устанавливаемых за счет Подрядчика.
5.1.6. Своевременно обеспечить ремонтно-строительный объект рабочей силой и необходимыми материалами;
5.1.7. Содержать объект и рабочую площадку в чистоте;
5.1.8. Своевременно (по мере накопления) вывозить строительные отходы и мусор согласно графика за свой счет. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, в соответствии с настоящим пунктом договора , Заказчик выполняет эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.
5.1.9. Нести полную ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. Нести полную ответственность за технику безопасности производства работ на Объекте и экологической чистоты окружающей среды.
5.1.10. Нести ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
5.1.11. Обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
5.1.12. При производстве своих работ обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащее ему сооружения от каких-либо повреждений и других причин, включая дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты понесенные в связи с вышеизложенным, не подлежат возмещению со стороны Заказчика. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по вышеизложенным причинам до полного завершения работ и приемки Заказчиком.
5.1.13. Осуществлять все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов без дополнительного возмещения со стороны Заказчика.
5.1.14. Нести ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и 5.1.15. Предоставлять «Заказчику» по его запросу информацию о ходе работы, исполнительную и отчетную документацию по объекту;
5.1.16. Обеспечить качество выполняемых работ, применяемых строительных материалов конструкций, изделий и оборудования;
5.1.17. Предоставить «Заказчику» соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования;
5.1.18. Обеспечить доступ представителям Заказчика к объекту или его части в рабочее время;
5.1.19. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе;
5.1.20. Объемы и виды работ выполнять в соответствии с дефектной ведомостью, которые не могут быть изменены без разрешения Заказчика. Все изменения и корректировки в дефектной ведомости оформляются актом с участием Заказчика, Подрядчика.
5.1.22. Привлекать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других - получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.
5.1.23. При наличии на Участке субподрядчиков - координировать свои работы с ними.
5.1.24. Отстранить от выполнения работ на Объекте и удалить лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика со строительного объекта в течение 72 часов по требованию Заказчика, с указанием причин.
5.1.25. При наличии претензий к качеству выполненных работ, составленных и представленных «Заказчиком» в письменной форме, за свой счет, в течении гарантийного срока эксплуатации **1 (один год)** с момента подписания акта сдачи работ) устранять все дефекты выполненных работ.
5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1.Передать передать Подрядчику Объект (участок) в течении 3- х дней. В случае задержки предоставления Объекта (участка) Подрядчику, срок выполнения работ продлевается.
5.2.2. Обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.
5.2.3.После получения уведомления Подрядчиком о завершении работ в течении семи дней назначить комиссию (рабочая комиссия) по оценке завершенности работ, предусмотренных настоящим Договором. Принять работы по акту приема-передачи (ф-2) с участием Подрядчика.
5.2.4.В случае обнаружения недоделок поручить Рабочей комиссии составить перечень недоделок и указать срок их устранения. Датой устранения недоделок является дата завершения Договора.
5.2.5. Выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, указанную в п. 1.1. настоящего Договора.
5.2.6.Произвести окончательную оплату по настоящему Договору Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

6. Ответственность сторон.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 3 % от стоимости настоящего Договора.

6.2. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

6.3. Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов.

6.4. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

6.5. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6.7. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств или устранения нарушений.

6.8. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с дефектной ведомостью, Заказчик письменным предписанием отдает распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

6.9. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу(привести ее в соответствие с проектно сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течении семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течении следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить разницу из своих средств.

6.10. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

6.11. При неисполнении или при ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик удерживает внесенное Подрядчиком обеспечение исполнения договора в государственный бюджет. В случае исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, обеспечение исполнения договора подлежит возврату Подрядчику в порядке и сроки в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.12. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случаях, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским Закондательством.

7. Порядок решение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае, если споры и разногласия не будет урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как стихийные бедствия, военные действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего договора.

В этом случае срок выполнение договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

9.Прочие условия

9.1. Все изменения и дополнение к настоящему Договору имеют силу в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон, при условии неизменности качества выполняемых работ и материалов, явившихся основой для выбора Подрядчика:

9.1.1. по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

9.1.2. в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

Все изменения и дополнение к настоящему Договору имеют силу в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.

9.2. Ни одна из Сторон не в праве передать права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при возникновении форс-мажорных обстоятельств.

9.4. В случае одностороннего расторжения настоящего договора все финансовые отношения должны быть урегулированы до момента расторжения.

9.5. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов.

9.6. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, после внесения обеспечения исполнения Договора и действует до выполнения сторонами обязательств по настоящему договору, в соответствии с п.4.1 настоящего договора..

9.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

10. Условия гарантий

10.1. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на **1 (один) год.**

10.2.Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной.

10.3. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

11. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
РГКП «Казахский Государственный женский педагогический университет» г.Алматы, ул. Айтеке Би,99 тел. 2331854,2331857 РНН 600700169665 БИК KCJBKZKX ИИК KZ498560000000012012 БИН 990240005438 АГФ АО БанкЦентрКредит	Товарищество с ограниченной ответственностью «Арай» Г. Алматы, ул. Папанина, 84 РНН 600800015564 ИИК KZ63319A010000450143 БИК ABKZKZKX БИН 940240001179 АФ АО БТА Банк
Ректор _____ Ш.К. Беркимбаева	Директор _____ Омаров С Т.
М.П.	М.П.

Заказчик: КазГосЖенПУ

Сметный расчет стоимости ремонтно-строительных работ в сумме **6 175,00 тыс.тенге**
в том числе: налог на добавленную стоимость (НДС) *661,61 тыс.тенге*

Сметный расчет стоимости ремонтно-строительных работ
Текущий ремонт аудиторий и кабинетов учебного корпуса №1 КазГосЖЕНПУ

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 23.08.2010 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2				
1	Лок.смета №1	**Ремонтно-строительные работы**	2923,74			2 923,74
2		*Итого по гл.2*	*2 923,74*	*0,00*	*0,00*	*2 923,74*
3		*сметная з/плата*				*725,12*
4		*нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч*				*4,04*
		Глава 9. Дополнительные затраты				
5	Изм.и дополнения к СН РК 8.02-02-2002 (вып 1)	Затраты на выслугу лет - 1%			29,24	29,24
6	То же	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%			11,69	11,69
7		Итого по главе 9	0,00	0,00	40,93	40,93
8		*Итого по главам 1-9*	*2 923,74*	*0,00*	*40,93*	*2 964,68*
9		Итого по сметному расчету: - в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге	2 923,74	0,00	40,93	2 964,68
10		- в текущих ценах, МРПтек. = 1413 тенге	5 330,65	0,00	74,63	5 405,27
11	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			108,11	108,11
12		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**5 330,65**	**0,00**	**182,73**	**5 513,38**
13	Решение Правительства	НДС (12%)			661,61	661,61
14		**Итого стоимость ремонтно-строительных работ**	**5 330,65**	**0,00**	**844,34**	**6 175,00**

Директор ТОО "Арай" **Омаров С.Т.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт аудиторий и кабинетов учебного корпуса №1 КазГосЖЕНПУ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1
(Локальный сметный расчет)

НА Ремонтно-строительные работы

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 2923,744 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4040 чел.-ч
Сметная заработная плата 725,119 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОТОЛОК								
1	E0115-35-1	-Утройство подвесных потолков Армстронг м2	590	448,81	3,32	264795	1956	273915	2,43	1433
				440,91	1,25	260137	735	105	0,01	4
2	C11011-651	-Подвесной потолок "ARMSTRONG" м2	590	1070	-	631300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СТЕНЫ								
3	E0162-36-4	-Очистка вручную стен от краски м2	1475	44,45	-	65561	-	61955	0,31	455
				44,45	-	65561	-	94,5	-	-
4	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	1475	407,08	5,14	600440	7589	160625	0,63	927
				101,75	1,96	150077	2898	105	0,01	14
5	E0115-180-3	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	1475	332,26	3,15	490086	4646	140822	0,54	794
				89,74	1,18	132369	1748	105	0,01	9
6	E0110-86-2	-Устройство гипсокартонных перегородок с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм м2	25	2099,33	21,74	52483	543	16268	3,12	78
				534,06	8,21	13352	205	120	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2104665	14734			3686
			Тенге			621495	5586			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2104665	-	-		-
		Материалы -	Тенге			394538	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	627081	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			631300	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			442597	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			653585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		327
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	98038	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165495	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2923744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4040
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	725119	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2923744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4040
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	725119	-		-

Заказчик КазГосЖенПУ форма № 2в

Подрядчик ТОО «Арай»
Субподрядчик
Договор

6,175,000

Наименование объекта: **Текущий ремонт аудиторий и кабинетов учебного корпуса №1 КазГосЖЕНПУ**

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПОТОЛОК												
1	E0115-35-1	-Утройство подвесных потолков Армстронг м2	590	448,81	3,32	264795	1956	273915	2,43	1433				
				440,91	1,25	260137	735	105	0,01	4				
2	C11011-651	-Подвесной потолок "ARMSTRONG" м2	590	1070	-	631300	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		СТЕНЫ												
3	E0162-36-4	-Очистка вручную стен от краски м2	1475	44,45	-	65561	-	61955	0,31	455				
				44,45	-	65561	-	94,5	-	-				
4	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	1475	407,08	5,14	600440	7589	160625	0,63	927				
				101,75	1,96	150077	2898	105	0,01	14				
5	E0115-180-3	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	1475	332,26	3,15	490086	4646	140822	0,54	794				
				89,74	1,18	132369	1748	105	0,01	9				
6	E0110-86-2	-Устройство гипсокартонных перегородок с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм м2	25	2099,33	21,74	52483	543	16268	3,12	78				
				534,06	8,21	13352	205	120	0,04	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2104665	14734			3686
			Тенге			621495	5586			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2104665	-	-		-
		Материалы -	Тенге			394538	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	627081	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			631300	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			442597	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			653585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		327
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	98038	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165495	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2923744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4040
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	725119	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2923744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4040
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	725119	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	2923744
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	2935439
Итого с затратами на выслугу лет-1%	2964676
- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге (1413 : 775) = 1,823	5405287
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	108106
Итого с учетом данного налога	5513393
НДС - 12%	661607
Всего стоимость строительства:	6175000

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК