ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № СПД/СР/30-05-14

г. Астана **«30» мая 2014 г.**

ТОО «СП КазГерСтрой», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора Дращ В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ТОО «ДС Нойбург»**, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директора Вышегородцева А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Термины

1.1. В данном Договоре ниже перечисленные термины имеют следующее толкование:

1) «Объект» - **«Средний (текущий) ремонт дорог и улиц г. Астаны. II этап.»**;

2) «Участок» - означает территорию, отведенную для выполнения работ по Договору;

3) «Стоимость работ» - означает общую сумму, указанную в настоящем Договоре;

4) «Договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между Генподрядчиком и Субподрядчиком в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан на выполнение подрядных работ;

5) «Временные сооружения» - означают все временные здания и сооружения, необходимые для строительства Объекта, которые возводятся, устанавливаются «Подрядчиком» и убираются после завершения строительства Объекта;

6) «Материалы» - означает все расходные материалы, которые «Генподрядчик» и «Субподрядчик» используют для строительства Объекта;

7) «Оборудование» - означает все машины и механизмы «Генподрядчика» и «Субподрядчика» которые временно находятся на Участке для строительства Объекта;

8) «Срок продолжительности строительства» - означает срок, в течение которого «Субподрядчик» должен завершить указанный в настоящем договоре и дополнениях к нему объем строительно-монтажных работ;

9) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

10) «Изменения» - изменения, данные «Генподрядчиком» после подписания Договора;

11) «Дефект» - часть работ, выполненная с нарушениями условий Договора, проектно-сметной документации или СНиП;

12) «СНиП» - строительные нормы и правила.

13) «Штрафные санкции» - неустойка, пеня, штрафы со стороны государственных контролирующих органов и ущерб ненадлежащим исполнением Договорных обязательств;

14) «Приложение» - неотъемлемая часть настоящего Договора с указанием видов и стоимости работ.

2. Предмет Договора

2.1. Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика выполнить на Объекте **строительно-монтажные работы по устройству дорожного покрытия,** указанные в Приложениях №1, №2 к настоящему Договору, а Генподрядчик обязуется их принять и оплатить.

2.2. Местонахождение Объекта: **г. Астана**.

3. Права и обязанности Субподрядчика

3.1. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.2. Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте. Самостоятельно проводит необходимые согласования и получает разрешения для производства работ вблизи охранных зон.

3.3. Субподрядчик обязан обеспечить рабочих, проводящих работы на Объекте форменной одеждой с наименованием предприятия, средствами индивидуальной защиты и безопасности, а также обеспечить Объект средствами безопасности дорожного движения (дорожные знаки и водо-наполнительные ограждения).

3.4. Если Генподрядчик просит Субподрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Субподрядчика, указывая при этом обоснованные причины, Субподрядчик обязан удалить это лицо с Объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

3.5. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с удорожанием работ, с убытками или нанесением ущерба имуществу Генподрядчика, Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. Субподрядчик несет ответственность за свои виновные действия и упущения, повлекшие за собой причинение любого ущерба имуществу и здоровью третьих лиц.

3.6. Субподрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

3.7. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Субподрядчиком.

3.8. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех Материалов, Оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственности, принадлежащей Генподрядчику, Заказчику, третьим лицам от каких-либо видов повреждения, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады Материалов, линии электропередачи, связи, других коммуникаций и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Генподрядчика.

3.9. До сдачи Объекта в эксплуатацию Субподрядчик несет ответственность за риск случайной гибели и/или причинение любого ущерба или повреждения результатов выполненных им работ, а также по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств, указанных в п.3.8. Договора. При этом Субподрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов.

3.10. Субподрядчик обязан предоставлять информацию Генподрядчику, в том числе по требованию последнего, о ходе исполнения обязательств по Договору.

3.11. Субподрядчик обязан согласовывать с Генподрядчиком применяемые для строительства Объекта Материалы и Оборудование, в случае, если они поставляются Субподрядчиком.

3.12. Субподрядчик обязан по требованию Генподрядчика предоставлять информацию об использовании денежных средств, полученных Субподрядчиком в ходе исполнения договорных обязательств.

3.13. Субподрядчик обязан составлять исполнительную документацию на все виды выполняемых по Договору работ согласно СНиП и иной нормативной технической документации, с участием представителей Генподрядчика, Заказчика и эксплуатирующей организации. Субподрядчик своим приказом назначает ответственного производителя работ с правом подписи исполнительной документации.

3.14. Субподрядчик обязан иметь на объекте документы согласно СНиП.

4. Права и обязанности Генподрядчика

4.1. Генподрядчик обязан оплатить Субподрядчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. Генподрядчик, а также Заказчик или их уполномоченные лица, всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

4.3. Генподрядчик не несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Генподрядчика). Риском Генподрядчика являются обнаруженные Субподрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

4.4. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований Договора, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с Договором, Генподрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или в ее части до устранения причин остановки.

4.5. Генподрядчик после подписания настоящего Договора передает Субподрядчику проектную документацию, имеющиеся разрешения и согласования на производство работ.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

5. Порядок и условия платежа

5.1. Стоимость работ, поручаемых Субподрядчику составляет **321 263 719** (триста двадцать один миллион двести шестьдесят три тысячи семьсот девятнадцать) тенге, с учетом НДС.

5.2. Все платежи по настоящему Договору производятся Генподрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.

5.3. Оплата производится на основании фактически выполненных работ и подписанных Генподрядчиком форм № 3КС и актов выполненных работ, в соответствии с финансированием Объекта Заказчиком. Срок предоставления Субподрядчиком актов выполненных работ по формам - не позднее 19-го (девятнадцатого) числа отчетного месяца.

5.4. Оплата работ по Договору в целом производится в пределах 90 (девяноста) % от Стоимости работ, поручаемых Субподрядчику, с учетом гарантийного удержания, в размере оставшихся 10 (десяти) % от Стоимости работ. Возврат гарантийной суммы осуществляется Генподрядчиком Субподрядчику по окончанию подрядных работ на всем Объекте и после подписания акта государственной приемочной комиссии.

5.5. Субподрядчик оплачивает Генподрядчику за услуги генподряда 2 (два)% от стоимости фактически выполненных работ.

6. Срок продолжительности строительства

6.1. Субподрядчик обязуется в соответствии с проектно-сметной документацией обеспечить выполнение работ в следующие сроки: начало работ: **30 мая 2014 года,** завершение в срок не позднее **31 декабря 2014 года.**

6.2. Субподрядчик вправе досрочно выполнить и сдать работы, предварительно согласовав с Генподрядчиком такую возможность.

7. Гарантии и представительство

7.1. Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что если Договором предусмотрено использование Материалов и Оборудования Субподрядчика, они будут соответствовать по качеству техническим характеристикам, требованиям СНиП. Субподрядчиком также должны быть представлены сертификаты и другие документы, подтверждающие качество Материалов и Оборудования. Субподрядчик гарантирует, что работа будет выполнена без Дефектов, снижающих ее качество, что состав работы будет соответствовать требованиям проектно-сметной документации, СНиП и иной нормативно-технической документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные Генподрядчиком изменения, признается дефектной. В гарантии, предоставляемые Субподрядчиком, не входит возмещение ущерба или исправление Дефектов, возникших после подписания Акта государственной приемочной комиссии, по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Субподрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи Оборудования при его нормальной эксплуатации.

7.2. Субподрядчик гарантирует качество работ в соответствии со СНиП и иной нормативно технической документации, а также совместно с Генподрядчиком, обеспечивает сдачу Объекта Заказчику. Работы считаются принятыми после подписания акта (заключения) рабочей комиссии.

7.3. Субподрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в дефектном акте показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока, при этом гарантийный срок, предоставляемый Субподрядчиком на выполненные им работы, составляет 3 (три) года, исчисляемых со дня сдачи Объекта Заказчику на основании акта государственной приемочной комиссии о вводе Объекта в эксплуатацию. При этом гарантийный срок на верхний слой асфальтового покрытия составляет 5 (пять) лет со дня фактической эксплуатации.

7.4. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по Договору, Генеральный подрядчик и Заказчик назначают на Объекте Уполномоченных, которые от их имени будут осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Работ, соответствием используемых материалов и оборудования условиям Договора, строительным нормам и правилам Республики Казахстан и совместно с Уполномоченным Субподрядчика оформлять акты на выполненные объемы Работ.

7.5. Генподрядчик в течение 3 (трех) Дней после подписания Договора сообщает Субподрядчику данные о лицах, представляющих его и Заказчика на Объекте с указанием их полномочий.

7.6. Уполномоченные Заказчика и Генподрядчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства с условием,

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

что это не будет препятствовать выполнению Работ.

8. Материалы и Оборудование

8.1. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком Материалов и Оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Генподрядчику.

8.2. В случае если Договором предусмотрена поставка Материалов и Оборудования Генподрядчиком, Субподрядчик должен заблаговременно уведомить Генподрядчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки.

8.3. Субподрядчик предоставляет Генподрядчику график получения Материалов и Оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, предусмотренные проектом организации строительства и проектом производства работ.

9. Устранение дефектов

9.1. Генподрядчик письменно уведомляет Субподрядчика о любых обнаруженных Дефектах и приглашает полномочного представителя Субподрядчика на Объект для составления двухстороннего акта. В Дефектном акте указываются подробно обнаруженные упущения при производстве работ и сроки их исправления. В случае если полномочный представитель Субподрядчика не явился для обсуждения выявленных недостатков и подписания акта в течение 24 часов с момента уведомления, Генподрядчик оставляет за собой право составить односторонний акт который будет иметь юридическую силу, и будет обязателен к исполнению для Субподрядчика.

9.2. Получив уведомление о Дефектах, Субподрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Генподрядчиком.

9.3. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией и дефектным актом) и не отвечает письменно или действиями в течение 3 (трех) дней после получения письменного замечания об этом от Генподрядчика, Генподрядчик имеет право, по истечении указанного трехдневного срока, повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего трехдневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Генподрядчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях Генподрядчиком издается соответствующий приказ об Изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Субподрядчику, Генподрядчиком вычитается в одностороннем порядке стоимость устранения указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Генподрядчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Субподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Субподрядчик обязан выплатить Генподрядчику разницу из своих средств, в течение 3 (трех) дней, исчисляемых с момента поступления требования Генподрядчика.

10. Ответственность сторон

10.1. Каждая из сторон самостоятельно несет ответственность за убытки, расходы и риски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом ее действий, бездействий или упущений.

10.2. За нарушение Субподрядчиком срока выполнения работ, в том числе начального, промежуточного или окончательного срока, он уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1 % от Стоимости работ, за каждый день просрочки, до фактического исполнения обязательств, но не более 10 % от Стоимости всех видов работ.

10.3. За нарушение Субподрядчиком по его вине других обязательств по Договору, он уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от Стоимости всех видов работ, за каждый день просрочки, до полного фактического надлежащего исполнения обязательств, но не более 10% от Стоимости всех видов работ.

10.4. В случае наложения административных взысканий на Генподрядчика со стороны государственных контролирующих органов за совершенные правонарушения Субподрядчиком все суммы штрафов, в соответствии с постановлениями о привлечении к административной ответственности, будут удержаны с Субподрядчика из будущих платежей.

10.5. Уплата неустойки производится в течение 7 (семи) дней, исчисляемых с момента получения Субподрядчиком соответствующего счета Генподрядчика. Уплата неустойки и возмещение причиненного ущерба не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Договору.

10.6. В случае несоблюдения Субподрядчиком срока выполнения работ, в том числе, но не ограничиваясь этим, срока устранения Дефектов, удержанная Генподрядчиком согласно п. 5.4. Договора гарантийная сумма не возвращается.

10.7. В случае повреждения подземных либо наземных коммуникаций (эл.кабеля, кабеля связи, водоводы, канализационные трубы и т.д.) принадлежащих третьим лицам, по вине Субподрядчика, последний несет полную ответственность, включая материальную. Стороны согласились, что в случае привлечения Заказчика к ответственности за упущения в работе Субподрядчика, Заказчик имеет право на удержание взысканных с него штрафных санкций из будущих платежей в адрес Субподрядчика.

10.8. Сторона не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из своих обязательств, если докажет, что оно было вызвано препятствием вне ее контроля и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении договора, либо избежание или преодоления этого препятствия или его последствий, в соответствии со ст. 359 Гражданского кодекса РК, и, одновременно, при условии немедленного, но в любом случае не позднее 3 (трех) дней, извещения другой стороны о таком препятствии и о его влиянии на ее способность осуществить исполнение. Освобождение от ответственности, предусмотренное настоящим пунктом, распространяется лишь на тот период, в течение которого существовало данное препятствие.

10.9. Стороны согласились, что Генеральный подрядчик имеет полное право удержать суммы штрафных санкций и нанесенного ущерба из предстоящих платежей и из сумм гарантийного удержания.

11. Отказ от Договора и его расторжение

11.1. Односторонний отказ от настоящего Договора допускается в следующих случаях, но не ограничивается перечисленным:

1) Признание в установленном законодательством Республики Казахстан порядке другой стороны банкротом, либо его ликвидация;

2) Если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или срывает срок выполнения работ;

3) Если Субподрядчик не устраняет в назначенный Генподрядчиком срок, выявленные Дефекты.

11.2. При одностороннем отказе от Договора, сторона должна предупредить об этом другую сторону не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого отказа.

11.3. В случае одностороннего отказа в течение указанного в пункте 11.2. Договора срока Субподрядчик должен немедленно прекратить работы и представить акт о фактически выполненных объемах работ по Договору. Стороны определяют срок оплаты за фактически выполненные работы. При этом, в случае одностороннего отказа от Договора Генподрядчиком, Генподрядчик вычитывает издержки Генподрядчика на выбор нового Субподрядчика из суммы, подлежащей выплате Субподрядчику. Если общая сумма затрат Генподрядчика, связанная с отказом от Договора, превышает сумму, причитающуюся Субподрядчику в вышеуказанных пределах, разница составляет долг, подлежащий выплате Субподрядчиком Генподрядчику.

11.4. Все Материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также Временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Генподрядчика, находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с отказом от Договора.

11.5. Субподрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность Участка до момента передачи его по Акту приема-передачи лицу, определенному Генподрядчиком.

12.6. Отказ от Договора не исключает ответственности, предусмотренной для сторон настоящим Договором.

11.7. Стороны могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

11.8. Генподрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

11.9. Если Договор расторгается по причине нецелесообразности его дальнейшего выполнения, Генподрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ и приобретенных

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Материалов.

11.10. Когда Договор аннулируется Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

12. Процедура разрешения споров

12.1. Генподрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы мирным путём разрешать в процессе прямых неофициальных переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по настоящему Договору или в связи с ним.

12.2. Если Генподрядчик и Субподрядчик не могут мирным путём разрешить спор по настоящему Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в судебном порядке, по месту нахождения Генподрядчика.

13. Окончание работ

13.1. Субподрядчик после окончания всех работ оговоренных Договором направляет уведомление Генподрядчику об окончании работ.

13.2. Дата устранения недоделок является датой завершения производства работ по Договору.

14. Прочие условия

14.1. Субподрядчик обязан содержать территорию Участка в чистоте. Субподрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

14.2. В случае если Субподрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Генподрядчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Субподрядчика.

14.3. Официальное общение между Генподрядчиком и Субподрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

14.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра для Генподрядчика и один экземпляр для Субподрядчика.

14.5. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон и вступают в силу с момента их подписания.

14.6. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

14.7. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств

15. Адреса и реквизиты Сторон:

Генподрядчик:
ТОО «СП КазГерСтрой»
г. Астана, район Алматы,
жилой массив Железнодорожный, ул.№96,
адм. здание 23/1
БИН 040 540 005 719
РНН 620 200 239 995
ИИК KZ069470398015467837
АО ДБ «Альфа-Банк»
БИК ALFAKZKA

/Драш В.В./

Субподрядчик:
ТОО «ДС Нойбург»
г. Астана, р-н Алматы, ж/м
Железнодорожный,
ул.№96, административное здание №23/1
БИН 040 540 002 467
РНН 620 200 240 053
ИИК KZ 218 560 000 000 182 169
в филиале АО «БанкЦентрКредит», г. Астана
БИК KCJBKZKX

/Вышегородцев А.В./

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Приложение № 2
к Договору №СПР/ГСР/80-05-14 от 30.05. 2014г

Генподрядчик: ТОО СП "КазГерСтрой"
Субподрядчик: "ТОО "ДС Нойбург"

Наименование стройки - Средний (текщий) ремонт дорог и улиц г. Астаны II этап

Наименование объекта - Пр.Республики от мкрн. Самал с переходом по ул. Ташенова до пер. Ташенова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожные работы								
1	**Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-**	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см**	**22100**	**233,25**	**226,14**	**5154752**	**4997710**	**486410**	**0,04**	**887**
		м2		**6,95**	**9,60**	**153507**	**212215**	**133**	**0,04**	**854**
2	**Е010333-А15-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	**2423,265**	**136,87**	**136,87**	**331680**	**331680**	**66336**	**--**	**--**
		т		**--**	**27,37**	**--**	**66336**	**100**	**0,57**	**1393**
3	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**17,68**	**41233,61**	**390,53**	**729010**	**6905**	**3811**	**0,67**	**12**
		т		**--**	**162,08**	**--**	**2866**	**133**	**0,67**	**12**
4	**Е0127-16-2**	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона**	**75**	**5522,30**	**172,60**	**414172**	**12945**	**17589**	**0,63**	**47**
		т		**111,78**	**64,55**	**8384**	**4841**	**133**	**0,23**	**17**
5	**Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-**	**Устройство покрытия из ЩМА-15 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см**	**22100**	**652,93**	**15,28**	**14429704**	**337694**	**264669**	**0,04**	**957**
		м2		**7,49**	**1,52**	**165452**	**33548**	**133**	**0,01**	**121**
6	**Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (корр до 5 см)**	**44200**	**78,15**	**0,62**	**3454127**	**27610**	**3725**	**--**	**5**
		м2		**0,02**	**0,04**	**1017**	**1784**	**133**	**--**	**6**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**24513445**	**5714543**			**1907**
			Тенге			**328358**	**321590**			**2403**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24513445**				
	Материалы -		Тенге			**947123**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				**649948**			
	Местные материалы -		Тенге			**17523421**				
		Накладные расходы -	Тенге			**842541**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**421**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**126381**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1521359**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26877345**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4732**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**776329**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**26877345**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4732**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**776329**			
		Выслуга лет и доп отпуска 1,4%				376 283				
		Итого				**27 253 628**				
		итого в текущих ценах				**56 660 820**				
		налоги, сборы, платежи 2%				1 133 216				
		итого				**57 794 036**				
		НДС 12%				6 935 284				
		Итого в текущих ценах				**64 729 320**				

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Приложение № 2
к Договору № СП2/СР/30-05-14 от 30.05. 2014г

Генподрядчик: ТОО СП "КазГерСтрой"
Субподрядчик: "ТОО "ДС Нойбург"

Наименование стройки - Средний (текущий) ремонт дорог и улиц г. Астаны II этап

Наименование объекта - Карагандинская трасса от Мэтро до поста ГАИ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-2и

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожные работы								
1	Е0127-101-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 12 см	41512,84	465,77	451,61	19335498	18747718	1817195	0,08	3327
		м2		13,87	19,04	575742	790571	133	0,08	3170
2	Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	270,44	387,86	376,03	104892	101695	9869	0,07	18
		м2		11,56	15,88	3126	4295	133	0,06	17
3	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	10983,8265	112,84	112,84	1239393	1239393	247879	--	--
		т		--	22,57	--	247879	100	0,47	5205
4	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ВЫБОРКА ПУЧИН/	156,4	45,70	43,49	7148	6802	2245	0,01	2
		м3		2,15	12,65	336	1978	97	0,04	7
5	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	304,98	112,84	112,84	34413	34413	6883	--	--
		т		--	22,57	--	6883	100	0,47	145
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	156,4	4,35	3,73	680	583	279	--	1
		м3		0,55	1,29	86	201	97	--	1
7	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы Н-40 см	115	109,75	84,82	12622	9754	5813	0,17	19
		м3		24,59	13,42	2828	1543	133	0,05	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143008-17	Дресва Миновского карьера	142,6	276,53	--	39433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е010333-А49-1	Доставка дресвы на 49 км	228,16	334,09	334,09	76225	76225	15245	--	--
		т		--	66,82	--	15245	100	1,40	320
10	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Устройство нижнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	41,4	23,97	15,28	992	633	496	0,04	2
		м2		7,49	1,52	310	63	133	0,01	--
11	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (корректир до 10см)	496,8	0,65	0,62	322	310	42	--	--
		м2		0,02	0,04	11	20	133	--	--
12	С140-12304	Смесь щебеночно песчанная С4	4,14	3118,15	--	12909	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Устройство верхнего слоя основания из оптимальной щебеночной смеси С-4 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6м , толщина слоя 4 см	41,4	23,97	15,28	992	633	496	0,04	2
		м2		7,49	1,52	310	63	133	0,01	--
14	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (корректир до 10 см)	496,8	0,65	0,62	322	310	42	--	--
		м2		0,02	0,04	11	20	133	--	--
15	С140-12304	Смесь щебеночно песчанная С4	4,14	3118,15	--	12909	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Устройство покрытия из горячих высокопористых крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1080	499,02	15,28	538939	16503	12934	0,04	47
		м2		7,49	1,52	8085	1639	133	0,01	6
17	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (корр до 10 см)	12960	55,82	0,62	723475	8096	1092	--	1
		м2		0,02	0,04	298	523	133	--	2
18	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Устройство покрытия из горячих плотных крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	41512,84	512,08	15,28	21257802	634327	497157	0,04	1797
		м2		7,49	1,52	310786	63016	133	0,01	227
19	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (корр до 8 см)	332102,72	60,74	0,62	20170480	207453	27990	--	34
		м2		0,02	0,04	7638	13406	133	--	46
20	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Устройство покрытия из ЩМА-15 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	41512,84	652,93	15,28	27104886	634327	497157	0,04	1797
		м2		7,49	1,52	310786	63016	133	0,01	227
21	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (корр до 5 см)	83025,68	78,15	0,62	6488263	51863	6997	--	9
		м2		0,02	0,04	1910	3352	133	--	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	**Е0127-63-11**	**Устройство обочин из фрезированного материала толщиной 5 см**	**3000**	**28,97**	**23,43**	**86909**	**70279**	**46740**	**0,04**	**109**
		м2		**5,51**	**6,21**	**16526**	**18617**	**133**	**0,02**	**70**
23	**Е0101-17-14**	**Погрузка фрезированного материала**	**150**	**45,70**	**43,49**	**6856**	**6523**	**2153**	**0,01**	**2**
		м3		**2,15**	**12,65**	**323**	**1897**	**97**	**0,04**	**6**
24	**Е010333-А12-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1/материала от разборки/**	**255**	**112,84**	**112,84**	**28774**	**28774**	**5755**	**--**	**--**
		т		**--**	**22,57**	**--**	**5755**	**100**	**0,47**	**121**
25	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**150**	**4,35**	**3,73**	**652**	**560**	**268**	**--**	**1**
		м3		**0,55**	**1,29**	**83**	**193**	**97**	**--**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**97285786**	**21877174**			**7169**
			Тенге			**1239194**	**1240176**			**9588**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**97285786**				
	Материалы -		Тенге			**880308**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2479371**			
	Местные материалы -		Тенге			**73289110**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3204727**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1602**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**480709**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6029431**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**106519943**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18360**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2960080**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**106519943**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18360**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2960080**			

Выслуга лет и доп отпуска 1,4%	1 491 279
Итого	**108 011 222**
итого в текущих ценах	**224 557 421**
налоги, сборы, платежи 2%	4 491 148
итого	**229 048 570**
НДС 12%	27 485 828
Итого в текущих ценах	**256 534 398**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

09 ЯНВ 2019

Мен, Хан Виктор Игоревич, Астана қаласының нотариусы, № 12019118 мемлекеттік лицензия 20.12.2012 ж., ҚР ӘМ тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті Осы көшірменің құжаттың түпнұсқасымен дұрыстығын куәландырамын. Соңғысында тазартылып өшірілген қосылып жазылған,сызылған сөздермен өзгеде келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

Я, Хан Виктор Игоревич, нотариус города Астана, действующий на основании гос. лицензии № 12019118 выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК от 20.12.2012 г.,свидетельствую верность этой копии с подлинником документа в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений или каких либо особенностей не оказалось.

Тізілімде тіркелді/Зарег-но в реестре за № 72

Төленді/Оплачено

Нотариус

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ * 20 желтоқсан 2012 жылы ҚР ӘМ тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген № 12019118 лицензиясы * Лицензия № 12019118 выдана 20 декабря 2012 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК * Жекеше нотариус * Частный нотариус * Хан Виктор Игоревич

09 ЯНВ 2019

НӨМІРЛЕНІП ТІГІЛДІ ПРОШНУРОВАНО И ПРОНУМЕРОВАНО НА 36 (тридцать шесть) листах

Нотариус Хан В. И.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ * 20 желтоқсан 2012 жылы ҚР ӘМ тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті берген № 12019118 лицензиясы * Лицензия № 12019118 выдана 20 декабря 2012 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК * Жекеше нотариус * Частный нотариус * Хан Виктор Игоревич