Договор № 7
о государственных закупках работ по текущему ремонту здания

г. Усть-Каменогорск «29» марта 2010 года

ГУ «Специализированная общеобразовательная школа-комплекс художественно-эстетического развития №19» именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора **Азимбаевой Кымбат Молдагалиевны**, действующего на основании Устава с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «ПМК Алтайремстрой»** именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора **Петрова Юрия Владимировича**, действующего на основании Устава и **Свидетельства о государственной регистрации № 20338-1917-ТОО от 11 декабря 2007 года,** с другой стороны, Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом конкурса о государственных закупках работ по текущему ремонту здания: **ремонт помещения дошкольного миницентра, ремонт дверных блоков, ремонт оконных блоков, ремонт снтехники**, прошедшего «17» марта 2010 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - государственное учреждение «Отдел образования города Усть-Каменогорска» **объявил государственные закупки по текущему ремонту: ремонт помещения дошкольного миницентра, ремонт дверных блоков, ремонт оконных блоков, ремонт снтехники**, для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере **23 300 000-00 тенге (Двадцать три миллиона триста тысяч тенге 00 тиын)** (далее - цена Договора).

2. Работы по ремонту помещения дошкольного миницентра, ремонту дверных блоков, ремонту оконных блоков, ремонту снтехники, выполняются по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, 72, ГУ «Специализированная общеобразовательная школа-комплекс художественно-эстетического развития №19»

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее ремонту (строительству, реконструкции) и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для ремонта (строительства, реконструкции) Объекта или производства работ;

7) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для ремонта (строительства, реконструкции) Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) «Срок продолжительности ремонта (строительства, реконструкции)» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить ремонт (строительство, реконструкцию) Объекта;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) ведомость договорной цены;

3) локальная смета;

4) расчет потребности материалов в текущих ценах;

5) график выполнения работ.

5. Подрядчик дает свое согласие о предоставлении информации об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, в уполномоченный орган по государственным закупкам.

8. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

9. В случае заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

10. Договор составляется на государственном и/или русском языках.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

11. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика.

12. В рамках реализации стратегии региональной занятости, определенной Планом действий Правительства Республики Казахстан на 2009 год по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» (Дорожная карта), обязательным условием для проведения работ является наем на работу работников из трудовых ресурсов, предоставляемых Центром занятости (не менее 80%), **в количестве 28 человек**. Вопросы, касающиеся сроков исполнения обязанностей принятых на работу. Подрядчиком трудовых ресурсов, предоставляемых Центром занятости, решаются Подрядчиком с отделами (центрами) занятости и социальных программ.

13. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

14. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями (заявленными на конкурс) в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

15. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

16. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других, квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

17. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 24 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

18. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

19. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

20. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

21. Подрядчик полностью отвечает за охрану труда и технику безопасности производства работ на Объекте. За счет своих средств обеспечивает проведение медицинского осмотра, организует подвоз рабочих и обеспечения спецодеждой (при необходимости).

22. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации и специалисты, осуществляющие техническое сопровождение (технический надзор) Объекта всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

23. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

24. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

25. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

26. Подрядчик, вместе с договором, представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по ремонту Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика.

27. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

28. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

29. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

30. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

31. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

32. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

33. Стоимость работ, в соответствии с конкурсным предложением Подрядчика, по итогам конкурса по государственным закупкам, составляет **23 300 000-00 тенге (Двадцать три миллиона триста тысяч тенге 00 тиын).**

34. Окончательный расчет по Договору Заказчиком производится после полного окончания работ и подписания Акта о приемке объекта в эксплуатацию, включая устранение выявленных недостатков, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в безналичном порядке по выставленному Подрядчиком счету-фактуре в тенге в строгом соответствии с объемами денежных средств, выделяемых из республиканского и местного бюджета:

по коду бюджетной классификации 464.011.027.149, Бюджетная программа: 011 –«Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров», подпрограмма: 027 – «За счёт средств из республиканского бюджета» специфика 149 -«Прочие услуги и работы» **23 300 000-00 тенге (Двадцать три миллиона триста тысяч тенге 00 тиын).**

35. Виды и сроки выплат: Оплата производится в соответствии с условиями договора. Поставщик должен использовать финансовые средства только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору (отсутствие авансового платежа не должно являться основанием для отсрочки начала выполнения работ и влиять на календарный график выполнения работ). Текущие выплаты осуществляются по мере приемки работ заказчиком, в соответствии с планом финансирования государственного учреждения. Оплата работ за производимые ремонтные работы (строительство) производится в пределах 90% их полной стоимости, окончательная оплата по договору производится после полного окончания работ и подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

Срок платежей: май – **7065** тыс. тенге, июль – **8243** тыс. тенге; август – **7992** тыс. тенге.

36. Форма оплаты: безналичным перечислением в тенге на расчетный счет поставщика (с учетом налога на добавленную стоимость), в размере средств определённых планом финансирования государственного учреждения, по мере поступления финансовых средств на счет Заказчика.

37. Необходимые документы, предшествующие оплате: Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком на основании актов выполненных работ Ф-2в и справки Ф-3 (после их проверки и подписания специалистами технического надзора) и счета на оплату, представленных до 20 числа текущего месяца, в размере средств определённых планом финансирования государственного учреждения.

38. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ Подрядчику:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

3) при наличии на Объекте нескольких Подрядчиков, утвержденный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.

39. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут новыми, хорошего качества, а также работы будут соответствовать СНиП и ГОСТ Республики Казахстан, работа выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик обязуется выдержать процентное содержание стоимости товаров отечественных товаропроизводителей, приобретаемых потенциальным поставщиком для исполнения договора о закупках работ, услуг как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда, оплаты труда физических лиц - резидентов Республики Казахстан, нанятых потенциальным поставщиком для исполнения договора о закупках работ, услуг как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда от общей стоимости договора о закупках, в соответствии со своей конкурсной заявкой.

Подрядчик обязуется сопоставлять информации и отчеты об объемах казахстанского содержания, предоставлять подтверждающие документы.

По окончанию работ Подрядчик должен предоставить Заказчику отчет об объемах казахстанского содержания, с приложением расчета и подтверждающих документов.

Подрядчик обязан иметь на объекте документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования (паспорта, сертификаты качества, результатов лабораторных испытаний и др.).

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на выполненные работы **сроком на девять лет** (в соответствии с конкурсной заявкой).

40. Подрядчик, в ходе выполнения работ (на любом этапе) должен предоставлять следующую информацию:

1) штатную численность, в том числе не менее 80% - по направлениям отделов занятости, общий фонд заработной платы по объекту, средний размер заработной платы;

2) штатное расписание в котором отражены должность, заработная плата, имеющиеся вакансии.

41. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

42. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

Заказчик может расторгнуть Договор:

1) Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 5 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации, а также ведет работы с нарушением требований техники безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности.

Договор подлежит расторжению на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 303 «О государственных закупках»;

2) оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 303 «О государственных закупках».

43. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

44. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

45. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

46. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

47. Подрядчик, при выполнении работ, обязуется соблюдать все условия, оговоренные в конкурсной документации и предложенные им в конкурсной заявке, не основании которых учитывались критерии для применения условного уменьшения конкурсного ценового предложения.

48. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

49. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

50. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

51. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

52. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

53. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком.

54. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

55. Подрядчик к настоящему Договору должен представить перечень материалов, оборудования, изделий и других расходных материалов и конструкций с указанием наименования производителя, составленный в соответствии с критерием снижения условной цены конкурсной заявки поставщика за наличие Казахстанского содержания в приложении.

56. Если Заказчик дает согласие на использование своих энергоресурсов (электричество, вода) в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами не могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

Затраты за использование Подрядчиком энергоресурсов (электричество, вода, вывоз ТБО) Заказчика, возмещает Подрядчик. В случае если подрядчик отказывается оплатить данные затраты, то Заказчик может удержать данные суммы при окончательном расчете.

57. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

58. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

59. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

60. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

61. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

62. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.

63. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от суммы невыполненных работ по договору за каждый день просрочки.

64. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

65. Подрядчик (поставщик) обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

66. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору **15 августа 2010 года.**

67. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

68. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

69. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации).

70. Поставщик должен в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках согласно приложению 8 к конкурсной документации.

71. Обеспечение исполнения договора о государственных закупках вносится поставщиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках.

72. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках.

73. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения договора о государственных закупках:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковская гарантия по форме согласно приложению к конкурсной документации.

74. Не допускается совершение поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.

75. Не допускается использование заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

76. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках поставщику в течение пяти рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору.

77. Договор о государственных закупках считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному договору.

78. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, если договор о государственных закупках расторгнут в связи с невыполнением поставщиком товаров, работ, услуг договорных обязательств.

79. В случае, если потенциальный поставщик в сроки, установленные Законом, не представил заказчику подписанный договор о государственных закупках или, заключив договор о государственных закупках, не внес обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о государственных закупках.

80. В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о государственных закупках заказчик:

1) удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе и представляет соответствующие сведения в уполномоченный орган и обращается в суд с иском о признании такого потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок;

2) вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого потенциального поставщика заключить договор о государственных закупках, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора о государственных закупках.

81. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и учреждений).

82. Адреса и реквизиты Сторон:

«Поставщик»	**«Заказчик»**
Товарищество с ограниченной ответственностью «ПМК Алтайремстрой»	ГУ «Специализированная общеобразовательная школа-комплекс художественно-эстетического развития №19»
070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Дзержинского, 20-83	070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, 72,
Тел.: 8(7232)50-13-13	Тел.: 8(7232)20-60-39; факс: 8(7232)20-61-56
РНН 181600257036	РНН 181600037098
Филиал АО «БанкЦентрКредит» в г. Усть-Каменогорск	ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК» г. Астана
ИИК 140467422	ИИК 002130308
БИК 190901749	БИК 195301070
БИН 071240007722	БИН 990440005415
М.П.	М.П.
Директор ТОО «ПМК Алтайремстрой»	Директор ГУ СОШК№19
_____Петров Ю.В.	_____Азимбаева К.М.

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Специализированная общеобразовательная школа-комплекс художественно-эстетического развития №19"

Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"

Наименование объекта:Текущий ремонт ГУ "Специализированная общеобразовательная школа-комплекс художественно-эстетического развития №19"

Договор № 7 от 29 марта 2010 г.

Σ 7065000

Акт №1
выполненных работ за 20 мая 2010 г.

Текущий ремонт ГУ "Специализированная общеобразовательная школа-комплекс художественно-эстетического развития №19"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Общестроительные работы								
1	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	434	19,28	–	8368	–	7950	0,178	77
		м2		19,28	–	8368	–	95	–	–
2	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски с земли и лесов	310	27,78	–	8612	–	8181	0,257	80
		м2		27,78	–	8612	–	95	–	–
3	Е15-64-3	Шпаклевка поверхностей стен из сухих растворных смесей	300	348,89	3,88	104667	1164	18474	0,52348	157
		м2 оштукатуриваемой поверхности		63,59	1,23	19077	369	95	0,00788	2
4	Е15-169-5	Вторая шпаклевка стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	300	35,23	0,06	10569	18	4717	0,12535	38
		м2 окрашиваемой поверхности		16,53	0,02	4959	6	95	0,00013	–
5	Е62-36-7	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	510	22,68	–	11567	–	10989	0,21	107
		м2		22,68	–	11567	–	95	–	–
6	Е15-64-4	Шпаклевка поверхностей потолков из сухих растворных смесей	400	420,67	4,46	168268	1784	33999	0,63653	255
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			88,07	1,4	35228	560	95	0,00911	4
7	Е15-169-6								
	Вторая шпаклевка потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	400	43,46	0,06	17384	24	8710	0,1725	69
	м2 окрашиваемой поверхности								
			22,9	0,02	9160	8	95	0,00013	–
8	Е63-8-5								
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	136	104,73	22,54	14243	3065	11022	0,743	101
	м2								
			82,19	3,12	11178	424	95	0,0234	3
9	Е15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	136	237,14	2,13	32251	290	13125	0,7475	102
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			100,91	0,68	13724	92	95	0,06313	9
10	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	35,111	1828,41	4,79	64197	168	7433	1,748	61
	м2 облицовки								
			219,91	2,94	7721	103	95	0,02025	1
11	Е57-2-7								
	Разборка покрытия полов из керамических плиток	51	89,69	10,14	4574	517	4574	0,6987	36
	м2								
			79,55	1,25	4057	64	111	0,0144	1
12	Е46-44-3								
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	32,2	122,49	21,54	3944	694	3121	0,9115	29
	м2								
			100,95	6,74	3251	217	90	0,0439	1
13	Е57-2-5								
	Разборка покрытия полов из линолеума	295	13,24	0,9	3906	266	4076	0,1139	34
	м2								
			12,34	0,11	3640	32	111	0,0013	–
14	Е57-2-12								
	Разборка покрытия полов из плит древесноволокнистых	465	12,86	0,84	5980	391	6260	0,1109	52
	м2								
			12,02	0,11	5589	51	111	0,0012	1
15	Е57-13-3								
	Устройство оснований под покрытие пола площадью до 20 м2 из плит древесноволокнистых в один слой	465	311,03	1,52	144629	707	17920	0,3056	142
	м2								
			34,53	0,19	16056	88	111	0,0025	1
16	Е57-3-1								
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	270	4,28	0,19	1156	51	1231	0,0377	10
	м								

17	Е10-88-1			4,09	0,02	1104	5	111	0,0003	–
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	41	1335,99	12,68	54776	520	11089	1,9665	81
	м2 перегородок за вычетом проемов								
18	Е67-7-5			246,46	3,97	10105	163	108	0,02588	1
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	78	22,6	2,69	1763	210	1533	0,1789	14
	шт								
19	Е67-11-2			19,91	0,34	1553	27	97	0,0038	–
	Прокладка скрытой проводки в бороздах	450	18,63	–	8384	–	8132	0,1492	67
	м провода								
			18,63	–	8384	–	97	–	–
20	Е67-17-1								
	Монтаж коробок ответвительных	15	28,16	–	422	–	409	0,239	4
	шт								
			28,16	–	422	–	97	–	–
21	18-3-47								
	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,015	47897		718				
	1000шт								
22	16-1-163								
	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,45	33032		14864				
	1000м								
23	Е69-4-2								
	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	450	96,6	66,83	43470	30074	20595	0,2624	118
	м борозды								
			29,77	21,08	13397	9486	90	0,154	69
24	Е67-7-1								
	Демонтаж выключателей, розеток	27	6,32	–	171	–	166	0,0584	2
	шт								
			6,32	–	171	–	97	–	–
25	Е46-44-1								
	Разборка деревянных заполнений оконных проемов	91,8	206,88	21,54	18992	1977	15870	1,6539	152
	м2								
			185,34	6,74	17014	619	90	0,0439	4
26	Е10-91-6								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	91,8	303	3,44	27815	316	11667	0,93898	86
	м2 проемов								
			117,68	–	10803	–	108	0,039	4
27	6-1-185								
	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	91,8	8900		817020				
	м2								

28	Е56-20-3	Укрепление оконных коробок с заполнением пенкой монтажной	24	154,85	0,95	3716	23	3542	1,1588	28
		коробка		136,55	0,12	3277	3	108	0,0016	–
29	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	24	530		12720				
		шт								
	Раздел 6. Ремонтные работы									
30	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	130	206,88	21,54	26894	2800	22473	1,6539	215
		м2		185,34	6,74	24094	876	90	0,0439	6
31	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	130	369,65	21,5	48055	2795	19252	1,04788	136
		м2 проемов		131,32	5,8	17072	754	108	0,03775	5
32	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	130	8900		1157000				
		м2								
33	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	75	104,73	22,54	7855	1691	6078	0,743	56
		м2		82,19	3,12	6164	234	95	0,0234	2
34	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	32	89,69	10,14	2870	324	2870	0,6987	22
		м2		79,55	1,25	2546	40	111	0,0144	–
35	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	8,4	122,49	21,54	1029	181	815	0,9115	8
		м2		100,95	6,74	848	57	90	0,0439	–
36	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	50	19,28	–	964	–	916	0,178	9
		м2		19,28	–	964	–	95	–	–
37	Е62-36-7	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	32	22,68	–	726	–	690	0,21	7
		м2		22,68	–	726	–	95	–	–
38	Е62-37-1	Огрунтовка цементной штукатурки стен и потолка праймером	82	20,37	0,09	1670	7	413	0,049	4

	м2								
			5,28	0,02	433	2	95	0,0002	–
39 Е67-7-1	Демонтаж выключателей	2	6,32	–	13	–	13	0,0584	–
	шт								
			6,32	–	13	–	97	–	–
40 Е62-9-6	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	2,25	691,94	0,32	1557	1	1035	3,9396	9
	м2								
			483,88	0,06	1089	–	95	0,00028	–
41 Е65-3-2	Демонтаж вентиля диам. 20 мм	8	60,93	0,18	487	1	559	0,457	4
	шт								
			60,75	0,02	486	–	115	0,0002	–
42 Е65-4-1	Демонтаж мойки эмалированной	4	76,9	3,2	308	13	342	0,608	2
	комплект								
			73,7	0,41	295	2	115	0,0045	–
43 Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	10	66,57	1,19	666	12	754	0,569	6
	м								
			65,38	0,15	654	2	115	0,0017	–
44 Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	4	109,91	3,14	440	13	493	0,853	3
	м								
			106,77	0,39	427	2	115	0,0044	–
45 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	22,9	122,49	21,54	2805	493	2219	0,9115	21
	м2								
			100,95	6,74	2312	154	90	0,0439	1
	Всего прямые затраты				**2862485**	**50590**			**2404**
					286540	**14440**			**115**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2525357				
	Накладные расходы, тенге				293707				
	- заработная плата, тенге				44056				
	- трудоемкость, чел-ч				147				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				189372				
	Всего				**3345564**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				33456				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				13382				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3392402**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**6184349**				
	- материалы, тенге				4603726				
	- сметная заработная плата, тенге				714386				

Налог(2%)	123687
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**6308036**
НДС(12%)	756964
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**7065000**

Заказчик _____ К.М.Азимбаева

Подрядчик _____ Ю.В.Петров

Усть-Каменогорская Государственная компания коммерческого застройщика

Директор_____О.А.Черкасов

Инженер-куратор _____Р.Ю.Меньшиков

Σ 8243000

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Восточно-Казахстанская обл Форма 2В

Заказчик: ГУ "Специализированная общеобразовательная школа-комплекс художественно-эстетического развития №19"

Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"

Наименование объекта:Текущий ремонт ГУ "Специализированная общеобразовательная школа-комплекс художественно-эстетического развития №19"

Договор № 7 от 29 марта 2010 г.

Акт №2
выполненных работ за 08 июля 2010 г.

Текущий ремонт ГУ "Специализированная общеобразовательная школа-комплекс художественно-эстетического развития №19"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Общестроительные работы								
1	Е15-64-3	Шпаклевка поверхностей стен из сухих растворных смесей	535	348,89	3,88	186656	2076	32945	0,52348	280
		м2 оштукатуриваемой поверхности		63,59	1,23	34021	658	95	0,00788	4
2	Е15-169-5	Вторая шпаклевка стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	535	35,23	0,06	18848	32	8412	0,12535	67
		м2 окрашиваемой поверхности		16,53	0,02	8844	11	95	0,00013	–
3	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	200	60,68	1,35	12136	270	3732	0,1587	32
		м2 окрашиваемой поверхности		19,22	0,42	3844	84	95	0,00275	1
4	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	154,75	158,75	1,61	24567	249	3926	0,2208	34
		м2 окрашиваемой поверхности		26,2	0,51	4054	79	95	0,00325	1

5 Е15-64-4	Шпаклевка поверхностей потолков из сухих растворных смесей	110	420,67	4,46	46274	491	9350	0,63653	70
	м2 оштукатуриваемой поверхности		88,07	1,4	9688	154	95	0,00911	1
6 Е15-169-6	Вторая шпаклевка потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	110	43,46	0,06	4781	7	2395	0,1725	19
	м2 окрашиваемой поверхности		22,9	0,02	2519	2	95	0,00013	–
7 Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами подготовленным под окраску	100	63,14	1,87	6314	187	2066	0,1771	18
	м2 окрашиваемой поверхности		21,16	0,59	2116	59	95	0,00375	–
8 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100,889	1828,41	4,79	184466	483	21360	1,748	176
	м2 облицовки		219,91	2,94	22187	297	95	0,02025	2
9 Е7-57-14	Наклейка серпянки на швы	250	19,51	–	4878	–	3478	0,08476	21
	м шва		11,04	–	2760	–	126	0,00063	–
10 Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	51	264,9	13,46	13510	686	4331	0,674	34
	м2		74,84	1,66	3817	85	111	0,0122	1
11 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	32,2	310,61	35,51	10002	1143	4936	1,03385	33
	м2 проемов		130,8	11,12	4212	358	108	0,17413	6
12 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	32,2	4250		136850				
	м2								
13 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	16	1380		22080				
	комплект								
14 Е56-20-3	Укрепление дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	16	154,85	0,95	2478	15	2362	1,1588	19
	коробка		136,55	0,12	2185	2	108	0,0016	–
15 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	16	530		8480				

		шт								
16	Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных	16	58,79	–	941	–	991	0,3903	6
		прибор								
				57,35	–	918	–	108	–	–
17	1-1-815	Замок врезной	16	844		13504				
		шт								
18	Е9-40-1	Монтаж перфоуголка	295	48,91	–	14428	–	4518	0,1472	43
		м								
				18,91	–	5578	–	81	0,001	–
19	Е69-9-4	Заделка в стенах борозд	450	45,76	0,74	20592	333	14207	0,238	107
		м борозды								
				35	0,08	15750	36	90	0,0007	–
20	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	27	28,16	–	760	–	737	0,239	6
		шт								
				28,16	–	760	–	97	–	–
21	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	14	156		2184				
		шт								
22	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	13	145		1885				
		шт								
23	Е15-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	70	60,68	1,35	4248	95	1305	0,1587	11
		м2 окрашиваемой поверхности								
				19,22	0,42	1345	29	95	0,00275	–
Раздел 2. Две веранды										
24	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	3	347,37	–	1042	–	1063	3,22	10
		м3 грунта								
				347,37	–	1042	–	102	–	–
25	Е6-1-1	Бетонирование опорных конструкций	3	7238,56	74,72	21716	224	547	1,5525	5
		м3								
				168,83	23,37	506	70	95	0,15225	–
Раздел 3. Отопление,водоснабжение,канализация,сантехника										
26	Е65-12-3	Установка унитазов с бачком	9	14686,37	6,39	132177	58	5109	3,77	34
		комплект								
				492,75	0,85	4435	8	115	0,011	–
27	99-18-1	Гофра к унитазу	9	600		5400				

		шт								
28	Е65-12-5	Установка поддонов душевых	3	9969,25	1,92	29908	6	1410	3,14	9
		комплект								
				408,38	0,34	1225	1	115	0,004	–
29	99-65-1	Сифон к душевому поддону	3	600		1800				
		шт								
30	Е17-2-3	Установка смесителей для душа	3	4546,39	1,96	13639	6	375	0,805	2
		шт								
				108,68	–	326	–	115	–	–
31	Е65-12-1	Установка умывальника керамического	9	5692,84	3,66	51236	33	3795	2,89	26
		комплект								
				366,19	0,44	3296	4	115	0,0064	–
32	11-1-60	Сифоны-ревизии для раковин и моек диаметром 50 мм	9	372		3348				
		шт								
33	Е17-2-3	Установка смесителей	9	1876,39	1,96	16888	18	1125	0,805	7
		шт								
				108,68	–	978	–	115	–	–
34	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	15	342,71	–	5141	–	906	0,39918	6
		м подводок								
				52,55	–	788	–	115	–	–
35	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	42	151,26	15,33	6353	644	6656	1,2059	51
		шт								
				135,93	1,89	5709	79	115	0,0217	1
36	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	45,864	4320,83	40,53	198171	1859	5744	0,80783	37
		кВт								
				96,34	12,56	4419	576	115	0,08176	4
37	Е65-21-1	Перегруппировка секций радиаторов	42	80,39	0,15	3376	6	3816	0,656	28
		секция								
				78,98	0,02	3317	1	115	0,0002	–
38	8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	40	209		8360				
		шт								
39	Е16-6-2	Монтаж сгонов диаметром 20 мм	6	54,31	4,62	326	28	330	0,3518	2
		м трубопровода								
				46,37	1,44	278	9	115	0,0094	–
40	8-10-59	Резьба короткая, d 20 мм	80	38		3040				
		шт								
41	Е16-6-2	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	90	20,4	1,85	1836	167	1980	0,14072	13
		м трубопровода								

			18,55	0,58	1670	52	115	0,00376	–
42	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	106	313,31	4,62	33211	490	5828	0,3518	37
				46,37	1,44	4915	153	115	0,0094	1
43	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм *шт*	8	332,31	56,81	2658	454	2565	2,0024	16
				259,75	19,01	2078	152	115	0,11266	1
44	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм *шт*	8	572,3		4578				
45	Е16-8-1	Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	42	20,37	2,14	856	90	913	0,13314	6
				18,23	0,66	766	28	115	0,00433	–
46	Е16-8-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	42	287,99	5,36	12096	225	2280	0,33284	14
				45,57	1,65	1914	69	115	0,01082	–
47	Е16-6-1	Монтаж сгонов , диаметром 15 мм *м трубопровода*	1,2	54,31	4,62	65	6	67	0,3518	–
				46,37	1,44	56	2	115	0,0094	–
48	8-10-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм *шт*	8	164		1312				
49	8-10-58	Резьба короткая, d 15 мм *шт*	42	32		1344				
50	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм *отверстие*	14	291,37	207,08	4079	2899	1896	0,7339	10
				84,29	66,22	1180	927	90	0,484	7
51	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях *отверстие*	14	247,02	3,65	3458	51	1998	1,32	18
				158,14	0,46	2214	6	90	0,0044	–
52	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм *шт*	4	287,07	45,45	1148	182	1109	1,74122	7
				225,87	15,21	903	61	115	0,09013	–

53 9-1-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	4	754		3016				
	шт								
54 Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб	16,32	145,35	0,07	2372	1	1389	0,741	12
	м2		89,59	0,02	1462	–	95	0,0001	–
55 Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	71,736	128,49	0,07	9217	5	5222	0,634	45
	м2		76,61	0,02	5496	1	95	0,0001	–
56 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100	9,8	–	980	–	1093	0,05934	6
	м трубопровода		9,5	–	950	–	115	–	–
57 99-18-18	Услуга по хлорированию	1	35002		35002				
	услуга								
58 Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из ПХВ труб диаметром 50 мм	31,4	333,49	0,35	10472	11	3798	0,73	23
	м		105,14	0,05	3301	2	115	0,0005	–
59 Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из ПХВ труб диаметром 100 мм	12,6	787,14	0,46	9918	6	1469	0,706	9
	м		101,25	0,07	1276	1	115	0,0007	–
60 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	36	65,97	0,6	2375	22	2535	0,4761	17
	шт		59,97	0,22	2159	8	117	0,2825	10
61 8-4-49	Переход, Dy100x50 мм	0,4	2114		846				
	10шт								
62 8-5-101	Тройники для канализационных ПХВ труб d=100 ммх100 мм	16	520,3		8325				
	шт								
63 8-5-101	Отводы для канализационных ПХВ труб , d=100 мм	4	380		1520				
	шт								
64 8-5-101	Отводы для канализационных труб ПХВ, d=50 мм	4	91		364				
	шт								
65 8-5-101	Тройники для канализационных труб ПХВ d=50мм	5	170,12		851				

66 8-10-183		*шт*							
	Ревизии к канализационным трубам, ПХВ d 100 мм	2	867		1734				
67 8-10-182		*шт*							
	Ревизии к канализационным трубам ПХВ, d 50 мм	1	340		340				
68 Е65-12-9	Установка трапов	*шт*							
		2	1390,52	3,27	2781	7	650	2,15	4
		комплект							
			281,81	0,35	564	1	115	0,0041	–
69 99-18-2	Клипсы для ПХВ труб , диаметром 100 мм	16	60		960				
70 99-18-3	Клипсы для канализационных ПХВ труб , диаметром 50 мм	*шт*							
		22	32		704				
71 Е65-12-2	Установка моек стальных эмалированных	*шт*							
		7	4424,22	6,87	30970	48	3525	3,22	23
		комплект							
			437,06	0,92	3059	6	115	0,0098	–
72 Е17-2-3	Установка смесителей для моек стальных	7	1893,18	2,45	13252	17	1006	0,92575	6
		шт							
			124,98	–	875	–	115	–	–
Раздел 6. Ремонтные работы									
73 Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	150	206,88	21,54	31032	3231	25931	1,6539	248
		м2							
			185,34	6,74	27801	1011	90	0,0439	7
74 Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	140	369,65	21,5	51751	3010	20733	1,04788	147
		м2 проемов							
			131,32	5,8	18385	812	108	0,03775	5
75 6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей	140	8900		1246000				
76 Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	*м2*							
		32	264,9	13,46	8477	431	2717	0,674	22
		м2							
			74,84	1,66	2395	53	111	0,0122	–
77 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	8,4	392,12	117,02	3294	983	1490	1,03385	9
		м2 проемов							
			130,8	33,44	1099	281	108	0,17413	1

78	6-2-4								
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	8,4	3760		31584				
	м2								
79	1-1-791								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				
	комплект								
80	Е56-20-3								
	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	4	154,85	0,95	619	4	590	1,1588	5
	коробка								
			136,55	0,12	546	–	108	0,0016	–
81	1-1-1163								
	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	4	530		2120				
	шт								
82	Е56-27-1								
	Установка дверных приборов врезных	4	58,79	–	235	–	247	0,3903	2
	прибор								
			57,35	–	229	–	108	–	–
83	1-1-815								
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844		3376				
	шт								
84	Е61-7-1								
	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	1	947,67	64,96	948	65	466	3,852	4
	м2								
			483,25	8,47	483	8	95	0,0624	–
85	Е61-1-2								
	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	75	151,72	7,28	11379	546	3497	0,4237	32
	м2								
			48,2	0,88	3615	66	95	0,0064	–
86	Е15-64-3								
	Шпаклевка поверхностей стен из сухих растворных смесей	50	348,89	3,88	17445	194	3080	0,52348	26
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			63,59	1,23	3180	62	95	0,00788	–
87	Е15-169-5								
	Вторая шпаклевка стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	50	35,23	0,06	1762	3	787	0,12535	6
	м2 окрашиваемой поверхности								
			16,53	0,02	827	1	95	0,00013	–
88	Е15-180-1								
	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	50	60,68	1,35	3034	68	933	0,1587	8
	м2 окрашиваемой поверхности								

89	Е15-64-4	Шпаклевка поверхностей потолков из сухих растворных смесей		19,22	0,42	961	21	95	0,00275	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности	32	420,67	4,46	13461	143	2720	0,63653	20
90	Е15-169-6			88,07	1,4	2818	45	95	0,00911	–
		Вторая шпаклевка потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску								
		м2 окрашиваемой поверхности	32	43,46	0,06	1391	2	697	0,1725	6
91	Е15-180-2			22,9	0,02	733	1	95	0,00013	–
		Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами подготовленным под окраску								
		м2 окрашиваемой поверхности	32	63,14	1,87	2020	60	661	0,1771	6
92	Е67-7-3			21,16	0,59	677	19	95	0,00375	–
		Демонтаж светильников с лампами накаливания								
		шт	6	7,04	0,22	42	1	40	0,0632	–
93	Е67-15-6			6,82	0,04	41	–	97	0,0003	–
		Монтаж светильника с лампой накаливания								
		шт	6	105,42	1,36	633	8	606	0,8863	5
94	17-1-4			104,06	0,17	624	1	97	0,0022	–
		Светильники для местного освещения,	6	970		5820				
		шт								
95	Е67-17-1	Монтаж выключателей	2	28,16	–	56	–	54	0,239	–
		шт								
96	18-1-12			28,16	–	56	–	97	–	–
		Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156		312				
		шт								
97	Е17-3-4	Демонтаж чаш (унитазов) напольных с бачком высокорасполагаемым	9	227,84	38,43	2051	346	2083	1,472	13
		комплект								
98	Е17-3-4			189,41	11,81	1705	106	115	0,075	1
		Установка чаш (унитазов) напольных с бачком высокорасполагаемым	3	21732,34	96,08	65197	288	1737	3,68	11
		комплект								
99	Е16-14-12			473,51	29,53	1421	89	115	0,1875	1
		Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	14	342,71	–	4798	–	846	0,39918	6
		м подводок								
100	99-2-11			52,55	–	736	–	115	–	–
		Сифон для чаши "Генуя"	3	600		1800				

		шт							
101	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	3	9078,3	44,13	27235	132	1202	2,553	8
		комплект								
				333,79	14,77	1001	44	115	0,0875	–
102	99-2-11	Сифон	3	600		1800				
		шт								
103	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром до 25 мм	18	38,45	0,66	692	12	783	0,332	6
		м								
				37,79	0,08	680	1	115	0,001	–
104	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	18	261,31	4,62	4704	83	990	0,3518	6
		м трубопровода								
				46,37	1,44	835	26	115	0,0094	–
105	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	18	9,8	–	176	–	197	0,05934	1
		м трубопровода								
				9,5	–	171	–	115	–	–
106	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	8	451,3	45,45	3610	364	2218	1,74122	14
		шт								
				225,87	15,21	1807	122	115	0,09013	1
107	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	8	266		2128				
		шт								
108	8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	8	106		848				
		шт								
109	8-10-58	Резьба d 15 мм	16	32		512				
		шт								
110	8-10-59	Резьба, d 20 мм	16	38		608				
		шт								
111	Е65-15-2	Смена крана водоразборного	4	452,06	0,08	1808	–	86	0,143	1
		комплект								
				18,82	–	75	–	115	0,0003	–
112	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,15	6992,66	–	1049	–	1216	59,225	9
		км трубопровода								

113 Е17-5-4	Установка мойки эмалированной		6928,03	–	1039	–	117	–	–
		4	2891,59	14,01	11566	56	591	0,9315	4
	комплект								
114 11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек		124,2	4,22	497	17	115	0,025	–
		4	1700		6800				
	шт								
115 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм								
		10	584,31	4,62	5843	46	550	0,3518	4
	м трубопровода								
116 Е6-1-1	Устройство бетонного подиума для чаши "Генуя"		46,37	1,44	464	14	115	0,0094	–
		1,8	7238,56	74,72	13029	134	329	1,5525	3
	м3								
117 Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм		168,83	23,37	304	42	95	0,15225	–
		4	741,14	0,46	2965	2	466	0,706	3
	м								
118 8-10-201	Тройники переходные ПХВ диам.100 мм		101,25	0,07	405	–	115	0,0007	–
		12	269		3228				
	шт								
119 Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2								
		22,9	314,56	23,29	7203	533	2816	0,85503	20
	м2 проемов								
120 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей		107,16	6,68	2454	153	108	0,0435	1
		22,9	12000		274800				
	м2								
121 Е56-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной								
		8	154,85	0,95	1239	8	1180	1,1588	9
	коробка								
122 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл		136,55	0,12	1092	1	108	0,0016	–
		8	530		4240				
	шт								
123 Е56-27-2	Установка дверных доводчиков								
		8	17,98	–	144	–	151	0,1481	1
	прибор								
124 1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе		17,5	–	140	–	108	–	–
		8	5500		44000				
	шт								

125 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	13,5	947,67	64,96	12794	877	6306	3,852	52
	м2		483,25	8,47	6524	114	95	0,0624	1
126 Е62-37-1	Огрунтовка цементной штукатурки откосов праймером	13,5	5,37	0,09	72	1	67	0,049	1
	м2		5,28	0,02	71	–	95	0,0002	–
127 99-1-6	Праймер "Алинекс"	2,7	60		162				
	л								
128 Е15-64-3	Шпаклевка поверхностей откосов из сухих растворных смесей	13,5	348,89	3,88	4710	52	831	0,52348	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности		63,59	1,23	858	17	95	0,00788	–
129 Е15-169-5	Вторая шпаклевка откосов по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	13,5	35,23	0,06	476	1	212	0,12535	2
	м2 окрашиваемой поверхности		16,53	0,02	223	–	95	0,00013	–
130 Е15-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	13,5	60,68	1,35	819	18	252	0,1587	2
	м2 окрашиваемой поверхности		19,22	0,42	259	6	95	0,00275	–
	Всего прямые затраты				**3400840**	**25332**			**2188**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**272986**	**7204**			**58**
	Накладные расходы, тенге				3102522				
	- заработная плата, тенге				281608				
	- трудоемкость, чел-ч				42241				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				141				
	Всего				220947				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				**3903395**				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				39034				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				15614				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**3958043**				
	- материалы, тенге				**7215512**				
	- сметная заработная плата, тенге				5655898				
					687415				

Налог(2%)	144310
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**7359821**
НДС(12%)	883179
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**8243000**

Заказчик _____ К.М.Азимбаева

Подрядчик _____ Ю.В.Петров

Усть-Каменогорская Государственная компания коммерческого застройщика

Директор _____ О.А.Черкасов

Инженер-куратор _____ Р.Ю.Меньшиков

Σ 7992000

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10 Цены региона Восточно-Казахстанская обл Форма 2В

Заказчик: ГУ "Специализированная общеобразовательная школа-комплекс художественно-эстетического развития №19"

Подрядчик ТОО "ПМК Алтайремстрой"

Наименование объекта:Текущий ремонт ГУ "Специализированная общеобразовательная школа-комплекс художественно-эстетического развития №19"

Договор № 7 от 29 марта 2010 г.

Акт №3

выполненных работ за 25 августа 2010 г.

(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт ГУ "Специализированная общеобразовательная школа-комплекс художественно-эстетического развития №19"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Общестроительные работы								
1	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	234	60,68	1,35	14199	316	4365	0,1587	37
		м2 окрашиваемой поверхности		19,22	0,42	4497	98	95	0,00275	1
2	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	155,25	158,75	1,61	24646	250	3940	0,2208	34
		м2 окрашиваемой поверхности		26,2	0,51	4068	79	95	0,00325	1
3	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами подготовленным под окраску	410	63,14	1,87	25887	767	8472	0,1771	73
		м2 окрашиваемой поверхности		21,16	0,59	8676	242	95	0,00375	2
4	Е7-57-14	Наклейка серпянки на швы	600	19,51	–	11706	–	8346	0,08476	51
		м шва								

			11,04	–	6624	–	126	0,00063	–
5	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	51	2081,7	14,27	106167	728	10456	1,5362	78
		м2							
				182,96	1,74	9331	89	111	0,0237	1
6	Е56-26-1	Установка наличников	80	122,76	0,39	9821	31	780	0,0804	6
		м								
				8,98	0,05	718	4	108	0,0008	–
7	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	465	917,67	5,55	426717	2581	26937	0,4393	204
		м2 покрытия								
				50,46	1,73	23464	804	111	0,01125	5
8	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	345	174,58	0,09	60230	31	4350	0,0944	33
		м								
				11,34	0,02	3912	7	111	0,0001	–
9	Е67-15-7	Монтаж светильника потолочного с лампой накаливания	69	126,49	0,48	8728	33	8439	0,9761	67
		шт								
				126,01	0,07	8695	5	97	0,0008	–
10	17-1-14	Светильник потолочный, тип "Таблетка"	69	871		60099				
		шт								
11	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	34	947,67	64,96	32221	2209	15883	3,852	131
		м2								
				483,25	8,47	16431	288	95	0,0624	2
12	Е15-64-5	Шпаклевка поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей	70	627,31	6,93	43912	485	8256	0,92644	65
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				121,95	2,18	8537	153	95	0,01415	1
13	Е15-169-5	Вторая шпаклевка при окраске откосов	70	35,23	0,06	2466	4	1100	0,12535	9
		м2 окрашиваемой поверхности								
				16,53	0,02	1157	1	95	0,00013	–
14	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев для ограждений радиаторных	0,75	21426,22	358,45	16070	269	2527	25,875	19
		м3 древесины в конструкции								
				3007,97	111,8	2256	84	108	0,725	1
15	Е34-60-3	Облицовка каркасов стен бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	66	1192,7	1,36	78718	90	6483	0,8556	56
		м2 поверхности								
				107,51	0,42	7096	28	91	0,00275	–
16	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	16	766,64	18,08	12266	289	2937	1,2305	20

		решетка							
				153,31	6,33	2453	101	115	0,0375	1
17	Е13-31-5	Шпаклевка поверхностей подоконника по сетке	46	676,32	–	31111	–	9111	1,886	87
		м2								
				244,52	–	11248	–	81	0,09938	5
18	Е13-21-2	Окраска бетонных подоконников поверхностей эмалью ПФ за 2 раза	46	56,99	0,05	2622	2	373	0,06877	3
		м2								
				10,02	–	461	–	81	–	–
	Раздел 2. Две веранды									
19	Е9-24-4	Монтаж каркаса веранды из одиночных и парных уголков	1,213	100648,52	318,38	122087	386	8525	71,07	86
		т конструкций								
				8577,56	99,14	10405	120	81	9,475	11
20	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	48	157,04	2,45	7538	118	1125	0,1959	9
		м2								
				21,59	0,31	1036	15	107	0,0051	–
21	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	48	956,92	7,12	45932	342	2052	0,41923	20
		м2								
				50,66	2,11	2432	101	81	0,04719	2
22	Е57-12-8	Укладка лаг из досок при площади пола свыше 10 м2	48	325,28	1,45	15613	70	2923	0,458	22
		м2								
				54,68	0,17	2625	8	111	0,003	–
23	Е57-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	48	1890,45	5,02	90742	241	4833	0,7509	36
		м2								
				90,08	0,62	4324	30	111	0,0105	1
24	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	72	547,95	5,25	39452	378	4022	0,41745	30
		м2 обшивки стен за вычетом проемов								
				50,07	1,65	3605	119	108	0,01063	1
25	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,7	22104,07	358,45	15473	251	2359	25,875	18
		м3 древесины в конструкции								
				3007,97	111,8	2106	78	108	0,725	1
26	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	144	170,92	1,82	24612	262	10537	0,6118	88
		м2 окрашиваемой поверхности								
				76,46	0,57	11010	82	95	0,00375	1

27	Е62-29-5	Окраска масляными составами за два металлических поверхностей площадью до 5 м2 (металлического уголка)							
		м2	52,8	102,39	0,07	5406	4	2223	0,372	20
				44,3	0,02	2339	1	95	0,0001	–
28	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным								
		м2 окрашиваемой поверхности	48	176,19	2,13	8457	102	3110	0,53705	26
				67,53	0,68	3241	33	95	0,00438	–
	Раздел 6. Ремонтные работы									
29	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками								
		м2	79,5	206,88	21,54	16447	1712	13744	1,6539	131
				185,34	6,74	14735	536	90	0,0439	3
30	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2								
		м2 проемов	89,5	369,65	21,5	33084	1924	13254	1,04788	94
				131,32	5,8	11753	519	108	0,03775	3
31	6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка								
		м2	89,5	8900		796550				
32	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором								
		м2	285	947,67	64,96	270086	18514	133133	3,852	1098
				483,25	8,47	137726	2414	95	0,0624	18
33	Е15-64-5	Шпаклевка поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	285	627,31	6,93	178783	1975	33608	0,92644	264
				121,95	2,18	34756	621	95	0,01415	4
34	Е15-169-5	Вторая шпаклевка откосов	285	35,23	0,06	10041	17	4481	0,12535	36
		м2 окрашиваемой поверхности								
				16,53	0,02	4711	6	95	0,00013	–
35	Е15-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску								
		м2 окрашиваемой поверхности	285	60,68	1,35	17294	385	5318	0,1587	45

			19,22	0,42	5478	120	95	0,00275	1
36	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	32	1551,3	14,27	49642	457	6561	1,5362	49
		м2							
				182,96	1,74	5855	56	111	0,0237	1
37	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	75	1828,41	4,79	137131	359	15878	1,748	131
		м2 облицовки								
				219,91	2,94	16493	221	95	0,02025	2
38	Е56-26-1	Установка наличников	13,33	122,76	0,39	1636	5	131	0,0804	1
		м								
				8,98	0,05	120	1	108	0,0008	–
39	Е20-31-1	Установка вентиляторов канальных, центробежных	2	1068,39	42,02	2137	84	2069	6,9	14
		вентилятор								
				886,87	12,66	1774	25	115	0,0875	–
40	13-1-57	Вентиляторы радиальные коррозийностойкие В-Ц4-76 из пластмасс N 2.5 с электродвигателем 4ААМ63В2	1	29800		29800				
		комплект								
41	13-1-2	Вентилятор центробежный	1	20000		20000				
		комплект								
42	Е20-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	36	1463,9	9,52	52700	343	5400	1,0557	38
		м2 поверхности воздуховодов								
				127,5	2,95	4590	106	115	0,01925	1
43	Е20-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 400 мм	5	1318,66	10,09	6593	50	482	0,6555	3
		зонт								
				79,57	4,22	398	21	115	0,025	–
44	13-10-19	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм	5	1530		7650				
		шт								
45	Е46-59-6	Демонтаж воздуховодов	83	226,17	96,23	18772	7987	11905	1,089	90
		м3 строительного объема								
				129,94	29,43	10785	2443	90	0,184	15
46	Ц28-331-2	Монтаж жироуловителя	1	3376,51	31,88	3377	32	2463	24	24

		шт								
47	99-5-1	Жироуловитель	1	3037,5 4800	3,38	3038 4800	3	81	0,02628	–
		комплект								
48	Т1-45-16	Установка стенда предупредительного противопожарного	5	11451,69	131,44	57258	657	11645	17	85
		стенд								
49	99-1-7	Огнетушитель	40	2116,13 2200	40,19	10581 88000	201	108	0,262	1
		шт								
50	Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети вентиляторов	2	395,88	23,63	792	47	311	1	2
		шт		179,25	1,73	359	3	86	0,013	–
		Всего прямые затраты				**3145471** **425899**	**44787** **9866**			**3433** **86**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2674787				
		Накладные расходы, тенге				424847				
		- заработная плата, тенге				63727				
		- трудоемкость, чел-ч				212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				214219				
		Всего				**3784537**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				37845				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				15138				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3837520**				
		Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**6995799**				
		- материалы, тенге				4876137				
		- сметная заработная плата, тенге				1007162				

Налог(2%)	139916
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**7135715**
НДС(12%)	856285
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**7 992 000**

Заказчик _____ К.М.Азимбаева

Подрядчик _____ Ю.В.Петров

Усть-Каменогорская Государственная компания коммерческого застройщика

Директор _____ О.А.Черкасов

Инженер-куратор _____ Р.Ю.Меньшиков

Счет-фактура № 00000000007 от 20.05.10 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой" (2)

РНН и его адрес: РНН: 181600257036, Адрес: Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070003 г.Усть-Каменогорск ул.Дзержинского,20-83, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 18001 № 0001469 от 12.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: 140467422 в Филиал АО "Банк Центр Кредит", г. Усть-Каменогорск, БИК 190901749 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 7 от 29.03.2010 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО 492000 г.Усть-Каменогорск ул.Пролетарская 74

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Специализированная общеобразовательная школа - комплекс художественно-эстетического развития № 19" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 181600037098, РК ВКО 070000 г.Усть-Каменогорск ул.Пролетарская, 74 (10а)

Расчетный счет покупателя: 002130308 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания: ремонт помещения дошкольного миницентра, ремонт дверных блоков, ремонт оконных блоков, ремонт сантехники	шт	1	6 308 036,00	6 308 036,00	12%	**756 964,00**	7 065 000,00		
Всего по счету:					6 308 036,00		**756 964,00**	**7 065 000,00**		

Руководитель организации Петров Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кузнецова М. А.

(Ф.И.О., подпись)

ТОО МП "ПМК Алтайремстрой" ЖШС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кузнецова Марина Александровна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000043 от 08.07.10 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой" (2)

РНН и его адрес: РНН: 181600257036, Адрес: Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070003 г.Усть-Каменогорск ул.Дзержинского,20-83, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 18001 № 0001469 от 12.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ788560000003163408 в АО "Банк ЦентрКредит", г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 7 от 29.03.2010 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО 070000 г.Усть-Каменогорск ул.Пролетарская, 74

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Специализированная общеобразовательная школа - комплекс художественно-эстетического развития № 19" **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 181600037098, РК ВКО 070000 г.Усть-Каменогорск ул.Пролетарская, 74 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт помещения дошкольного миницентра, ремонт дверных блоков, ремонт оконных блоков, ремонт сантехники	работа	1	7 359 821,00	7 359 821,00	12%	883 179,00	8 243 000,00		
Всего по счету:					**7 359 821,00**		**883 179,00**	**8 243 000,00**		

Руководитель организации Петров Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кузнецова М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ПМК Алтайремстрой" ЖШС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Кузнецова М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000063 от 25.08.2010 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой" **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 181600257036, Адрес: Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070003 г.Усть-Каменогорск ул.Дзержинского,20-83, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 18001 № 0001469 от 12.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ788560000003163408 в АО "Банк Центр Кредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 7 от 29.03.2010 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО 492000 г.Усть-Каменогорск ул.Пролетарская, 74

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Специализированная общеобразовательная школа - комплекс художественно-эстетического развития № 19" **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 181600037098, РК ВКО 492000 г.Усть-Каменогорск ул.Пролетарская, 74 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", г.Астана, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт помещения дошкольного миницентра, ремонт дверных блоков, ремонт оконных блоков, ремонт сантехники	работа	1	7 135 714,29	7 135 714,29	12%	856 285,71	7 992 000,00		
Всего по счету:					**7 135 714,29**		**856 285,71**	**7 992 000,00**		

Руководитель организации Петров Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кузнецова М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ПМК Алтайремстрой" ЖШС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кузнецова Марина Александровна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.