Договор № 44
о государственных закупках работ по текущему ремонту здания

г. Усть-Каменогорск «1» августа 2011 года

ГУ «Общеобразовательная школа-комплекс №19» именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора **Азимбаевой Кымбат Молдагалиевны**, действующего на основании Устава с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «ПМК Алтайремстрой»** именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице **директора Петрова Юрия Владимировича**, действующего на основании Устава и **Свидетельства о государственной регистрации № 20338-1917-ТОО от 11 декабря 2007 года,** с другой стороны, Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом конкурса о государственных закупках работ по текущему ремонту здания: **ремонт системы отопления, восстановление работоспособности АПС, ремонт дверных проемов, дверей, оконных решеток, устройство эвакуационного выхода, ремонт кровли, ремонт перегородок, восстановление АПС мини-центра**, прошедшего «29» июля 2011 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок - государственное учреждение «Отдел образования города Усть-Каменогорска» **объявил государственные закупки по текущему ремонту: ремонт системы отопления, восстановление работоспособности АПС, ремонт дверных проемов, дверей, оконных решеток, устройство эвакуационного выхода, ремонт кровли, ремонт перегородок, восстановление АПС мини-центра**, для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере **4 910 000-00 тенге (Четыре миллиона девятьсот десять тысяч тенге 00 тиын)** (далее - цена Договора).

2. Работы по ремонту системы отопления, восстановление работоспособности АПС, ремонт дверных проемов, дверей, оконных решеток, устройство эвакуационного выхода, ремонт кровли, ремонт перегородок, восстановление АПС мини-центра выполняются по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, 72, ГУ «Общеобразовательная школа-комплекс №19»

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее ремонту и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для ремонта Объекта или производства работ;

7) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на ремонтные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Временные сооружения» означает все временные здания и сооружения, необходимые для ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для ремонта Объекта;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для ремонта Объекта;

12) «Срок продолжительности ремонта» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить ремонт Объекта;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) ведомость договорной цены;

3) локальная смета;

4) расчет потребности материалов в текущих ценах;

5) график выполнения работ.

5. Подрядчик дает свое согласие о предоставлении информации об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, в уполномоченный орган по государственным закупкам.

8. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

9. В случае заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

10. Договор составляется на государственном и/или русском языках.

В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

11. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика.

12. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов ремонта Объекта, имеет силу только в письменном виде.

13. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями (заявленными на конкурс) в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

14. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.

15. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других, квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

16. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 24 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

17. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

18. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

19. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

20. Подрядчик полностью отвечает за охрану труда и технику безопасности производства работ на Объекте. За счет своих средств обеспечивает проведение медицинского осмотра, организует подвоз рабочих и обеспечения спецодеждой (при необходимости).

21. Заказчик или его уполномоченное лицо и специалисты, осуществляющие техническое сопровождение Объекта всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

22. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

23. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

24. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

25. Подрядчик, вместе с договором, представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по ремонту Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика.

26. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

27. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

28. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

29. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

30. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

31. Стоимость работ, в соответствии с конкурсным предложением Подрядчика, по итогам конкурса по государственным закупкам, составляет **4 910 000-00 тенге (Четыре миллиона девятьсот десять тысяч тенге 00 тиын)**

32. Окончательный расчет по Договору Заказчиком производится после полного окончания работ и подписания Акта о приемке объекта в эксплуатацию, включая устранение выявленных недостатков, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в безналичном порядке по выставленному Подрядчиком счету-фактуре в тенге в строгом соответствии с объемами денежных средств, выделяемых из республиканского и местного бюджета:

По бюджетной программе 464003000 «Общеобразовательное обучение».

По специфике 149 «Прочие услуги и работы».

Сумма 4 910 000-00 тенге (Четыре миллиона девятьсот десять тысяч тенге 00 тиын)

33. Виды и сроки выплат: Оплата производится в соответствии с условиями договора. Поставщик должен использовать финансовые средства только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору (отсутствие авансового платежа не должно являться основанием для отсрочки начала выполнения работ и влиять на календарный график выполнения работ). Текущие выплаты осуществляются по мере приемки работ заказчиком, в соответствии с планом финансирования государственного учреждения. Оплата работ за производимые ремонтные работы производится в пределах 90% их полной стоимости, окончательная оплата по договору производится после полного окончания работ и подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

Срок платежей: сентябрь 2011г. – **4 910** тыс. тенге.

34. Форма оплаты: безналичным перечислением в тенге на расчетный счет поставщика (с учетом налога на добавленную стоимость), в размере средств определённых планом финансирования государственного учреждения, по мере поступления финансовых средств на счет Заказчика.

35.Необходимые документы, предшествующие оплате: Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком на основании актов выполненных работ Ф-2в и справки Ф-3 (после их проверки и подписания специалистами технического надзора) и счета на оплату, представленных до 20 числа текущего месяца, в размере средств определённых планом финансирования государственного учреждения.

36. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут новыми, хорошего качества, а также работы будут соответствовать СНиП и ГОСТ Республики Казахстан, работа выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик обязуется выдержать процентное содержание стоимости товаров отечественных товаропроизводителей, приобретаемых потенциальным поставщиком для исполнения договора о закупках работ, услуг как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда, оплаты труда физических лиц - резидентов Республики Казахстан, нанятых потенциальным поставщиком для исполнения договора о закупках работ, услуг как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда от общей стоимости договора о закупках, в соответствии со своей конкурсной заявкой.

Подрядчик обязуется сопоставлять информации и отчеты об объемах казахстанского содержания, предоставлять подтверждающие документы.

По окончанию работ Подрядчик должен предоставить Заказчику отчет об объемах казахстанского содержания, с приложением расчета и подтверждающих документов.

Подрядчик обязан иметь на объекте документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования (паспорта, сертификаты качества, результатов лабораторных испытаний и др.).

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на выполненные работы **сроком на девять лет** (в соответствии с конкурсной заявкой).

37. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

38. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

Заказчик может расторгнуть Договор:

1) Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 5 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации, а также ведет работы с нарушением требований техники безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности.

Договор подлежит расторжению на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 303 «О государственных закупках»;

2) оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 303 «О государственных закупках».

39. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

40. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

41. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

42. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

43. Подрядчик, при выполнении работ, обязуется соблюдать все условия, оговоренные в конкурсной документации и предложенные им в конкурсной заявке, не основании которых учитывались критерии для применения условного уменьшения конкурсного ценового предложения.

44. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

45. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

46. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

47. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

48. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

49. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком.

50. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

51. Подрядчик к настоящему Договору должен представить перечень материалов, оборудования, изделий и других расходных материалов и конструкций с указанием наименования производителя, составленный в соответствии с критерием снижения условной цены конкурсной заявки поставщика за наличие Казахстанского содержания в приложении.

52. Если Заказчик дает согласие на использование своих энергоресурсов (электричество, вода) в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами не могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

Затраты за использование Подрядчиком энергоресурсов (электричество, вода, вывоз ТБО) Заказчика, возмещает Подрядчик. В случае если подрядчик отказывается оплатить данные затраты, то Заказчик может удержать данные суммы при окончательном расчете.

53. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

54. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

55. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия)

56. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

57. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

58. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.

59. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от суммы невыполненных работ по договору за каждый день просрочки.

60. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

61. Подрядчик (поставщик) обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

62. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору **31 августа 2011 года.**

63. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

64. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

65. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации)

66. Поставщик должен в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках согласно приложению 8 к конкурсной документации.

67. Обеспечение исполнения договора о государственных закупках вносится поставщиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках.

68. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках.

69. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения договора о государственных закупках:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковская гарантия по форме согласно приложению к конкурсной документации.

70. Не допускается совершение поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.

71. Не допускается использование заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

72. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках поставщику в течение пяти рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору.

73. Договор о государственных закупках считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному договору.

74. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, если договор о государственных закупках расторгнут в связи с невыполнением поставщиком товаров, работ, услуг договорных обязательств.

75. В случае, если потенциальный поставщик в сроки, установленные Законом, не представил заказчику подписанный договор о государственных закупках или, заключив договор о государственных закупках, не внес обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о государственных закупках.

76. В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о государственных закупках заказчик:

1) удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе и представляет соответствующие сведения в уполномоченный орган и обращается в суд с иском о признании такого потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок;

2) вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого потенциального поставщика заключить договор о государственных закупках, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора о государственных закупках.

77. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2011г.

78. Адреса и реквизиты Сторон:

«Поставщик»
Товарищество с ограниченной ответственностью «ПМК Алтайремстрой»
070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Дзержинского, 20-83
Тел.: 8(7232)50-13-13
РНН 181600257036
Банк: АО «Нурбанк»
ИИК KZ90 8490 8KZ0 0204 6234
БИК NURSKZKX
БИН 071240007722

М.П.

Директор ТОО «ПМК Алтайремстрой» _____ Петров Ю.В.

«Заказчик»
ГУ «Общеобразовательная школа-комплекс №19»
070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, 72,
Тел.: 8(7232)20-60-39; факс: 8(7232)20-61-56
РНН 181600037098
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
БИК KKMFKZ2A
БИН 990440005415

М.П.

Директор ГУ ОШК№19 _____ Азимбаева К.М.

Σ 4910.000

Заказчик: ГУ "Общеобразовательная школа-комплекс №19"
Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"
Наименование объекта: ГУ "Общеобразовательная школа-комплекс №19"
Договор № 44 от 01.08.2011 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Акт №1
выполненных работ за 25 августа 2011 г.
(локальная смета 2-1-1)
Текущий ремонт ГУ "Общеобразовательная школа-комплекс №19"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Отопление								
1	Е18-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм								
		шт	4	10375,39	98,15	41502	393	2650	3,12708	13
				538,36	37,66	2153	151	115	0,18025	1
2	Е16-26-2	Установка счетчиков тепла диаметром до 50 мм								
		счетчик (водомер)	1	397956,02	47,62	397956	48	308	1,44509	1
				250,52	17,38	251	17	115	0,09013	–
3	Е16-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм								
		врезка	4	1496,73	82,27	5987	329	5638	6,68058	27
				1193,98	31,87	4776	127	115	0,1545	1
4	Е16-15-1	Установка вентилей диаметром 20 мм								
		шт	4	531,66	50,52	2127	202	1479	1,74122	7
				301,16	20,28	1205	81	115	0,09013	–
5	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм								
		шт	4	325		1300				
6	99-2-7	Резьба диам. 20 мм								
			4	51		204				

		шт							
7	Е16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	2	936,48	47,62	1873	95	524	1,13712	2
		соединение								
				210,54	17,38	421	35	115	0,09013	–
8	Е13-44-7	Очистка труб	1	69,86	–	70	–	57	0,391	–
		м2								
				69,86	–	70	–	81	–	–
9	Е13-44-9	Обеспыливание	1	72,63	59,69	73	60	29	0,0805	–
		м2								
				12,94	22,5	13	23	81	0,1125	–
10	Е13-45-2	Обезжиривание поверхностей трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	1	27,18	0,14	27	–	14	0,10442	–
		м2								
				16,85	0,06	17	–	81	0,00025	–
11	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных труб белилами с добавлением колера	1	128,21	0,09	128	–	66	0,42435	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				69,35	0,03	69	–	95	0,00013	–
		Раздел 2. Восстановление работоспособности АПС								
12	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	14	369,9	1,6	5179	22	3935	2	28
		шт								
				347	–	4858	–	81	–	–
13	Ц8-593-11	Извещатель свето-звуковой "Выход"	2	241,7	91	483	182	269	0,82	2
		шт								
				131	25,7	262	51	86	0,15	–
14	99-4-1	Извещатель дымовой	14	2500		35000				
		шт								
15	99-4-8	Свето-звуковой извещатель	2	2600		5200				
		шт								
16	Ц10-671-2	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным	320	61,1	0,8	19552	256	12675	0,28	90
		м								
				48,8	0,1	15616	32	81	0,001	–
17	99-4-9	Кабель КСВВ 2*0,5	320	18		5760				
		м								

18 Ц10-51-19	Разделка и включение кабелей и проводов: один кабель в штеккеры пайкой, емкость 10х2	142	95,8	–	13604	–	9914	0,5	71
	конец кабеля								
			86,2	–	12240	–	81	–	–
19 Ц10-398-15	Извещатель речевого оповещения	2	2642	–	5284	–	3875	12	24
	шт								
			2129	–	4258	–	91	–	–
20 99-4-7	Блок речевого оповещения	2	4500		9000				
	шт								
	Раздел 3. Ремонт дверей и оконных решеток								
21 Е9-53-2									
	Демонтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,75	6759,28	1017,58	5069	763	3142	32,154	24
	т конструкций								
			5076,68	94,5	3808	71	81	0,46375	–
22 Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	320,85	30,15	1604	151	1587	1,9603	10
	шт								
			290,7	2,9	1454	15	108	0,187	1
23 Е56-12-1	Снятие дверных полотен	10,5	59,88	6,55	629	69	617	0,3628	4
	м2								
			53,33	1,04	560	11	108	0,0089	–
24 Е56-13-1	Снятие наличников	25	6,47	0,3	162	8	167	0,0421	1
	м								
			6,17	0,05	154	1	108	0,0005	–
25 Е53-21-4	Кладка из кирпича отдельных участков внутренних стен	0,5	8083,17	–	4042	–	553	6,7	3
	м3 кладки								
			1044	–	522	–	106	0,396	–
26 Е9-62-3	Изготовление решеток открывающихся	0,8	214460,87	2523,89	171569	2019	12438	104,65	84
	т конструкций								
			18837	355,67	15070	285	81	9,2	7
27 Е9-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,8	11244,84	1453,68	8996	1163	5570	53,59	43
	т конструкций								
			8461,13	135	6769	108	81	0,6625	1
28 99-1-3	Замок навесной	20	350		7000				
	шт								
29 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,4	17023,18	1416,44	6809	567	4965	94,415	38
	т конструкций								

			14826,38	497,81	5931	199	81	2,4375	1
30 2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные *шт*	5	32000		160000				
31 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл *шт*	5	530		2650				
32 Е56-27-1	Установка дверных приборов врезных *прибор*	5	921,9 76,46	– –	4610 382	– –	413 108	0,3903 –	2 –
33 Е56-27-2	Установка доводчика *прибор*	5	23,81 23,33	– –	119 117	– –	126 108	0,1481 –	1 –
34 1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе *шт*	5	5500		27500				
35 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором *м2*	4	1082,53 644,33	67,78 11,29	4330 2577	271 45	2491 95	3,852 0,0624	15 –
36 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	4	668,68 162,6	7,65 2,9	2675 650	31 12	629 95	0,92644 0,01415	4 –
37 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	8	333,16 74,78	2,63 0,99	2665 598	21 8	576 95	0,4485 0,00488	4 –
38 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	1,2	27,1 –	27,1 18,97	33 –	33 23	21 90	– 0,03984	– –
39 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза *т*	1,2	108,2 –	108,2 21,64	130 –	130 26	23 90	– 0,04544	– –

Раздел 4. Восстановление АПС (миницентр)

40	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором *отверстие*	284	8,62 8,6	0,02 –	2448 2442	6 –	2198 90	0,0549 –	16 –
41	Ц10-671-2	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным *м*	15	61,1 48,8	0,8 0,1	917 732	12 2	595 81	0,28 0,001	4 –
42	Ц10-51-20	Разделка и включение кабелей и проводов: один кабель в штеккеры пайкой, емкость 5х3, 5х2 *конец кабеля*	420	84,1 76,5	– –	35322 32130	– –	26025 81	0,5 –	210 –
43	Ц8-397-1	Короб пластиковый по стене длиной 2 м *м*	105	170,1 15,8	15,3 3,2	17861 1659	1607 336	1716 86	0,09 0,019	9 2
44	99-2-13	Кабельный канал *м*	105	42		4410				
45	17-4-1	Табло "Выход" *шт*	3	2400		7200				
46	99-1-22	Саморезы *шт*	570	3		1710				
47	99-4-1	Извещатель дымовой *шт*	12	2500		30000				
48	99-4-9	Кабель КСВВ 4*0,4 *м*	80	25		2000				
49	99-4-11	Кабель КСВВ 2*0,4 *м*	140	18		2520				
50	99-1-152	Дюбель распорный *шт*	570	5		2850				

Раздел 5. Эвакуационный выход

51	Е10-91-6	Демонтаж оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0; *м2 проемов*	2,7	144,39 125,52	18,87 6,39	390 339	51 17	384 108	0,75118 0,0312	2 –

52	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	1,377	6780,15	3762	9336	5180	5976	21,241	29
		м3 кладки		3018,15	1076,18	4156	1482	106	2,91	4
53	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,08	17023,18	1416,44	1362	113	993	94,415	8
		т конструкций		14826,38	497,81	1186	40	81	2,4375	–
54	3-1-26	Двери из алюминиевых сплавов с двупольными неравнопольными полотнами	1	60000		60000				
		шт								
55	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530		530				
		шт								
56	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	1600		1600				
		шт								
57	Е10-18-1	Установка доводчика	1	177,71	0,46	178	–	191	0,86595	1
		комплект		177,25	0,18	177	–	108	0,00088	–
58	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500		5500				
		шт								
59	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	1,05	4357,13	44,71	4575	47	176	0,80783	1
		кВт		128,46	16,75	135	18	115	0,08176	–
60	Е51-2-1	Разработка грунта	1	967,13	0,07	967	–	872	5,87	6
		м3 грунта		855	0,03	855	–	102	0,0002	–
61	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	7353,63	82,51	1471	17	48	1,5525	–
		м3		225,11	31,16	45	6	95	0,15225	–
62	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,8	1700,05	126,11	1360	101	161	0,9775	1
		м3 основания		142,31	47,81	114	38	106	0,225	–
63	Е6-1-17	Заливка крыльца со ступенями	3,5	13919,71	459,39	48719	1608	1945	2,7255	10
		м3		411,41	173,54	1440	607	95	0,8475	3
64	Е15-13-1	Облицовка ступеней и подступенков плиткой	3,5	2676,26	8,49	9367	30	4140	6,325	22
		м2 поверхности облицовки		1242	3,21	4347	11	95	0,01563	–
65	Е11-27-2	Устройство покрытий из плиток на цементном растворе	2,25	1519,26	14,65	3418	33	506	1,219	3

	м2 покрытия		197,43	5,49	444	12	111	0,02675	–
66 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	5	315,16	5,08	1576	25	747	0,851	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	780	6	95	0,06463	–
67 Е62-25-7	Шпаклевка крыльца	5	148,13	0,1	741	1	155	0,207	1
	м2		32,6	0,02	163	–	95	0,0002	–
68 Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	5	80,72	2,06	404	10	60	0,07107	–
	м2 окрашиваемой поверхности		11,78	0,79	59	4	95	0,00375	–
69 Е9-34-5	Монтаж опорных конструкций	0,06	170050,31	909,08	10203	55	175	19,895	1
	т конструкций		3467,25	137,81	208	8	81	1,95	–
70 Е46-8-1	Обетонирование конструкций колонн	0,1	19006,5	316,57	1901	32	409	26,5	3
	м3		4421,25	119,25	442	12	90	0,58	–
71 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия профлистом по деревянной обрешетке с ее устройством	4,5	4451,78	10,25	20033	103	3400	1,9665	20
	м2 кровли		697,56	3,85	3139	39	107	0,01875	–
72 Е9-57-5	Монтаж перил	0,04	193335,51	1074,63	7733	43	386	62,445	2
	т конструкций		11695,5	230,63	468	9	81	9,475	–
73 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	21,07	0,06	84	–	22	0,03393	–
	м2		6,68	0,03	27	–	81	0,00013	–
74 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	4	54,17	0,05	217	–	31	0,04899	–
	м2		9,57	–	38	–	81	–	–
75 Е47-3-2	Планировка участка вручную	12	16,82	–	202	–	234	0,1173	1
	м2		16,82	–	202	–	116	–	–
76 Е21-2-1	Прокладка пластканала	5	142,83	–	714	–	257	0,3289	2
	м труб								

				53,05	–	265	–	97	0,02363	–
77	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	5	11,33	–	57	–	51	0,06682	–
		м								
				10,61	–	53	–	97	0,00363	–
78	16-1-151	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,005	18600		93				
		1000м								
79	Е21-17-1	Монтаж светильников	1	125,33	–	125	–	97	0,6325	1
		шт								
				99,88	–	100	–	97	0,19625	–
80	17-1-4	Светильники для местного освещения,	1	970		970				
		шт								
81	Е21-22-4	Установка выключателей	1	90,2	–	90	–	60	0,38755	–
		шт								
				61,58	–	62	–	97	–	–
82	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156				
		шт								
83	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2,83	27,1	27,1	77	77	49	–	–
		т								
				–	18,97	–	54	90	0,03984	–
84	П8-15-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	2,83	419,2	37,74	1186	107	32	–	–
		т								
				–	12,78	–	36	90	0,04544	–
		Раздел 6. Дверные проемы								
85	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	320,85	30,15	1925	181	1902	1,9603	12
		шт								
				290,7	2,9	1744	17	108	0,187	1
86	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	19,66	63,58087487	6,55	1250	137	1226	0,3628	8
		м2								
				53,33	1,04	1113	22	108	0,0089	–
87	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	19,66	17308,54527	3,04	340286	63	3221	0,85503	18
		м2 проемов								
				142,88	–	2982	–	108	0,0435	1

88	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл *шт*	6	530		3180			
89	1-1-815	Замок врезной *шт*	6	844		5064			
90	Е10-18-1	Установка доводчиков *комплект*	6	177,71 177,25	0,46 0,18	1066 1064	3 1	1150 108	0,86595 0,00088	5 –
91	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе *шт*	6	4700		28200				
92	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором *м2*	9,27	1082,53 644,33	67,78 11,29	10035 5973	628 105	5774 95	3,852 0,0624	36 1
93	Е62-37-1	Огрунтовка откосов праймером *м2*	9,27	30,88 7,04	0,09 0,02	286 65	1 –	62 95	0,049 0,0002	– –
94	Е15-64-5	Шпаклевка откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	9,27	823,3 162,6	7,65 2,9	7632 1507	71 27	1457 95	0,92644 0,01415	9 –
95	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	9,27	333,16 74,78	2,63 0,99	3088 693	24 9	667 95	0,4485 0,00488	4 –
96	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	1,5	27,1 –	27,1 18,97	41 –	41 28	25 90	– 0,03984	– –
97	П8-15-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза *т*	1,5	108,2 –	108,2 21,64	162 –	162 32	29 90	– 0,04544	– –
		Раздел 7. Кровля								
98	Е7-57-6	Заполнение пеной монтажной стыков конька *м шва*	412,5	186,26 31,31	44,18 16,68	76832 12915	18224 6881	24943 126	0,1863 0,0815	77 34
99	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов *м2 вертикальной проекции*	207	60,17 60,17	– –	12455 12455	– –	11210 90	0,378 –	78 –

Раздел 8. Перегородки

100	E53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	2,2	4899,15	1881	10778	4138	8293	21,241	47
		м3 кладки		3018,15	538,09	6640	1184	106	2,91	6
101	E55-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича	15	1263,23	53,03	18948	795	6112	2,5772	39
		м2		375,39	8,98	5631	135	106	0,0494	1
102	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	30	282,86	2,45	8486	74	3585	0,70265	21
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	3757	17	95	0,03275	1
103	E62-37-1	Огрунтовка праймером стен	30	22,13	0,09	664	3	201	0,049	1
		м2		7,04	0,02	211	1	95	0,0002	–
104	E15-64-3	Шпаклевка стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	30	370,5	4,29	11115	129	2463	0,52348	16
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	2544	49	95	0,00788	–
105	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	30	333,16	2,63	9995	79	2159	0,4485	13
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	2243	30	95	0,00488	–
106	E10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	1,89	16366,35	24,17	30932	46	345	0,95933	2
		м2 проемов		160,3	8,22	303	16	108	0,04013	–
107	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530		530				
		шт								
108	E56-27-1	Установка дверных замков врезных	1	77,9	–	78	–	82	0,3903	–
		прибор		76,46	–	76	–	108	–	–
109	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	1250		1250				
		шт								
110	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,5	27,1	27,1	14	14	8	–	–
		т		–	18,97	–	9	90	0,03984	–

111 П8-10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	0,5	76,6	76,6	38	38	7	–	–
	т		–	15,32	–	8	90	0,03217	–
	Всего прямые затраты				**1847804**	**40922**			**1241**
					202924	**12629**			**66**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1603959				
	Накладные расходы, тенге				201763				
	- заработная плата, тенге				30264				
	- трудоемкость, чел-ч				101				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				122974				
	Всего				**2172541**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				21725				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8690				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2202956**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**4297969**				
	- материалы, тенге				3129324				
	- сметная заработная плата, тенге				538929				
	Налог (2 %)				85 959				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4 383 928**				
	НДС (12 %)				526 071				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4 910 000**				

Заказчик _____ К.М.Азимбаева

ГУ «Общеобразовательная школа-комплекс №19»
РК ВКО г.Усть-Каменогорск
Ул.Кабанбай батыра,74
РНН 181600037098
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
Банк: ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

Технадзор _____ Р.Ю.Меньшиков

Подрядчик _____ Ю.В.Петров

ТОО «ПМК Алтайремстрой»
РНН 181600257036
РК ВКО г.Усть-Каменогорск
ул.Дзержинского,20-83
KZ90 8490 8KZ0 0204 6234
БИК NURSKZKX
Банк: АО «Нурбанк

Счет-фактура № 00000000035 от 25.08.11 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой" (2)

РНН и его адрес: РНН: 181600257036, Адрес: Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070003 г.Усть-Каменогорск ул.Дзержинского,20-83, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 18001 № 0001469 от 12.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ9084908KZ002046234 в АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 44 от 01.08.2011 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО 070019 г.Усть-Каменогорск ул.Кабанбай батыра, 74

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Общеобразовательная школа-комплекс № 19" (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 181600037098, РК ВКО 070019 г.Усть-Каменогорск ул.Кабанбай батыра, 74 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания (ремонт системы отопления, восстановление работоспособности АПС, ремонт дверных проемов, дверей, оконных решеток, устройство эвакуационного выхода, ремонт кровли, ремонт перегородок, восстановление АПС мини-центра)	работа	1	4 383 928,57	4 383 928,57	12%	526 071,43	4 910 000,00		
Всего по счету:					**4 383 928,57**		**526 071,43**	**4 910 000,00**		

Руководитель организации Петров Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кузнецова М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ПМК Алтайремстрой" ЖШС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Кузнецова М.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.