Договор №1/666АБ
о закупках работ по объекту
«Капитальный ремонт технологических помещений 1-го этажа здания АМТС в г. Семей ул. Б. Момышулы, 23»

г. Усть-Каменогорск "29" 09 2017 г.

АО "Казахтелеком", именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Административного директора Восточно-Казахстанской областной дирекции телекоммуникаций – филиал АО «Казахтелеком» Жунусова С.К., действующего на основании доверенности №2525 от 13.07.2017г., с одной стороны, и **ТОО «Нур-Жолы»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора Ахтанбердинова Е.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании на основании п.п1 п.137 Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» и Протокола итогов №3345291,1 от 15.09.2017г., заключили настоящий Договор о закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» берет на себя обязательство выполнить работы на объекте **Капитальный ремонт технологических помещений 1-го этажа здания АМТС в г. Семей ул. Б. Момышулы, 23**.

Стоимость работ по Договору **составляет 1 341 480 (Один миллион триста сорок одна тысяча четыреста восемьдесят) тенге с НДС** (далее - Общая сумма Договора).

1.2. Работы должны быть выполнены согласно проектно-сметной документации, утвержденной Заказчиком.

1.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) Каталог единичных договорных расценок - Приложение №1;

3) график производства работ – Приложение №2;

1.3. Договор составляется на русском языке.

1.5. Доля казахстанского (местного) содержания в закупках по настоящему договору в соответствии с представленным обязательством и расчетом Подрядчика составляет – **50%**.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

2.1. Обязательства Подрядчика.

2.1.1. Подрядчик не вправе требовать увеличения общей суммы договора.

2.1.2. Материалы, необходимые для выполнения работ, поставляются Подрядчиком.

2.1.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.4. Срок начала работ - с момента подписания договора.

2.1.5 Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору по объекту **до 24.11.2017г.**

2.1.6 Подрядчик выполняет работы по настоящему договору в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 2), где излагаются порядок и сроки выполнения работ по капитальному ремонту Объекта.

2.1.7. Обеспечить поставку необходимых материалов «Подрядчика», отвечающих требованиям «Заказчика» по качеству и, до начала производства работ, согласовать цены на материалы с «Заказчиком».

2.1.8. Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), но не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

2.1.9. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.
2.1.10. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.
2.1.11. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо с объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.
2.1.12. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
2.1.13. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.
2.1.14. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику.
2.1.15. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.
2.1.16. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.
2.1.17. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по объектам, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.
2.1.18. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.
2.1.19 По фактически выполненным работам предоставить отчетность Заказчику в подтверждение обязательства по доле местного содержания, указанного в п.1.5 настоящего договора согласно Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг
2.1.20. В случае необходимости по объективным причинам замены субподрядчика, Подрядчик обязан за 10 рабочих дней уведомить Заказчика об этом с предоставлением пакета документов, подтверждающих право выполнения передаваемых субподрядчику работ, в том числе свидетельства работников с правом выполнения работ в районах сейсмической опасности (в случае, если это предусмотрено ТД). Субподрядчик допускается на объект только после согласования с Заказчиком.
2.1.21. В случае причинения ущерба имуществу, жизни и здоровью работников Заказчика в соответствии с п.5.7 и 5.8 настоящего договора, Подрядчик возмещает причиненные расходы в полном объеме и в сроки, согласованные обеими сторонами.
2.1.22. Подрядчик обязан представлять Заказчику в срок до 25-го числа отчетного месяца надлежащим образом оформленные на проверку и согласование следующие документы:
а) акт выполненных работ (ф-2в) (в 4-х экз.)
б) справку стоимости выполненных работ и затрат форма Ф-3 (в 4-х экз.)
в) счёт-фактуру;
г) акт освидетельствования скрытых работ (при необходимости) (в 2-х экз.).
2.1.23. По фактически выполненным работам предоставить отчетность (расчет МС с приложением копий сертификатов происхождения СТ-KZ) Заказчику в подтверждение обязательства по доле местного содержания, указанного в п.1.5 настоящего договора, согласно Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг.

2.2. Обязательства Заказчика:

2.2.1. Заказчик передает Подрядчику сметную документацию на выполнение ремонтных работ на объектах.

2.2.2. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под производства подрядных работ на Объекте. Если часть Участка для производства подрядных работ на Объекте не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

2.2.3. Заказчик или его уполномоченное лицо всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

2.2.4. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

2.2.5. В соответствии с Договором Заказчик обеспечивает электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ.

3.1 Расчеты за выполненные работы с Подрядчиком Заказчик осуществляет ежемесячно, перечислением за фактически выполненные объемы работ при предъявлении документов, подтверждающих выполненные работы (Ф-2, Ф-3) согласованных с Заказчиком, с условием резервирования 5 % от выполненного объема. Отсрочка платежа не более 30 дней. Затраты на приобретение материалов, отраженные в актах выполненных работ, возмещаются Заказчиком согласно представленных копий счетов на эти материалы по ценам, предварительно согласованным с Заказчиком.

Оплате подлежат не более 95 % от договорной цены, оставшиеся 5 % оплачиваются после подписания Акта приемочной комиссии..

3.2. Окончательная оплата по настоящему Договору производится в течение 15 банковских дней Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

3.3 В случае начисления Заказчиком штрафных санкций, предусмотренные разделом 5 настоящего договора, окончательный расчет производится после оплаты Подрядчиком суммы штрафных санкций либо самостоятельно удерживается с суммы окончательного расчета по настоящему договору.

3.4 Подрядчик обязан возместить убытки Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора, связанные с устранением Заказчиком или третьим лицом выявленных недостатков в период гарантийного срока на выполненные работы. Возмещение убытков должно быть осуществлено в течение 15 банковских дней с момента выставления требования Заказчиком о возмещении суммы причиненных убытков.

4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

4.1. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ или заменяет конструкцию.

4.2. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

4.3. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору.

4.4. Комиссия проводится с участием Подрядчика.

4.5. Комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения работ. Факт устранения всех недоделок определяется Актом приемки Объекта в эксплуатацию.

5. САНКЦИИ И ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

5.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

5.2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,01 % от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки. При задержке срока сдачи работ свыше 30 дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 5 % стоимости работ, поручаемых Подрядчику. При установлении нарушения или отклонения от сметной документации по вине Подрядчика, нарушение или брак устраняются Подрядчиком за свой счет в течение 10 дней со дня получения от Заказчика соответствующего уведомления. В случае не устранения замечаний начисляется пеня в размере 0,01 % от стоимости работ, по которым имеются замечания, за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости данных работ.

5.3. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,01% за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж. Общая сумма неустойки не может превышать 5% от общей стоимости задержанных платежей.

5.4. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

5.5. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

5.6. В случае нарушения Заказчиком сроков приемки выполненных работ более чем на 30 дней, Подрядчик вправе предъявить Заказчику пеню в размере 0,01% от суммы выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы выполненных работ.

5.7. Подрядчик несет ответственность:

- за ущерб, нанесенный его работниками имуществу Заказчика при выполнении работ,
- за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности работниками Подрядчика, связанных с выполнением данных работ.

5.8. Подрядчик несет расходы:

- связанные с возмещением ущерба, нанесенного работником Подрядчика при выполнении им должностных обязанностей при выполнении работ, при этом стоимость ущерба определяется по фактической стоимости товарно-материальных запасов (ТМЗ) и основных средств;
- по возмещению убытков, принесенных Заказчику неправомерными действиями работников Подрядчика.

5.9. За неисполнение обязательств по обеспечению доли местного содержания в соответствии с п.1.5. настоящего договора, Заказчик имеет право наложить штраф в размере 5% от суммы договора, а также 0,15% за каждый 1% казахстанского содержания в товарах, работах, услугах, но не более 15% от общей стоимости СМР по договору.

5.10. За предоставление недостоверной отчетности по доле местного содержания Подрядчик уплачивает штраф в размере 1% от общей суммы СМР, указанной в настоящем договоре.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим требованиям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемые Подрядчиком, не входят возмещение

ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания сторонами акта о приемке в эксплуатацию, составляет 24 месяца. В случае выявления дефектов, недостатков в течение гарантийного срока, Подрядчик обязуется за свой счет устранить все недостатки в срок, согласованный сторонами. В случае неисполнения гарантийных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе самостоятельно или с привлечением третьего лица осуществить устранения данных недостатков с предъявлением возмещения суммы причиненных убытков Подрядчику в соответствие с п.3.4 настоящего договора. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие обнаруженных недостатков.

6.4 Гарантия качества результата работ распространяется на все элементы, составляющие результат работы.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

7.2. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов производства подрядных работ на Объекте, имеет силу только в письменном виде.

7.3. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

7.4. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ.

3) Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

8.1. Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

8.2. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

8.3. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.4. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

8.5. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие со сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего

семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

9.1. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

9.2. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до *пяти* дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам;

5) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Заказчиком сумму в течение более 30 дней, следующих за датой подтверждения суммы;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в СНиП и договорной документации;

7) аннулирование лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика прав на производство работ.

9.3. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

9.4. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик, уведомив Подрядчика об объеме аннулированных работ Договора, оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

9.5. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

9.6. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, и выполненные ремонтные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10. ФОРС-МАЖОР.

10.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10.2. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки по Акту сдачи-приемки в эксплуатацию объекта, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все

исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

10.3. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его обеими сторонами и действует до 31.12.2017г., а в части взаиморасчетов - до полного их погашения.

11.2. К Договору имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Каталог единичных договорных расценок,

Приложение № 2- График производства строительно-монтажных работ.

11.3. Срок действия Договора: до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не далее 31.12.16 г. а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до их полного завершения.

11.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.5. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в 5- дневный срок известить друг друга о произошедших изменениях.

11.6. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

11.7. Условия данного договора являются конфиденциальными для обеих сторон.

11.8. Адреса и реквизиты Сторон:

12. Реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК Подрядчик

от АО «Казахтелеком»: Восточно-Казахстанская областная дирекция телекоммуникаций – филиал АО «Казахтелеком»	**ТОО «Нур-Жолы»**
г.Усть-Каменогорск ул.Казахстан, 67 БИН 950341000210 ИИК KZ419261001109473000 Усть-Каменогорский филиал АО «Казкоммерцбанк» SWIFT BIC-код: KZKOKZKX _____ **Жунусов С.К.** **М.п.**	ВКО, Жарминский район, г. Шар, ул. Боранбаева, 6 БИН 960540000998 ИИК KZ0796505F0007272922 АО «ForteBank» SWIFT BIC-код: IRTYKZKA _____ **Ахтанбердинов Е.А..** **М.п.**