ДОГОВОР О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ РАБОТ №184/13-ГЗ

г.Алматы «24» мая 2013 года

Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный академический русский театр драмы им. М.Лермонтова», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Якушева Ю.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Арай»** , именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора Омарова С.Т., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые **«Стороны»**, на основании подпункта 2) статьи 32 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303-III (далее - Закон) и протокола об итогах государственных закупок способом конкурса посредством электронных закупок №568911-2 от «03» мая 2013 года, протокола №5 об итогах государственных закупок способом из одного источника от 24.05.2013 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный академический русский театр драмы им. М.Лермонтова»;

2) «Подрядчик» - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок) - Товарищество с ограниченной ответственностью «Арай»;

3) «Субподрядчик» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте), а так же лицензию на право производство работ;

4) «Объект» - здание, сооружение и помещения, определенные организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции, ремонту и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) «Участок» означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства ремонтных работ;

6) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

7) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

8) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства и ремонтных работ Объекта;

9) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства и проведения ремонтных работ Объекта;

10) «Срок продолжительности строительства» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство и проведения ремонтных работ Объекта;

11) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

12) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

13) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

14) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

1. Заказчик и Организатор государственных закупок – РГКП «Государственный академический русский театр драмы имени М.Лермонтова» объявил государственные закупки:

«Государственные закупки работ по текущему ремонту зданий и помещений, благоустройство территории РГКП «Государственный академический русский театр драмы имени М.Лермонтова» и принял заявку Подрядчика на выполнение работ по лоту №3: «Текущий ремонт здания театра и здания администрации театра» на сумму в размере **16 572 254 (шестнадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи двести пятьдесят четыре) тенге.**

2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором в соответствии с технической спецификацией (Приложение №3) и предоставить лицензии на право производства работ, список которых указан в тех. спецификации.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

3.1. настоящий Договор;

3.2. предмет Договора/ перечень закупаемых работ (Приложение №1 к настоящему Договору);

3.3. обеспечение исполнения договора (Приложение № 2 к настоящему Договору);

3.4. техническая спецификация (Приложение №3)

3.5. график производства работ (Приложение № 4 к настоящему Договору);

3.6. проектно-сметная документация Заказчика (Приложение № 5 к настоящему Договору);

3.7. дефектный акт.

3.8. Счета на оплату;

3.9. Акты выполненных работ (Форма 2 и Форма 3);

3.10. Счета-фактуры.

3.11. Информация по местному содержанию.

4. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в размере равному авансу - 10% от цены Договора.

4.1. Обеспечение исполнения договора о государственных закупках вносится Подрядчиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках.

4.2. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках подрядчику в течение пяти рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору.

4.3. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, на цели, не предусмотренные Законом.

4.4. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых обязательств по Договору о государственных закупках, заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора о государственных закупках в течение пяти рабочих дней со дня установления факта оплаты неустойки в доход соответствующего бюджета, государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, или аффилиированных с ними юридических лиц.

4.5. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, если Договор о государственных закупках расторгнут в связи с невыполнением Поставщиком товаров, работ, услуг договорных обязательств.

5. В случае заключения Договора с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

6. Договором предусмотрены условия внесения изменений в договор о государственных закупках. Внесение изменения в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

6.1. по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на товары, работы и соответственно цены Договора.

6.2. в части уменьшения либо увеличения цены Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, работ, при условии неизменности цены за единицу товара, работы, указанных в заключенном Договоре. Такое изменение

заключенного Договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ.

7. Подрядчик представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

8. Подрядчик вправе заключать договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать обязательства по Договору третьему лицу без письменного согласия Заказчика.

9. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком. При наличии на Участке Субподрядчиков Подрядчик координирует работы самостоятельно.

10. Заказчик вправе отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины. Подрядчик обязан удалить это лицо с Объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

11. Подрядчик несет полную ответственность за технику безопасности и пожарную безопасность производства работ на Объекте. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, нарушения техники безопасности, пожарной безопасности и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора.

Подрядчик несет ответственность за весь риск, связанный с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

12. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Поставщиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

13. Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя Заказчика на период ремонтных работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов. Подрядчик обязан предоставить перечень объектов страхования и суммы, с указанием видов оборудования, страхование людей и пр. Страховые полисы и сертификаты должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику для утверждения до даты начала работ. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не вправе осуществлять без согласования с Заказчиком. Если Подрядчик не представляет требуемые сертификаты, Заказчик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подрядчик, и удержать эти расходы из Стоимости Договора.

14. Заказчик и Подрядчик прилагают все усилия для разрешения споров и разногласий, в процессе прямых переговоров, возникающих между ними по Договору или в связи с ним. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, то любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15. В случае если Подрядчик не выполняет своих обязательств по исправлению работ, выполненных с нарушением требований Договора, либо Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с требованиями Заказчика, Заказчик письменным предписанием отдает распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

16. В случае если Подрядчик не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Поставщику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу за счет своих средств.

17. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

18. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Обеспечивать строительство объектов в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, СНиП, технической спецификацией , набором работ и графиком производства СМР. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

19. Заказчик и его уполномоченное лицо имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору. Заказчик вправе проводить испытания, для проверки качества выполненной работы или конструкции. В случае, если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

20. Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на текущий счет в банке Подрядчика.

21. Виды и сроки выплат – предоплата (аванс) предусмотрена в размере 10% (десяти процентов) в сумме **1 657 225 (один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч двести двадцать пять) тенге**, с момента заключения Договора. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.

В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ. После приемки и подписания акта выполненных работ производится перечисление платежей в течение пяти банковских дней.

Оставшаяся сумма оплаты по настоящему Договору производится за фактические выполненные работы на основании акта приемки-передачи выполненных работ и выплачивается Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, и всех его обязательств по исправлению Дефектов, при этом срок окончательной оплаты не должен превышать тридцать календарных дней со дня исполнения обязательств по данному Договору.

22. Необходимые документы, предшествующие оплате – сертификаты на строительные материалы, счета на оплату или счет-фактуры на строительные материалы и акт приемки-передачи выполненных работ.

23. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы ежемесячного платежа за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

24. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

Изменения сроков продолжительности работ наступают в случаях:

24.1. если Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

24.2. если Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ.

24.3. задерживается авансовый платеж;

25. Из суммы фактически выполненных Подрядчиком работ Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов в виде Окончательной оплаты.

26. Подрядчик согласовывает с Заказчиком материалы и оборудование, применяемые в процессе исполнения обязательств по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и сертификатам качества.

Подрядчик гарантирует Заказчику, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания. Поставщик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на двадцать четыре месяца.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

27. Заказчик или Подрядчик расторгают Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается нижеперечисленным:

27.1. Неоднократный срыв сроков выполнения графика работ;

27.2. Подрядчик приостанавливает работы сроком до трех дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

27.3. Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

27.4. Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение трех дней;

27.5. Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

27.6. Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

При расторжении Договора по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

В случае неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по данному Договору о государственных закупках Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Договора о государственных закупках.

28. Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом. Подрядчик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.

29. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных

работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех фактически выполненных работ.

30. В случае аннулировании Договора в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

31. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

32. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора.

Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки ремонтных работ.

33. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ (материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами) от всех видов ущерба (повреждения, уничтожения), связанных с климатическими осадками (наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами).

Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

34. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по вышеизложенным причинам до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

35. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект, для дальнейшего использования в процессе работ. Заказчик не несет ответственности за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств.

36. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика.

37. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку осуществляет Подрядчик и свидетельствуется письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком и любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию фиксируется в письменном документе о приемке и устраняется Подрядчиком. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения работ, должны быть возвращены Заказчику.

38. В соответствии с Договором Заказчик обеспечивает электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

39. Подрядчик содержит территорию в чистоте и обязан своевременно удалять весь строительный мусор, и оперативно приводить участок в порядок. В случае, если Подрядчик

окажется не в состоянии содержать участок работы в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

40. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

41. Работа рабочей комиссии проводится в присутствии и с участием Подрядчика. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию. Дата Акта рабочей комиссии считается датой завершения работ.

42. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в течение 50 (пятидесяти) календарных дней после начала работ, не позднее «20» августа 2013 года.

43. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует не позднее 31 декабря 2013 года.

44. Подрядчик обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке.

45. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

46. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.

47. Договор составлен на русском и казахском языках в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

Официальное общение между Заказчиком и Поставщиком, которое касается вопросов ремонтных работ, имеет силу только в письменном виде.

48. Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
РГКП «Государственный академический русский театр драмы имени М.Лермонтова» г.Алматы, пр. Абая, 43. тел./факс 267-31-45, 267-31-42 РНН 600700130197 БИН 990240003937 БИК KCJBKZKX ИИК KZ26856000000004181 АГФ АО «Банк ЦентрКредит» **Директор:** _____ **Ю.А. Якушев** МП	**ТОО «Арай»** г.Алматы, ул.Папанина, 84 т/факс: 384-15-21 РНН 600800015564 БИН 940240001179 БИК ABKZKZKX ИИК KZ63319A010000450143 АФ АО БТА Банк **Директор:** _____ **С.Т. Омаров** МП

Приложение №1
к договору № 184/13-ГЗ
от 24.05.2013г.

Предмет договора.

№	Наименование работы	Единица измерения	Количество, объем	Срок выполнения работ	Место выполнения работ	Размер авансового платежа, %	Сумма, тенге
1	3	4	5	7	8	9	10
1.	Текущий ремонт здания театра и здания администрации театра.	работа	1	Июль, до 20 августа 2013г. 50 календарных дней	г.Алматы, ул. Абая, 43	10% (десять процентов)	16 572 254

Заказчик:

Директор:

_____ Ю.А.Якушев

МП

Подрядчик:

Директор:

_____ С.Т. Омаров

МП