Договор подряда № 1

г.Алматы «7» июля 2010г.

РГКП «Казахский Государственный женский педагогический университет», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ректора Беркимбаевой Ш.К., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Арай», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора Омарова С.Т. действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок работ способом конкурса по текущему ремонту библиотеки, общежития и аудиторий учебных корпусов РГКП «Казахский Государственный женский педагогический университет», прошедшего «22» июня 2010 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик, объявил государственные закупки по текущему ремонту общежития и аудиторий учебных корпусов РГКП «Казахский Государственный женский педагогический университет» и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере 37 760 593 (Тридцать семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч пятьсот девяносто три) тенге (далее - цена Договора).

1.2. Работы выполняются по текущему ремонту библиотеки, общежития и аудиторий учебных корпусов РГКП «Казахский Государственный женский педагогический университет».

2. Термины

В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - РГКП «Казахский государственный женский педагогический университет»

2) «Подрядчик» - ТОО «Арай»;

3) «Технадзор» - главный инженер РГКП «Казахский государственный женский педагогический университет».

«4) «Объект» - общежитие № 1, аудитории учебного корпуса, № 1, Главного учебного корпуса. РГКП «Казахский государственный женский педагогический университет»

5) «Цена Договора» - 37 760 593 (Тридцать семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч пятьсот девяносто три) тенге;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между РГКП «Казахский государственный женский педагогический университет» и ТОО «Арай»

9) «Временные сооружения» означает все временные сооружения, необходимые для ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения ремонтных работ на Объекте;

10) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для ремонтных работ на Объекте;

11) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для ремонтных работ на Объекте;

12) «Срок продолжительности ремонтных работ» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить ремонтные работы на Объекте;

13) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

14) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения ремонтных

Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых ремонтных работ;

3) техническая спецификация ремонтных работ;

4) обеспечение исполнения Договора;

3. Место выполнения работ.

3.1. Работы по настоящему договору выполняются Подрядчиком по адресу: г. Алматы, ул. Айтеке би,99

4. Условия, форма оплаты и срок исполнения договора.

4.1. Указанные в п. 1.1. настоящего Договора должны быть выполнены Подрядчиком в срок до **28.08.2010 года.**

4.2. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления на расчетный счет Подрядчика – после подписания акта –приема выполненных работ по форме № 3 (ф-3), окончательный расчет производиться после завершения работ и подписания акта –приема выполненных работ по форме № 2 (Ф-2).

4.3. Форма оплаты – безналичный.

5. Обязательства сторон.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Предоставить информацию об использовании прибыли, полученной между заявленной и условной ценой, по требованию, в уполномоченный орган по государственным закупкам.

5.1.2. Обеспечить выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, в установленный Заказчиком сроки и качеством в соответствии с СНиП и условиями настоящего Договора.

5.1.5. Сдать в эксплуатацию работы, предусмотренные настоящим Договором по акту приема-передачи.

5.1.3. Нести ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

5.1.4. Своевременно производить оплату за коммунальные услуги, согласно показаний приборов учета, устанавливаемых за счет Подрядчика.

5.1.6. Своевременно обеспечить ремонтно-строительный объект рабочей силой и необходимыми материалами;

5.1.7. Содержать объект и рабочую площадку в чистоте;

5.1.8. Своевременно (по мере накопления) вывозить строительные отходы и мусор согласно графика за свой счет. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, в соответствии с настоящим пунктом договора, Заказчик выполняет эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

5.1.9. Нести полную ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора. Нести полную ответственность за технику безопасности производства работ на Объекте и экологической чистоты окружающей среды.

5.1.10. Нести ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

5.1.11. Обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

5.1.12. При производстве своих работ обеспечивать защиту других работ, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащее ему сооружения от каких-либо повреждений и других причин, включая дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты понесенные в связи с вышеизложенным, не подлежат возмещению со стороны Заказчика. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по вышеизложенным причинам до полного завершения работ и приемки Заказчиком.

5.1.13. Осуществлять все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов без дополнительного возмещения со стороны Заказчика.

5.1.14. Нести ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и 5.1.15. Предоставлять «Заказчику» по его запросу информацию о ходе работы, исполнительную и отчетную документацию по объекту;

5.1.16. Обеспечить качество выполняемых работ, применяемых строительных материалов конструкций, изделий и оборудования;

5.1.17. Предоставить «Заказчику» соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования;

5.1.18. Обеспечить доступ представителям Заказчика к объекту или его части в рабочее время;
5.1.19. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе;
5.1.20. Объемы и виды работ выполнять в соответствии с дефектной ведомостью, которые не могут быть изменены без разрешения Заказчика. Все изменения и корректировки в дефектной ведомости оформляются актом с участием Заказчика, Подрядчика.
5.1.22. Привлекать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других - получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.
5.1.23. Отстранить от выполнения работ на Объекте и удалить лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика со строительного объекта в течение 72 часов по требованию Заказчика, с указанием причин.
5.1.24. При наличии претензий к качеству выполненных работ, составленных и представленных «Заказчиком» в письменной форме, за свой счет, в течении гарантийного срока эксплуатации, с момента подписания акта сдачи работ, устранять все дефекты выполненных работ.
5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1.Передать передать Подрядчику Объект (участок) в течении 3- х дней. В случае задержки предоставления Объекта (участка) Подрядчику, срок выполнения работ продлевается.
5.2.2. Обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.
5.2.3.После получения уведомления Подрядчиком о завершении работ в течении семи дней назначить комиссию (рабочая комиссия) по оценке завершенности работ, предусмотренных настоящим Договором. Принять работы по акту приема-передачи (ф-2) с участием Подрядчика.
5.2.4.В случае обнаружения недоделок поручить Рабочей комиссии составить перечень недоделок и указать срок их устранения. Датой устранения недоделок является дата завершения Договора.
5.2.5. Выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, указанную в п. 1.1. настоящего Договора.
5.2.6.Произвести окончательную оплату по настоящему Договору Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

6. Ответственность сторон.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 3 % от стоимости настоящего Договора.
6.2. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.
6.3. Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов.
6.4. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.
6.5. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.
6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.
6.7. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств или устранения нарушений.
6.8. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с дефектной ведомостью, Заказчик письменным предписанием отдает распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
6.9. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу(привести ее в соответствие с проектно сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течении семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного

семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течении следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить разницу из своих средств.

6.10. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

6.11. При неисполнении или при ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик удерживает внесенное Подрядчиком обеспечение исполнения договора в государственный бюджет. В случае исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, обеспечение исполнения договора подлежит возврату Подрядчику в порядке и сроки в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.12. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случаях, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

7. Порядок решение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае, если споры и разногласия не будет урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как стихийные бедствия, военные действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего договора.

В этом случае срок выполнение договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

9.Прочие условия

9.1. Все изменения и дополнение к настоящему Договору имеют силу в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон, при условии неизменности качества выполняемых работ и материалов, явившихся основой для выбора Подрядчика:

9.1.1. по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

9.1.2. в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Все изменения и дополнение к настоящему Договору имеют силу в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.

9.2. Ни одна из Сторон не вправе передать права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при возникновении форс-мажорных обстоятельств.

9.4. В случае одностороннего расторжения настоящего договора все финансовые отношения должны быть урегулированы до момента расторжения.

9.5. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов.

9.6. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, после внесения обеспечения исполнения Договора и действует до выполнения сторонами обязательств по настоящему договору, в соответствии с п.4.1 настоящего договора..

9.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

10. Условия гарантий

10.1. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 **(Три) года.**

10.2.Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной.

10.3. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

11. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
РГКП «Казахский Государственный женский педагогический университет» г.Алматы, ул. Айтеке Би,99 тел. 2331854,2331857 РНН 600700169665 БИК KCJBKZKX ИИК KZ498560000000012012 БИН 990240005438 АГФ АО БанкЦентрКредит Ректор _____ Ш.К. Беркимбаева М.П.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Арай» Г. Алматы, ул. Папанина, 84 РНН 600800015564 ИИК KZ63319A010000450143 БИК ABKZKZKX БИН 940240001179 АФ АО БТА Банк Директор _____Омаров С Т. М.П.

Заказчик КазГосЖенПУ форма № 2в

Подрядчик ТОО «Арай»
Субподрядчик
Договор

14,860,553

Наименование объекта: **Капитальный ремонт общежития №1 КазГосЖЕНПУ**

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		Подвальное помещение										
1	Е0155-2-1	-Разборка перегородок из асбестоцементных плит	7	284,55	22,34	1992	156	1977	1,86	13		
		м2		262,21	3,78	1835	26	106,2	0,04	-		
2	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	87,21	394,87	211,27	34437	18425	25387	1,22	107		
		1м2		183,6	79,36	16012	6921	110,7	0,44	39		
3	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	352,94	33,17	1765	166	1744	2,16	11		
		шт		319,77	3,19	1599	16	108	0,21	1		
4	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен и потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	402,3	40,74	-	16391	-	15490	0,28	114		
		м2		40,74	-	16391	-	94,5	-	-		
5	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	200,48	182,05	4,47	36498	897	31642	0,81	163		
		м2		149,25	1,07	29921	214	105	0,06	11		
6	Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	97,21	549,38	1,77	53405	172	5938	0,35	35		
		1м2		54,9	0,28	5337	27	110,7	-	-		
7	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	182,3	467,42	4,33	85210	790	21814	0,61	111		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков		112,32	1,64	20476	299	105	0,01	1
		м2								
8	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	220	385,7	3,77	84853	830	19068	0,5	110
				81,1	1,44	17843	317	105	0,01	2
		м2								
9	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	182,3	261,74	2,56	47715	467	9376	0,29	52
				48,02	0,97	8753	176	105	-	1
		м2								
10	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	220	255,74	2,07	56263	455	10075	0,25	56
				42,82	0,79	9421	174	105	-	1
		м2								
11	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	97,65	181,12	2,07	17686	202	8912	0,51	50
				86,13	0,79	8411	77	105	-	-
		м2								
12	Е0162-10-2	-Улучшенная масляная окраска дверей за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 процентов	24	129,19	0,08	3100	2	2067	0,56	13
				91,14	0,02	2187	1	94,5	-	-
		м2								
13	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	130,75	598,63	37,17	78271	4860	53451	2,49	326
				426,42	6,18	55754	808	94,5	0,03	4
		м2								
14	Е0162-29-13	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	11,3	168,28	0,08	1902	1	1200	0,7	8
				112,37	0,02	1270	-	94,5	-	-
		м2								
15	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	10	1053,42	74,56	10534	746	6815	4,24	42
				708,76	12,42	7088	124	94,5	0,07	1
		м2								
16	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных	10	385,7	3,77	3857	38	867	0,5	5
				81,1	1,44	811	14	105	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей толщиной до 10мм откосов								
		м2								
17	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,48	16208,58	1246,47	7780	598	6316	90,31	43
				14181,75	438,07	6807	210	90	2,15	1
		т								
18	С12022-1	-Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	4	24643,1	-	98572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Фасад					
19	Е0162-36-5	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с лестниц	516,71	50,94	-	26322	-	24874	0,35	183
				50,94	-	26322	-	94,5	-	-
		м2								
20	Е0161-11-1	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	102,78	570,38	17,27	58623	1775	40864	2,33	240
				418,06	2,67	42968	275	94,5	0,01	1
		м2								
21	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей фасада	516,71	385,7	3,77	199293	1950	44784	0,5	259
				81,1	1,44	41907	745	105	0,01	4
		м2								
22	Е0162-26-6	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с люлек	1895,63	108,13	11,88	204966	22528	86939	0,26	496
				46,33	2,2	87828	4170	94,5	0,01	23
		м2								
23	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	173,46	660,69	6,73	114603	1168	28792	0,89	154
				155,53	2,55	26978	443	105	0,01	2
		м2								
24	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов	173,46	255,74	2,07	44361	359	7944	0,25	44
				42,82	0,79	7428	137	105	-	1
		м2								
25	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	132,23	181,12	2,07	23949	273	12068	0,51	68
				86,13	0,79	11389	105	105	-	1
		м2								
26	Е0162-29-8	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей водосточных труб	25,8	121,39	0,08	3132	2	1867	0,47	12
				76,55	0,02	1975	1	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с земли и лесов м2								
27	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	30	182,05	4,47	5462	134	4735	0,81	24
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2		149,25	1,07	4477	32	105	0,06	2
28	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	1	175221,3	2136,17	175221	2136	9997	46,53	47
		т		7672,5	799,42	7673	799	118	3,91	4
		Кровля								
29	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных	2070	53,21	4,8	110138	9928	108984	0,32	655
		листов м2		48,41	0,75	100211	1548	107,1	0,01	11
30	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки	1500	26,57	2,9	39848	4356	38807	0,17	250
		из брусков с прозорами м2		23,66	0,5	35492	743	107,1	0,01	8
31	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	1500	167,46	2,81	251195	4208	51583	0,22	323
		под кровлю из листовой стали м2		31,66	0,45	47487	676	107,1	0,01	8
32	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из	2070	120,99	37,67	250442	77973	121995	0,35	722
		профилированного листа м2		56,19	9,29	116309	19241	90	0,03	69
33	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7,	2289,42	1190	-	2724410	-	-	-	-
		Н57-825-0,7 м2		-	-	-	-	-	-	-
34	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного	0,93	525600	-	488808	-	-	-	-
		настила к несущим конструкциям т		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами м	175,8	546,84	2,74	96134	482	2439	0,06	11
				10,65	1,01	1872	178	119	-	1
36	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,156	52400	-	8174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0109-42-1	-Монтаж карниза из профилированного листа	198,57	120,99	37,67	24024	7480	11703	0,35	69
		м2		56,19	9,29	11157	1846	90	0,03	7
38	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7,	219,62	1190	-	261348	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Н57-825-0,7 м2		-	-	-	-	-	-	-
39	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям т	0,089	525600 -	- -	46778 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	21,4	731,32 168,55	1,36 0,52	15650 3607	29 11	4306 119	1,07 -	23 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге --- Тенге			5813112 784995	163584 40355			4839 203
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5530866	-	-		-
		Материалы -	Тенге			762087	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	669780	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3628091	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			412434	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			684805	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		342
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	102721	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			372940	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6588611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4474
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	772501	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			282246	-	-		-
		Материалы -	Тенге			61921	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	155570	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			140013	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21002	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25336	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			447595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		981
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	176572	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7036206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5455
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	949073	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах 2001г:	7036206
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	7064351
Итого с затратами на выслугу лет-1%	7134713
- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге (1413 : 775) = 1,823	13008223
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	260164
Итого с учетом данного налога	13268387
НДС - 12%	1592206
Всего стоимость строительства:	14860593

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРАЙ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК

Заказчик КазГосЖенПУ

форма № 2в

Подрядчик ТОО «Арай»
Субподрядчик
Договор

4917182

Наименование объекта: **Капитальный ремонт общежития №1 КазГосЖЕНПУ**

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Общежитие №1														
1	E0155-2-1	-Разборка перегородок из асбестоцементных плит	18,4	271,61	21,33	4998	392	4961	1,78	33						
			м2	250,29	3,61	4605	66	106,2	0,04	1						
2	E0162-36-4	-Очистка вручную стен и потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	560,3	38,89	-	21791	-	20593	0,27	151						
				38,89	-	21791	-	94,5	-	-						
			м2													
3	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	527,85	175,06	4,27	92407	2253	79524	0,78	410						
				142,46	1,02	75200	538	105	0,05	29						
			м2													
4	E0157-16-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	280,7	546,8	1,69	153487	475	16366	0,34	95						
				52,41	0,26	14710	74	110,7	-	1						
			1м2													
5	E0157-16-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	280,7	263,21	0,91	73884	256	8796	0,18	51						
				28,16	0,15	7905	41	110,7	-	-						
			1м2													
6	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание	560,3	381,84	3,6	213944	2018	46355	0,48	268						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен и потолков		77,42	1,38	43376	771	105	0,01	4
		м2								
7	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	276,53	259,44	2,45	71743	677	13576	0,27	75
				45,83	0,92	12674	256	105	-	1
		м2								
8	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	283,77	253,7	1,97	71993	560	12405	0,24	69
				40,88	0,76	11600	215	105	-	1
		м2								
9	Е0162-10-2	-Улучшенная масляная окраска дверей за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 процентов	76,8	125,04	0,07	9603	6	6315	0,54	41
				86,99	0,02	6681	2	94,5	-	-
		м2								
10	Е0162-29-13	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	46,3	163,17	0,07	7555	3	4694	0,67	31
				107,26	0,02	4966	1	94,5	-	-
		м2								
11	Е0110-92-2	-Установка перегородок из ПХВ профилей	42,5	335,99	21,43	14280	911	7035	0,78	33
		м2		130,45	7,49	5544	318	120	0,04	2
12	С12061-189	-Перегородки из ПХВ профилей	42,5	10664,6	-	453245	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1188930	7551			1258

			Тенге			209052	2281			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1188930	-	-		-
		Материалы -	Тенге			350599	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	211333	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			453245	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			168482	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			220619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33093	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84573	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1494122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1406
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244426	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1494122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244426	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Подвальное помещение								
13	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	200,48	139,82	24,76	28031	4964	22626	0,78	156
			м2	115,06	4,37	23067	876	94,5	0,02	5
14	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	87,21	122,46	11,09	10680	967	10921	0,73	64
			1м2	111,37	1,75	9713	153	110,7	0,02	1
15	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	249,12	21,8	0,2	5430	50	5962	0,15	37
			1м	21,6	0,02	5381	5	110,7	-	-
16	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	200,48	1916,11	2,76	384142	553	84861	2,42	484
			м2	402,1	1,04	80613	208	105	0,01	1
17	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	87,21	1564,65	15,59	136453	1360	24964	1,61	141
			1м2	256,15	2,44	22339	212	110,7	0,02	2
18	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	180	211,56	13,06	38081	2351	15042	0,43	77
			м2	63,03	4,91	11346	884	123	0,02	4
19	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	360	53,49	0,7	19255	253	409	-	2
			м2	0,66	0,26	238	94	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			622072	10497			962

			Тенге			152695	2432			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			622072	-	-		-
		Материалы -	Тенге			387134	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	155128	-		-
		Местные материалы -	Тенге			71746	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			164786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24718	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47212	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			834070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1058
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	179846	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			834070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1058
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	179846	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1811002	18048			2219
			Тенге			361748	4713			52
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1811002	-	-		-
		Материалы -	Тенге			737732	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	366461	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			453245	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			240229	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			385405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		193
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57811	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131784	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2328192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2464
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	424271	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2328191	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2464
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	424271	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	2328191
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	2337504
Итого с затратами на выслугу лет-1%	2360786
- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге (1413 : 775) = 1,823	4304256
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	86085
Итого с учетом данного налога	4390341
НДС - 12%	526841
Всего стоимость строительства:	4917182

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик КазГосЖенПУ форма № 2в

Подрядчик ТОО «Арай»
Субподрядчик
Договор

Наименование объекта: **Капитальный ремонт общежития №1 КазГосЖЕНПУ**

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен и потолков от краски	1080	44,45	-	48004	-	45364	0,31	333
		м2		44,45	-	48004	-	94,5	-	-
2	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	775	407,71	5,15	315977	3987	75956	0,63	487
		м2		101,75	1,96	78854	1523	94,5	0,01	7
3	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	305	497,58	5,91	151762	1803	41258	0,76	233
		м2		140,91	2,24	42978	682	94,5	0,01	3
4	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен	775	300,64	3,15	232997	2441	66592	0,54	417
		м2		89,74	1,18	69550	918	94,5	0,01	5
5	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	305	323,34	3,5	98619	1066	32690	0,68	206
		м2		112,1	1,32	34190	403	94,5	0,01	2
6	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	305	949,74	7,35	289671	2242	28194	0,53	161
		м2		80,73	2,77	24623	846	110,7	0,01	4
7	Е0110-23-1	-Установка дверных блоков	27,49	424,45	153,79	11668	4228	7802	1,24	34
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами м2	27,49	209,28 4250 -	53,5 - -	5753 116828 -	1471 - -	108 - -	0,21 - -	6 - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1265527	15767			1871
			Тенге			303951	5843			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1265527	-	-		-
		Материалы -	Тенге			489002	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	309794	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			116828	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			339979	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			297856	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		149
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44678	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93803	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1657186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2047
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	354472	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1657185	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2047
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	354472	-		-

Итого в базовых ценах 2001г: 1657185
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4% 1663814
Итого с затратами на выслугу лет-1% 1680385

- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге 3063725
(1413 : 775) = 1,823
Налоги, сборы, обязательные платежи-2% 61275
Итого с учетом данного налога 3125000
НДС - 12% 375000
Всего стоимость строительства: 3500000

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

29 860,593

Заказчик КазГосЖенПУ

форма № 2в

Подрядчик ТОО «Арай»
Субподрядчик
Договор

10,082,818

Наименование объекта: **Капитальный ремонт общежития №1 КазГосЖЕНПУ**

А К Т №

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. Общежитие №1													
1	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	527,85 м2	133,16	109,58	23,58	4,16	70289	57842	12447	2196	56736	0,74	392	12
2	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	344,07 1м2	116,63	106,07	10,56	1,67	40129	36496	3633	575	41037	0,7	240	5
3	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	527,85 м2	1846,36	333	2,1	0,79	974601	175774	1108	417	185001	2	1056	2
4	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	376,53 1м2	1551,71	243,95	14,85	2,32	584265	91854	5591	874	102650	1,54	578	9
5	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	376,53 м2	197,62	52,2	9,95	3,74	74409	19655	3746	1408	25908	0,36	134	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1743693		26527				2401	
			Тенге					381621		5469					35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1743693	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1190986	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	387090	-		-
		Местные материалы -	Тенге			144560	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			411330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		206
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61700	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129301	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2284325	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2642
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	448789	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2284325	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2642
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	448789	-		-

РАЗДЕЛ 2.

Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	52,8	118,01 116,42	1,59 0,25	6231 6147	84 13	7097 115,2	0,69 -	36 -
7	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	102,6 м	145,63 142,36	3,27 0,52	14942 14606	336 53	16888 115,2	0,85 -	88 -
8	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	279,4 м	51,07 50,38	0,69 0,11	14269 14076	193 31	16251 115,2	0,33 -	93 -
9	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	37 компл	101,59 98,26	3,33 0,54	3759 3636	123 20	4211 115,2	0,61 -	22 -
10	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	16 компл	244,84 238,39	6,45 1,04	3917 3814	103 17	4413 115,2	1,43 0,01	23 -
11	Е0117-3-4	-Демонтаж чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым	10 комплект	253,5 219,6	33,9 12,6	2535 2196	339 126	2972 128	1,28 0,06	13 1
12	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя с душем	53 шт	293,06 292,5	0,56 0,09	15532 15503	30 5	17864 115,2	1,66 -	88 -
13	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	90 шт	81,18 81	0,18 0,02	7306 7290	16 2	8400 115,2	0,46 -	41 -
14	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	102,6 м	774,65 135	0,48 0,09	79479 13851	49 9	15967 115,2	0,71 -	72 -
15	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	134,6	499,47	12,19	67229	1641	51182	1,64	221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм		292,5	4,57	39371	615	128	0,02	3
		м								
16	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	122,4	499,47	12,19	61135	1492	46543	1,64	201
				292,5	4,57	35802	559	128	0,02	3
		м								
17	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	122,4	409,13	7,9	50078	967	36771	1,29	158
				231,75	2,95	28366	361	128	0,01	2
		м								
18	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	37	5930,28	21,53	219420	797	16836	1,95	72
				346,5	9	12821	333	128	0,04	1
		комплект								
19	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	16	9126,62	39,24	146026	628	8248	2,22	36
				387	15,75	6192	252	128	0,07	1
		комплект								
20	Е0117-3-5	-Установка чаш /унитазов/ напольных с краном смывным	10	25258,48	70,85	252585	708	5501	2,39	24
				402,75	27	4028	270	128	0,13	1
		комплект								
21	Е0117-2-3	-Установка смесителей	37	1793,32	1,57	66353	58	5967	0,7	26
				126	-	4662	-	128	-	-
		шт								
22	Е0117-2-3	-Установка смесителей для душевых	16	1793,32	1,57	28693	25	2580	0,7	11
				126	-	2016	-	128	-	-
		шт								
23	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	60	473,47	39,24	28408	2354	20736	1,47	88
				254,25	15,75	15255	945	128	0,07	4
		1шт								
24	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	60	500	-	30000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	30	199,36	2,32	5981	70	4420	1,09	33
				163,35	0,36	4901	11	90	-	-
		отверст								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1103878	10013			1345
			Тенге			234531	3622			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5981	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			515	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4911	-		-
		Местные материалы -	Тенге			495	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	663	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			624	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5574	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1097898	-	-		-
		Материалы -	Тенге			828273	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	233242	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30000	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			52	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			288428	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43264	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83180	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1469505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1474
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	276506	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1480530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1509
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	282080	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Электромонтажные работы								
26	E0167-6-1	-Демонтаж кабеля	м	150	13,94	0,06	2091	9	2024	0,1	14
					13,88	-	2082	-	97,2	-	-
27	E0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	м	400	3,69	-	1476	-	1435	0,03	10
					3,69	-	1476	-	97,2	-	-
28	E0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	38	9,32	0,23	354	9	338	0,06	2
					9,09	0,05	345	2	97,2	-	-
29	E0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	шт	60	8,42	-	505	-	491	0,06	4
					8,42	-	505	-	97,2	-	-
30	E0121-11-2	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	150	103,71	11,48	15556	1722	14402	0,5	75
					81,68	7,22	12252	1083	108	0,03	5
31	C151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5	м кабеля	0,15	159700	-	23955	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	мм2 1000м								
32	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой электропроводки в бороздах м	410	24,84 24,84	- -	10184 10184	- -	9899 97,2	0,15 -	61 -
33	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,41	60500 -	- -	24805 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0167-17-1	-Монтаж выключателей, розеток шт	60	37,55 37,55	- -	2253 2253	- -	2190 97,2	0,24 -	14 -
35	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	40	156 -	- -	6240 -	- -	- -	- -	- -
36	С151801-154	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С шт	20	226 -	- -	4520 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0167-15-7	-Монтаж светильника уплотненного полугерметического шт	38	168,51 168,01	0,5 0,09	6403 6384	19 3	6209 97,2	0,98 -	37 -
38	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	38	871 -	- -	33098 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля м	20	13,94 13,88	0,06 -	279 278	1 -	270 97,2	0,1 -	2 -
40	Е0121-11-2	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м кабеля	20	103,71 81,68	11,48 7,22	2074 1634	230 144	1920 108	0,5 0,03	10 1
41	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2 1000м	0,02	921900 -	- -	18438 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0169-4-1	-Пробивка борозд для монтажа	400	819,55	546,58	327818	218630	172472	1,85	738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкций в кирпичных стенах		272,97	206,12	109188	82448	90	1,13	452
			м							
43	Е0169-9-7	-Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х0,5 кирпича	400	508,9	28,14	203560	11256	56783	1,05	419
				154,13	3,6	61652	1440	90	0,02	8
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			683611	231876			1388
			Тенге			208234	85121			466
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			152233	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1794	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38626	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111056	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5877	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11485	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			202894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44503	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			531378	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12628	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	254728	-		-
		Местные материалы -	Тенге			118024	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			229255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34388	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45638	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			806271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1732
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	289116	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1009166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1988
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	333619	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3531182	268415			5134
			Тенге			824385	94212			518
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			152233	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1794	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38626	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111056	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5877	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11485	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			202894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44503	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2281052	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1204129	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	646729	-		-
		Местные материалы -	Тенге			263079	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			645006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		323
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	96751	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175563	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3101621	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4409
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	743480	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1097898	-	-		-
		Материалы -	Тенге			828273	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	233242	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30000	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			52	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			288428	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43264	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83180	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1469505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1474
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	276506	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4774021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1064489	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	4774021
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	4793117
Итого с затратами на выслугу лет-1%	4840857
- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге (1413 : 775) = 1,823	8825996
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	176520
Итого с учетом данного налога	9002516
НДС - 12%	1080302
Всего стоимость строительства:	10082818

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: КазГосЖенПУ

Сметный расчет стоимости ремонтно-строительных работ в сумме **29 860,593 тыс.тенге**
в том числе: налог на добавленную стоимость (НДС) *3 199,35 тыс.тенге*

Сметный расчет стоимости ремонтно-строительных работ

Капитальный ремонт общежития №1 КазГосЖЕНПУ

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 10.07.2010 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1	Лок.смета №1	**Глава 2**				
2		**Ремонтно-строительные работы**	14138,451			14 138,45
3		*Итого по гл.2*	*14 138,45*	*0,00*	*0,00*	*14 138,45*
4		*сметная з/плата*				*2 433,60*
		нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч				*14,04*
5	Изм.и дополнения к СН РК 8.02-02-2002 (вып 1)	**Глава 9. Дополнительные затраты** Затраты на выслугу лет - 1%			141,38	141,38
6	То же	Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%			56,55	56,55
7		Итого по главе 9	0,00	0,00	197,94	197,94
8		*Итого по главам 1-9*	*14 138,45*	*0,00*	*197,94*	*14 336,39*
9		Итого по сметному расчету:				
10		- в базовых ценах 2001 года, МРП = 775 тенге	14 138,45	0,00	197,94	14 336,39
		- в текущих ценах, МРПтек. = 1413 тенге	25 777,59	0,00	360,89	26 138,47
11	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			522,77	522,77
12		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**25 777,59**	**0,00**	**883,66**	**26 661,24**
13	Решение Правительства	НДС (12%)			3 199,35	3 199,35
14		**Итого стоимость ремонтно-строительных работ**	**25 777,59**	**0,00**	**4 083,00**	**29 860,59**

Директор ТОО "Арай" **Омаров С.Т.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт общежития №1 КазГосЖЕНПУ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1
(Локальный сметный расчет)

НА Ремонтно-строительные работы

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 14138,451 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 14035 чел.-ч
Сметная заработная плата 2433,599 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Общежитие №1								
1	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	527,85	139,82	24,76	73803	13069	59572	0,78	412
				115,06	4,37	60734	2306	94,5	0,02	13
		м2								
2	E0155-2-1	-Разборка перегородок из асбестоцементных плит	18,4	271,61	21,33	4998	392	4961	1,78	33
				250,29	3,61	4605	66	106,2	0,04	1
		м2								
3	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	344,07	122,46	11,09	42135	3815	43088	0,73	252
				111,37	1,75	38320	603	110,7	0,02	5
		1м2								
4	E0162-36-4	-Очистка вручную стен и потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	560,3	38,89	-	21791	-	20593	0,27	151
				38,89	-	21791	-	94,5	-	-
		м2								
5	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	527,85	175,06	4,27	92407	2253	79524	0,78	410
				142,46	1,02	75200	538	105	0,05	29
		м2								
6	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки	527,85	1863,12	2,21	983445	1164	194251	2,1	1108
				349,65	0,83	184563	438	105	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2								
7	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	376,53	1564,65	15,59	589138	5871	107782	1,61	607
				256,15	2,44	96447	917	110,7	0,02	9
		1м2								
8	Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	280,7	546,8	1,69	153487	475	16366	0,34	95
				52,41	0,26	14710	74	110,7	-	1
		1м2								
9	Е0157-16-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике последующий слой	280,7	263,21	0,91	73884	256	8796	0,18	51
				28,16	0,15	7905	41	110,7	-	-
		1м2								
10	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	376,53	200,73	10,45	75579	3934	27203	0,37	141
				54,81	3,93	20638	1479	123	0,02	7
		м2								
11	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен и потолков	560,3	381,84	3,6	213944	2018	46355	0,48	268
				77,42	1,38	43376	771	105	0,01	4
		м2								
12	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	276,53	259,44	2,45	71743	677	13576	0,27	75
				45,83	0,92	12674	256	105	-	1
		м2								
13	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	283,77	253,7	1,97	71993	560	12405	0,24	69
				40,88	0,76	11600	215	105	-	1
		м2								
14	Е0162-10-2	-Улучшенная масляная окраска дверей за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 процентов	76,8	125,04	0,07	9603	6	6315	0,54	41
				86,99	0,02	6681	2	94,5	-	-
		м2								
15	Е0162-29-13	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	46,3	163,17	0,07	7555	3	4694	0,67	31
				107,26	0,02	4966	1	94,5	-	-
		м2								
16	Е0110-92-2	-Установка перегородок из ПХВ профилей	42,5	335,99	21,43	14280	911	7035	0,78	33
		м2		130,45	7,49	5544	318	120	0,04	2
17	С12061-189	-Перегородки из ПХВ профилей	42,5	10700,21	-	454759	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2954544	35404			3779
			----			---	---			---
			Тенге			609754	8023			75
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2954544	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1541585	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	617777	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			454759	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			313042	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			652516	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		326
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	97877	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216424	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3823483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	715655	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3823483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	715655	-		-

РАЗДЕЛ 2.

Подвальное помещение

18	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	200,48	139,82	24,76	28031	4964	22626	0,78	156
				---	---	---	---	---	---	---
				115,06	4,37	23067	876	94,5	0,02	5
			м2							
19	Е0155-2-1	-Разборка перегородок из асбестоцементных плит	7	271,61	21,33	1901	149	1887	1,78	12
				---	---	---	---	---	---	---
				250,29	3,61	1752	25	106,2	0,04	-
			м2							
20	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	87,21	122,46	11,09	10680	967	10921	0,73	64
				---	---	---	---	---	---	---
				111,37	1,75	9713	153	110,7	0,02	1
			1м2							
21	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	87,21	376,92	201,67	32871	17587	24233	1,17	102
				---	---	---	---	---	---	---
				175,26	75,76	15284	6607	110,7	0,42	37
			1м2							
22	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	249,12	21,8	0,2	5430	50	5962	0,15	37
				---	---	---	---	---	---	---
				21,6	0,02	5381	5	110,7	-	-
			1м							
23	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	336,89	31,66	1684	158	1665	2,06	10
				---	---	---	---	---	---	---
				305,24	3,05	1526	15	108	0,2	1
			шт							
24	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен и потолков от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	402,3	38,89	-	15646	-	14786	0,27	109
				---	---	---	---	---	---	---
				38,89	-	15646	-	94,5	-	-
			м2							
25	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или	200,48	175,06	4,27	35097	856	30204	0,78	156
				---	---	---	---	---	---	---
				142,46	1,02	28561	204	105	0,05	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементным раствором по камню и бетону стен								
		м2								
26	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	200,48	1863,12	2,21	373517	442	73777	2,1	421
				349,65	0,83	70098	166	105	-	1
		м2								
27	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	87,21	1564,65	15,59	136453	1360	24964	1,61	141
				256,15	2,44	22339	212	110,7	0,02	2
		1м2								
28	Е0157-16-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	97,21	546,8	1,69	53155	164	5668	0,34	33
				52,41	0,26	5094	26	110,7	-	-
		1м2								
29	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	180	200,73	10,45	36131	1881	13004	0,37	67
		м2		54,81	3,93	9866	707	123	0,02	3
30	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	360	53,49	0,7	19255	253	409	-	2
				0,66	0,26	238	94	123	-	-
		м2								
31	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	182,3	462,11	4,14	84243	754	20822	0,58	106
				107,22	1,56	19545	285	105	0,01	1
		м2								
32	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	220	381,84	3,6	84004	792	18201	0,48	105
				77,42	1,38	17032	303	105	0,01	1
		м2								
33	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	182,3	259,44	2,45	47296	446	8950	0,27	50
				45,83	0,92	8355	168	105	-	1
		м2								
34	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	220	253,7	1,97	55814	434	9617	0,24	53
				40,88	0,76	8993	166	105	-	1
		м2								
35	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	97,65	177,11	1,97	17295	193	8507	0,49	48
				82,22	0,76	8028	74	105	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0162-10-2	-Улучшенная масляная окраска дверей за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 процентов	24	125,04	0,07	3001	2	1973	0,54	13
				86,99	0,02	2088	1	94,5	-	-
		м2								
37	Е0161-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	130,75	577,56	35,48	75516	4639	51022	2,38	311
				407,03	5,9	53219	772	94,5	0,03	4
		м2								
38	Е0162-29-13	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	11,3	163,17	0,07	1844	1	1146	0,67	8
				107,26	0,02	1212	-	94,5	-	-
		м2								
39	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	10	1017,82	71,17	10178	712	6505	4,04	40
				676,55	11,85	6765	119	94,5	0,07	1
		м2								
40	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм откосов	10	381,84	3,6	3818	36	827	0,48	5
				77,42	1,38	774	14	105	0,01	-
		м2								
41	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,48	15507,29	1189,81	7444	571	6029	86,21	41
				13537,13	418,16	6498	201	90	2,05	1
		т								
42	С12022-1	-Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	4	25100	-	100400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1240705	37411			2090

			Тенге			341075	11193			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1132861	-	-		-
	Материалы -		Тенге			536954	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	345569	-		-
	Местные материалы -		Тенге			224491	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			357677	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		179
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	53652	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			89432	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1579971	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2300
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	399221	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			107844	-	-		-
		Материалы -	Тенге			375	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6699	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	904	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6832	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			120705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7603	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1700676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2346
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	406824	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Фасад								
43	Е0162-36-5	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с лестниц	516,71 м2	48,63	-	25125	-	23743	0,34	175
				48,63	-	25125	-	94,5	-	-
44	Е0161-11-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	102,78 м2	550,59	16,48	56589	1694	39007	2,23	229
				399,05	2,55	41015	262	94,5	0,01	1
45	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей фасада	516,71 м2	381,84	3,6	197300	1861	42748	0,48	247
				77,42	1,38	40002	711	105	0,01	3
46	Е0162-26-6	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с люлек	1895,63 м2	105,48	11,34	199950	21504	82987	0,25	474
				44,23	2,1	83836	3981	94,5	0,01	22
47	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	173,46 м2	653,32	6,43	113324	1115	27483	0,85	147
				148,46	2,44	25752	423	105	0,01	2
48	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов	173,46 м2	253,7	1,97	44007	342	7583	0,24	42
				40,88	0,76	7090	131	105	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	132,23	177,11	1,97	23419	261	11520	0,49	65
		м2		82,22	0,76	10871	100	105	-	-
50	Е0162-29-8	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей водосточных труб с земли и лесов	25,8	117,91	0,07	3042	2	1782	0,45	12
		м2		73,07	0,02	1885	1	94,5	-	-
51	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	30	175,06	4,27	5252	128	4520	0,78	23
		м2		142,46	1,02	4274	31	105	0,05	2
52	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	1	174775,45	2039,07	174775	2039	9542	44,41	44
		т		7323,75	763,09	7324	763	118	3,73	4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			842783	28947			1457
			Тенге			247174	6402			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			842783	-	-		-
	Материалы -		Тенге			306973	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	253576	-		-
	Местные материалы -		Тенге			259690	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			250915	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		125
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	37637	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			65622	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1159320	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1618
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	291213	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1159320	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1618
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	291213	-		-

РАЗДЕЛ 4.

Кровля

53	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	2070	50,79	4,58	105132	9476	104030	0,3	625
		м2		46,21	0,71	95656	1478	107,1	0,01	11
54	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	1500	25,36	2,77	38036	4158	37043	0,16	239
		м2		22,59	0,47	33878	709	107,1	-	7
55	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	1500	165,9	2,68	248845	4016	49238	0,21	309
		м2		30,22	0,43	45329	646	107,1	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	2070	116,72 53,63	35,96 8,87	241611 111022	74429 18366	116450 90	0,33 0,03	689 66
57	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	2289,42	1190 -	- -	2724410 -	- -	- -	- -	- -
58	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям т	0,93	525600 -	- -	488808 -	- -	- -	- -	- -
59	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами м	175,8	546,23 10,16	2,61 0,97	96027 1787	460 170	2328 119	0,06 -	11 1
60	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,156	52400 -	- -	8174 -	- -	- -	- -	- -
61	Е0109-42-1	-Монтаж карниза из профилированного листа м2	198,57	116,72 53,63	35,96 8,87	23177 10650	7140 1762	11171 90	0,33 0,03	66 6
62	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	219,62	1190 -	- -	261348 -	- -	- -	- -	- -
63	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям т	0,089	525600 -	- -	46778 -	- -	- -	- -	- -
64	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	21,4	723,59 160,89	1,3 0,49	15485 3443	28 11	4110 119	1,02 -	22 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге Тенге			4297831 301765	99707 23141			1960 99
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4033043	-	-		-
	Материалы -		Тенге			305294	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	183105	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3529518	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			196750	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		98
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	29512	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			253788	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4483581	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	212618	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			264788	-	-		-
		Материалы -	Тенге			61546	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	141800	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			127620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19143	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23544	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			415953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		891
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160943	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4899533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2221
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	373561	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Сантехнические работы								
65	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	52,8	123,91	1,67	6542	88	7451	0,72	38
		м		122,24	0,26	6454	14	115,2	-	-
66	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	102,6	152,91	3,43	15689	352	17732	0,9	92
		м		149,48	0,55	15336	56	115,2	-	-
67	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	279,4	53,62	0,72	14982	202	17064	0,35	97
		м		52,9	0,12	14780	32	115,2	-	-
68	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	37	106,67	3,5	3947	129	4422	0,64	24
		компл		103,17	0,57	3817	21	115,2	-	-
69	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	16	257,08	6,77	4113	108	4634	1,5	24
		компл		250,31	1,09	4005	17	115,2	0,01	-
70	Е0117-3-4	-Демонтаж чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым	10	253,5	33,9	2535	339	2972	1,28	13
		комплект		219,6	12,6	2196	126	128	0,06	1
71	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя с душем	53	307,71	0,59	16309	31	18758	1,74	92
		шт		307,13	0,09	16278	5	115,2	-	-
72	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	90	85,24	0,19	7672	17	8820	0,48	43
		шт		85,05	0,02	7655	2	115,2	-	-
73	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	102,6	781,43	0,5	80174	52	16765	0,74	76
		м		141,75	0,09	14544	10	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	134,6	514,71	12,8	69279	1723	53741	1,72	232
				307,13	4,8	41339	646	128	0,02	3
		м								
75	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	122,4	514,71	12,8	63000	1567	48870	1,72	211
				307,13	4,8	37592	587	128	0,02	3
		м								
76	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	122,4	421,11	8,3	51544	1015	38609	1,35	166
				243,34	3,1	29785	379	128	0,02	2
		м								
77	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	37	5948,68	22,61	220101	836	17678	2,05	76
				363,83	9,45	13462	350	128	0,04	2
		комплект								
78	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	16	9147,93	41,2	146367	659	8661	2,33	37
				406,35	16,54	6502	265	128	0,07	1
		комплект								
79	Е0117-3-5	-Установка чаш /унитазов/ напольных с краном смывным	10	25282,16	74,39	252822	744	5776	2,51	25
				422,89	28,35	4229	284	128	0,14	1
		комплект								
80	Е0117-2-3	-Установка смесителей	37	1799,7	1,65	66589	61	6266	0,74	27
				132,3	-	4895	-	128	-	-
		шт								
81	Е0117-2-3	-Установка смесителей для душевых	16	1799,7	1,65	28795	26	2710	0,74	12
				132,3	-	2117	-	128	-	-
		шт								
82	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	60	488,14	41,2	29289	2472	21773	1,54	93
				266,96	16,54	16018	992	128	0,07	4
		1шт								
83	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	60	500	-	30000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
84	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	30	207,64	2,44	6229	73	4641	1,14	34
				171,52	0,38	5146	11	90	-	-
		отверст								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1115979	10496			1412
			Тенге			246148	3797			18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6229	-	-		-
		Материалы -	Тенге			515	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5157	-		-
		Местные материалы -	Тенге			495	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	696	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			652	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5853	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1109750	-	-		-
		Материалы -	Тенге			828273	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	244788	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30000	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			52	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			302701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45405	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84747	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1497197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1547
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	290193	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1508720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1584
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	296046	-		-

РАЗДЕЛ 6.

Электромонтажные работы

85	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	150	14,64	0,06	2196	9	2125	0,1	15
		м		14,57	-	2186	-	97,2	-	-
86	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	400	3,87	-	1550	-	1506	0,03	11
		м		3,87	-	1550	-	97,2	-	-
87	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	38	9,79	0,24	372	9	354	0,07	3
		шт		9,54	0,05	363	2	97,2	-	-
88	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	60	8,84	-	530	-	516	0,06	4
		шт		8,84	-	530	-	97,2	-	-
89	Е0121-11-2	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	150	108,37	12,05	16255	1808	15122	0,53	79
		м кабеля		85,76	7,58	12865	1137	108	0,03	5
90	С151601-592 Изм. и доп.вып.5	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000	0,15	159700	-	23955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м								
91	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой электропроводки в бороздах м	410	26,08 26,08	- -	10694 10694	- -	10394 97,2	0,16 -	64 -
92	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,41	60500 -	- -	24805 -	- -	- -	- -	- -
93	Е0167-17-1	-Монтаж выключателей, розеток шт	60	39,43 39,43	- -	2366 2366	- -	2299 97,2	0,25 -	15 -
94	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	40	156 -	- -	6240 -	- -	- -	- -	- -
95	С151801-154	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С шт	20	226 -	- -	4520 -	- -	- -	- -	- -
96	Е0167-15-7	-Монтаж светильника уплотненного полугерметического шт	38	176,94 176,41	0,53 0,09	6724 6704	20 4	6519 97,2	1,02 -	39 -
97	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	38	871 -	- -	33098 -	- -	- -	- -	- -
98	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля м	20	14,64 14,57	0,06 -	293 291	1 -	283 97,2	0,1 -	2 -
99	Е0121-11-2	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м кабеля	20	108,37 85,76	12,05 7,58	2167 1715	241 152	2016 108	0,53 0,03	11 1
100	С151601-596	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2 1000м	0,02	921900 -	- -	18438 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2002									
101	Е0169-4-1	-Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах	400	860,52	573,9	344209	229562	181096	1,94	775
		м		286,62	216,43	114647	86570	90	1,19	475
102	Е0169-9-7	-Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х0,5 кирпича	400	518,01	29,55	207205	11819	59622	1,1	440
		м		161,84	3,78	64735	1512	90	0,02	9
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			705616	243470			1457
			Тенге			218645	89377			489
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			154202	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1794	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	40558	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111056	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			41136	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6170	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11720	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			207058	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		268
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	46728	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			551415	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12628	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	267464	-		-
	Местные материалы -		Тенге			118024	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			240718	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		120
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	36108	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			47528	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			839661	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1819
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	303572	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1046718	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2087
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	350300	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			11157458	455434			12155
			Тенге			1964561	141932			790
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			154202	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1794	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	40558	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111056	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			41136	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6170	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11720	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			207058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		268
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46728	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9520876	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2703949	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1672649	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3984277	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			915741	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1703217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		852
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	255483	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			673446	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11897538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11284
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1928132	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			372631	-	-		-
		Материалы -	Тенге			61921	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	148499	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			100400	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			133649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20047	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30377	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			536657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		936
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	168546	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1109750	-	-		-
		Материалы -	Тенге			828273	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	244788	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30000	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			52	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			302701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45405	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84747	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1497197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1547
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	290193	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			14138451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14035
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2433599	-		-