ЭИЗ. Зак-ку

Договор № ГЗ/382-2013
о государственных закупках работы

г. Усть – Каменогорск «21» июня 2013 года

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева» Министерства образования и науки РК», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице **ректора Темирбекова Нурлана Мухановича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Товарищество с Ограниченной ответственностью «ПМК Алтайремстрой»**, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице **директора Петрова Юрия Владимировича**, действующего на основании Устава и государственной лицензии ГСЛ №02-00624 от «12» февраля 2008 года с другой стороны, на основании Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 г. № 303-III – (далее Закон) и протокола об итогах от «20» июня 2013 года государственных закупок работ способом из одного источника заключили Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Организатор государственных закупок ВКГТУ им. Д. Серикбаева, он же Заказчик, объявил государственные закупки работы: «**Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые в корпусе «Г-2»,** далее именуемый «Объект», расположенный по адресу: г. Усть –Каменогорск, ул. Серикбаева, 19 и принял заявку Подрядчика ТОО **«ПМК Алтайремстрой»** на выполнения этих работ в соответствие дефектной ведомости, сметной документации, технической спецификации Приложение 2, являющееся неотъемлемой частью договора на общую сумму по Договору: **9 434 480 (девять миллионов четыреста тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят) тенге,** с учетом НДС, так как Поставщик является плательщиком НДС

1.2 Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" – Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева» Министерства образования и науки РК»;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - Товарищество с Ограниченной ответственностью «ПМК Алтайремстрой»;

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на

ҚЫЗМЕТТЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ
туралы шарт № ГЗ/382-2013

Өскемен қ.. 2013 жылдың «21» маусымы

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын **Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті» шаруашылық жүргізу құқындағы республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны** Жарғы негізінде әрекет ететін, **ректор Темірбеков Нұрлан Мұқанұлы тұлғасында,** бір тараптан және бұдан әрі Мердігер деп аталатын **«ПМК Алтайремстрой», жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директор Пертов Юрий Владимировия** тұлғасында, және 2008 жылғы «12» ақпанды ГСЛ №02-00624 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет ететін, екінші тараптан, ҚР 21.07.2007 ж. «Мемлекеттік сатып алу туралы» №303-III Заңы - бұдан бұлай Заң негізінде және бір көзден сатып алу әдісімен сатып алынған мемлекеттік сатып алудың жұмыстары 2013 жылғы «20» маусымды қорытынды хаттамасы негізінде, жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы Шарт (бұдан бұлай-Шарт) жасасты және төмендегі ұйғарымға келді:

1. Шарт мәні

1.1 Мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысы Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ, Тапсырыс беруші, ары қарай «Нысан» деп аталатын, Өскемен қаласы, Серікбаев к.,19 «Г-2 корпусындағы ағаш терезе блоктарын металлпластикке ауыстыру» жұмыстарына мемлекеттік сатып алу жариялады және шарттың бөлінбес бір бөлігі болып табылатын ақаулық тізбесіне, сметалық құжаттамасына, №2 Қосымша техникалық ерекшелігіне сәйкес осы жұмыстарды орындауға Мердігер **«ПМК Алтайремстрой»** ЖШС ұсынысын Өнім беруші ҚҚС төлеуші болып табылатындықтан ҚҚС-ты есепке алумен: **9 434 480 (тоғыз миллион төрт жүз отыз төрт мың төрт жүз сексен)** теңге

1.2 Мердігер осы Шартпен қарастырылған барлық жұмыстарды орындауды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

2. Осы шарттағы төмендегі түсініктер келесі ұғымды береді:

1) «Тапсырыс берушілер» – «Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны;

2) «Бас мердігер» (бұдан бұлай - Мердігер) – ««ПМК Алтайремстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

3) «Қосарлас мердігер (қоса атқарушы)» мердігермен Шарт бойынша телімде (нысанда) жұмыстың бір бөлігін орындауға шартқа немесе келісімге ие тұлғаны немесе ұйымды білдіреді;

участке (объекте);
4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;
5) "Объект" –«Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые в корпусе «Г-2»;
6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объект или производства работ;
7) "Цена Договора": 9 434 480 (девять миллионов четыреста тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят) тенге;
Поставщикам резидентам, являющимися плательщиками НДС дополнительно к выигранной сумме предусматривается оплата суммы НДС.
Не плательщикам НДС суммы НДС не выплачиваются.
8) «договор о государственных закупках» - гражданско-правовой договор, заключенный между заказчиком и поставщиком в соответствии с настоящим Законом, а также гражданским законодательством Республики Казахстан, о поставке товара, выполнении работ, оказании услуг для обеспечения функционирования, а также выполнения государственных функций либо уставной деятельности заказчика;
9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;
10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;
11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;
12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;
13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;
14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
2) дефектная ведомость;
3) сметная документация;
4) перечень закупаемой работы – приложение 1
5) техническая спецификация – приложение 2
6) график работ – приложение 3
7) Обеспечение исполнения Договора
8) Прочие документы: протокол, гослицензия и др.

2. Цена Договора и порядок расчета

2.1 Стоимость работы по настоящему Договору определена на сумму в размере: 8 423 642 (восемь миллионов четыреста двадцать три тысячи шестьсот

4) «Техкадағалау» Тапсырыс берушімен тағайындалған және Мердігерге хабарланған Шарт талабына сәйкес Мердігермен мердігерлік жұмыстарды орындау бойынша бақылауды іске асыратын тұлғаны білдіреді;
5) «Нысан» - «Г-2 корпусындағы ағаш терезе блоктарын металлпластикке ауыстыру»;
6) «Телім» Нысан салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аймақты білдіреді;
7) «Шарт бағасы» - 9 434 480 (тоғыз миллион төрт жүз отыз төрт мың төрт жүз сексен) теңге;
ҚҚС төлемшісі болып табылатын Жеткізуші резидентке ұтып алған сомаға қосымша ҚҚС төлем сомасы қарастырылады. ҚҚС төлемшісі болып табылмайтын Жеткізуші ҚҚС төлем сомасы қарастырылмайды.
8) «Мемлекеттік сатып алу туралы шарт» – осы Заңға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес, жұмыс істеуді, сондай-ақ мемлекеттік функцияларды не тапсырыс берушінің жарғылық қызметін орындауды қамтамасыз ету үшін тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету туралы тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында жасалған азаматтық-құқықтық шарт;
9) «Уақытша үймереттер» Нысан құрылысын аяқтағаннан кейін Мердігермен тұрғызылатын, орнатылатын және жиналатын, Нысанды салу мен жөндеуге қажетті барлық уақытша ғимараттар мен үймереттерді білдіреді;
10) «Материалдар» Мердігер мен Қосарлас мердігер Нысанды салуға пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді;
11) «Жабдық» Мердігер мен Қосарлас мердігердің Нысанды салуға арналған телімде уақытша тұрған барлық машиналар мен механизмдерді білдіреді;
12) «Құрылыс ұзақтығының мерзімі» белгілі бір мерзімде Мердігердің Нысан құрылысын аяқтауын білдіретін мерзімді білдіреді;
13) «Күндер»- күнтізбелік күндер, «айлар» - күнтізбелік айлар,
14) «Өзгерістер» - Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс берушімен берілген өзгерістер;
15) «Ақау» - Шарт талабын бұзумен орындалған жұмыстың бір бөлігі;
16) «Бітпеген жұмыстар мен ақауларды жою кезеңі»- жұмыстың орындалуын тексеру кезінде табылған істелініп бітпеген жұмыстар мен ақаулықтарды жою кезеңі.

3. Төмендегі берілген құжаттар мен онда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның бөлінбес бір бөлігі болып есептеледі, атап айтқанда:
1) осы Шарт
2) ақаулық тізім
3) сметалық құжаттама
4) сатып алынатын жұмыстар тізімі - №1 қосымша
5) техникалық ерекшелік -№2 қосымша
6) жұмыс кестесі-№3 қосымша
7) Шартты орындауды қамтамасыз ету
8) басқа құжаттар: хаттамасы, лицензия және басқа.

2. Шарт бағасы мен есеп айырысу тәртібі

2.1 Осы Шарт бойынша жұмыс бағасы Шарттың бөлінбес бір бөлігі болып табылатын Өнім берушінің ұсынысы мен сметалық құжаттамаға сәйкес 8 423 642

сорок две) тенге 86 тиынов
в соответствии предложения Поставщика и сметной документации, которые являются неотъемлемой частью Договора, (далее - цена Договора),
2.2 Поставщик является плательщиком НДС и дополнительно к выигранной сумме 8 423 642 тенге 86 тиынов предусматривается оплата НДС 12%: 1 010 837 тенге 14 тиынов
в том числе за счет средств бюджетного финансирования: 9 434 480 тенге.
и кроме того, общая цена Договора включает все прочие виды налогов, расходы Поставщика на транспортировку, страхование и других расходов, платежей и сборов, связанных с выполнением работы.
2.3 Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненные по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.
2.4 Форма оплаты: безналичный расчет путем перечисления по платежному требованию на расчетный счет Поставщика в национальной валюте – в тенге.
2.5 Текущие выплаты за работы Подрядчику производятся поэтапно, но не более **30%** от полной стоимости договора по факту выполненных работ на основании подписанного обеими сторонами акта – приемки выполненного этапа работ по форме 2, справки (форма-3) и налоговой счет- фактуры в течение пяти рабочих дней с момента их подписания.
2.6 Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов (при выявлении таковых), после подписания Сторонами акта приемки – сдачи объекта в течение десяти банковских дней.
2.7 Из суммы Договора Подрядчик возмещает Заказчику, на основании выставленных счет – фактур, за стоимость фактически потребленной им электроэнергии (других видов коммунальных услуг) при выполнении работ по Договору.
В случае, если Подрядчик отказывается оплатить данные затраты, то Заказчик может удержать данные суммы при расчете.

3. Срок действия Договора

3.1 Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора в соответствии с пунктом 9 статьи 31 Закона РК «О государственных закупках».
3.2 Подрядчик, вместе **со сметной документацией,** представляет Заказчику на утверждение ***график выполнения работ****, где излагаются порядок и сроки выполнения работ.*
3.3 Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работы: «Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые в корпусе «Г-2» по настоящему Договору не позднее **40 (сорока)**

(сегіз миллион төрт жүз жиырма үш мың алты жүз қырық екі) теңге 86 тиын сомасына анықталды.
2.2 Өнім беруші ҚҚС төлеуші болып табылады және ұтып алынған сомаға қосымша 8423642 тенге 86 тиын 12%: 1 010 837 теңге 14 тиын ҚҚС төлеу қарастырылады, ҚҚС төлемейтіндерге ҚҚС сомасы төленбейді.
Оның ішінде бюджеттік қаржыландыру есебінен 9 434 480 теңге
одан басқа Шарттың жалпы бағасына салықтың басқа барлық түрі, Өнім берушінің жұмысты орындауымен байланысқан тасымалдау, сақтандыру және басқа шығындары, төлемдер мен жарналар енеді.
2.3 Тапсырыс беруші Мердігерге осы Шартта айтылған осы Шарттағы орындалған көлем үшін соманы төлеуге міндеттенеді.
2.4 Төлеу тәртібі: Өнім берушінің есептік шотына төлем талапнамасы бойынша қолма-қол ақшасыз аудару жолымен, ұлттық валюта – теңгемен жүргізіледі.
2.5 Мердігерге жұмыс үшін ағымдағы төлемдер шарттың толық құнының **30%** артық емес кезеңмен, орындалған жұмыс фактісі бойынша 2 нысан бойынша жұмыстың орындалған кезеңін қабылдау актісіне екі жақпен қол қойылған негізінде, анықтама (3-нысан) мен салықтық есепшот-фактураға қол қойылғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде жүргізіледі.
2.6 Осы шарт бойынша соңғы есеп айырысу Тапсырыс берушімен осы шарт бойынша Мердігер өз міндеттерін толық орындағанда және Ақауларды (ондай болса) жөндеу бойынша барлық міндеттерін орындаған жағдайда, нысанды қабылдау-тапсыру актісіне екі жақпен қол қойылғаннан кейін жүргізіледі.
2.7 Шарт сомасынан Мердігер қойылған есепшот-куәландырма негізінде Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде нақты тұтынылған электр энергиясы үшін (коммуналды қызметтің басқа түрлері) құнын төлейді.
Егер Мердігер аталған шығындарды өтеуден бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші есеп айырысу кезінде аталған соманы ұстап қала алады.

3. Шарттың әрекет ету мерзімі

3.1 ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 31 бабы 9 тармағына сәйкес осы Шарттың күшке ену мерзімі жұмыстың басталу мерзімі болып болып саналады.
3.2 Мердігер **сметалық құжаттамамен бірге** Тапсырыс берушіге *жұмысты орындау тәртібі мен мерзімі көрсетілген жұмысты орындау кестесін* бекітуге ұсынады.
3.3 Мердігер осы Шарт бойынша жұмыстың барлық түрін шартқа екі жақпен қол қойылғаннан кейін және Шарттың бөлінбес бір бөлігі болып табылатын «Г-2 корпусындағы ағаш терезе блоктарын

календарных дней с момента подписания договора обеими Сторонами и в соответствие графика выполнения работ Приложение №3, утвержденного Сторонами, который является неотъемлемой частью Договора.

3.4 Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

4. Права и обязанности Сторон

4.1 Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.2 Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

4.3 Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

4.4 Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

4.5 Подрядчик в полном объеме отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

4.6 В случае нанесения по вине Подрядчика материального ущерба существующему зданию во время проведения работ, Подрядчик обязан возместить нанесенный ущерб, а именно:

4.6.1 при неосторожном демонтаже оконных блоков Подрядчик обязуется отремонтировать наружные откосы по всей нарушенной площади;

4.6.2 при повреждении паркетных полов строительными лесами, Подрядчик обязан устранить дефекты полов за свой счет;

4.6.3 в случае нарушения внутренней отделки при переносе оконных блоков Подрядчик обязуется отремонтировать поврежденные помещения за свой счет.

металлпластикке ауыстыру» Жақтармен бекітілген № Қосымша жұмыстарды орындау кестесіне сәйкес Мерзім: **40 (қырық) күнтізбелік күннен** кем емес мерзімде қамтамасыз етуге міндеттенеді.

3.4 Тапсырыс беруші форс-мажорлық жағдайлар немесе жұмысты орындау үшін қосымша мерзімді талап ететін олар ұсынған ауытқулар болса, сол сияқты жұмыстарды орындау кезінде қосымша еңбек шығынын талап ететін көрінбейтін Ақаулықтар болған жағдайда жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартады. Ол кезде Мердігер азаматтық заннамамен қарастырылған тәртіпке сәйкес Тапсырыс берушіге жазбаша хабарлау керек.

4. Жақтардың құқықтары мен міндеттері

4.1 Мердігер осы Шартпен қарастырылған жұмыстардың барлық түрін орындауды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

4.2 Егер Тапсырыс беруші Мердігердің жұмыскері болып табылатын тұлғаны себебін көрсете отырып, Нысанда жұмыс істеуден шеттетуді сұраса, Мердігер бұл тұлғаны 72 сағат ішінде құрылыс нысанынан кетіруге міндетті, одан кейін аталған тұлға осы Шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланыста болмауы тиіс.

4.3 Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкімен байланысқан шығынға немесе зиян үшін,Шартты орындау кезіндегі өз жұмыскерлерінің меншігі мен денсаулығы, сол сияқты өз жұмыскерлерінің өлімімен байланысқан тәуекелге жауапты болады.

4.4 Тапсырыс беруші тәуекелдің кейбір түрлеріне жауапты болады, атап айтқанда: соғыс, көтеріліс, революция, азамат соғысы, көтеріліс, тәртіпсіздік (егер онда Тапсырыс берушінің жұмыскерлері қатысқан болса). Мердігер тауып алған топырақтың улы және жарылғыш заттармен улануы және осылар жұмыстың орындалуына тікелей әсер ететін болса Тапсырыс берушінің тәуекелі болып табылады.

4.5 Мердігер Нысанда жұмыс өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне толығымен жауап береді.

4.6 Жұмыс жүргізу кезінде әрекеттегі ғимаратқа Мердігер кінәсінан залал келетін болса, Мердігер келтірілген шығынның орнын толтыруы тиіс, атап айтқанда:

4.6.1 терезе блоктарын абайсыз бөлшектеу кезінде Мердігер ішкі еңісті барлық бұзылған алаң бойынша жөндеуге міндеттенеді;

4.6.2 паркет еденді құрылыстық ағашпен зақымдаған кезде, Мердігер еден ақаулығын өз есебінен толтыруы тиіс;

4.6.3 терезе блоктарын тасымалдаған кезде ішкі әрлеуді бұзған жағдайда Мердігер зақымдалған үй-жайларды жөндеуге міндеттенеді.

4.7 Егер Мердігер шарт құжаттамасы талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету бойынша өз

4.7 Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии со сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

4.8 Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

4.9 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

4.10 Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

4.11 Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

4.12 Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

4.13 Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

4.14 Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

міндетін орындамаса, сол сияқты егер Мердігер сметалық құжаттамаға сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға шамасыз болса, Тапсырыс беруші жазбаша ұйғарыммен Мердігерге жұмысты толығымен немесе тоқтату себебін жойғанша бір бөлігін тоқтатуға өкім бере алады.

4.8 Мердігер барлық білімі мен барлық бар мүмкіндіктерін пайдалан отырып жұмысты бақылап және бағыттап отыруы тиіс. Мердігер құралдар, әдістер, техника реттілігіне және жұмыстың орындалуына, сол сияқты Шарт бойынша барлық жұмысты үйлестіруге толық жауап береді және бақылау жүргізеді.

4.9 Мердігер Тапсырыс беруші алдында өз жұмыскерлерінің әрекеті мен жіберген қателіктері үшін, сол сияқты Мердігермен шарт негізінде Шарт шегінде жұмыстың бір бөлігін орындайтын басқа тұлғалар үшін толық жауап береді.

4.10 Тапсырыс беруші жұмысты немесе құрылымды тексеру үшін сынау жүргізе алады. Егер тексеруден кейін, тексерілген жұмыстың немесе құрылымның ақауы бар болса, Мердігер жұмыс Ақауын түзетеді және (немесе) құрылымды ауыстырады.

4.11 Тапсырыс беруші табылған кез-келген Ақаулықтар туралы Ақаулықтарды түзету мерзімін көрсетумен Мердігерге жазбаша хабарлайды.

4.12 Ақаулықтар туралы хабарлама алған Мердігер Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңі ішінде жоюға міндетті.

4.13 Мердігер орындалған жұмыстарды және жұмыспен байланысқан барлық материалдарды, жабдықты, қорлар мен басқа жайғасымдарды, зиянның, зақымданудың барлық түрінен, климаттық жауын-шашыннан, су басудан, суықтан, өрттен ұрлық пен басқа себептерден қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өз жұмысын өндіру кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды қорғауды, сол сияқты Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті, және оған тиесілі үймереттерді қандай да бір зақымданулар мен басқа себептерден, жол, ғимараттар, материалдар қоймасы мен жылжымалы және жылжымайтын мүліктің басқа түрінен қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Жоғарыда айтылғандарға орай Мердігермен шығындалған барлық шығындар, Тапсырыс беруші жағынан қосымша орнын толтыруға жатпайды.

4.134 Тапсырыс беруші жоғарыда айтылған себептер бойынша Мердігердің қандай да бір зияны немесе жұмыстардың қандай да бір зақымданулары үшін оның толық аяқталуы мен қабылдауы үшін жауап бермейді, және мердігер жоғарыда айтылғандар нәтижесінде қосымша орнын толтырусыз қандай да бір залалдың, қандай да бір зақымданулардың және басқа ақаулықтардың барлық түзетулерін іске асырады.

4.15 Мердігер Нысанға Мердігермен жеткізілетін барлық материалдар мен жабдықтарды жеткізуге, тасымалдауға, түсіру мен сақтау үшін жауапты.

4.15 Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

4.16 В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

4.17 Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

4.18 Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

4.19 В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

5. Порядок внесения обеспечения исполнения Договора

5.1 Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных пп.7) п.1 ст. 33 Закона.

5.2 Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в **размере 3 %** от общей суммы Договора, предусмотренной подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего Договора. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

2) банковскую гарантию.

5.3 Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком

Жеткізу тек қана мердігер атына іске асырылады. Ешқандай да жағдайда Тапсырыс беруші жеткізумен, өңдеумен, сақтаумен және көлік құралдарының тұрып қалу төлемімен байланысқан шығындар үшін жауап бермейді. Ешқандай да жеткізулер Тапсырыс берушіге бағытталмауы тиіс.

4.16 Егер Шартта Тапсырыс берушінің материалын немесе жабдығын жеткізу қарастырылса, Мердігер Тапсырыс берушіні оны жеткізу қажеттілігі болатын мерзімді алдын-ала хабарлау керек. Бұл мерзімдер Мердігердің жұмыс кестесімен қарастырылған болуы тиіс.

4.17 Егер Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші осы Шартта қарастырылған жұмыстарды орындау үшін дәйектелген мөлшерде электрмен және сумен қамтамасыз ету керек болса, Мердігер Тапсырыс беруші анықтаған қосу нүктесінен электр энергиясын қосу мен суды бөлу үшін жауапты болады. Бұл қызметтермен қамтамасыз етудегі үзілістер жұмыс ұзақтығының мерзімін өзгерту үшін негіз бола алады.

4.18 Мердігер Телім аумағын тазалықта ұстайды. Мердігер Телімнен барлық құрылыстық қоқысты жоюға және Телімді тез арада тәртіпке келтіруге міндетті.

4.19 Егер Мердігер осы Шартта талап етілгендей, Телімді тазалықта ұстай алмаса, Тапсырыс беруші шығындарды Мердігер есебіне жатқызып, осы жұмысты орындай алады.

5. Шарттың орындалуын қамтамасыз етуге енгізу тәртібі

5.1 Өнім беруші заңның 33 бабы 1 тармағы 7) тармақшасына орай қарастырылған, нысанда, көлем мен талапта Шарттың орындалуын камтамасыз етуді енгізуі тиіс.

5.2 Өнім беруші осы шарттың 1 тармағының 1.1 тармақшасында қарастырылғандай, Шарт жасасқаннан кейін он жұмыс күні ішінде шарттың жалпы құнының **3 %** мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуі тиіс. Өнім беуші Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін таңдай алады:

1) Тапсырыс берушінің банктік есепшотына енгізілетін кепілдемелік ақшалай жарна;

2) банктік кепілдеме.

5.3 Шарт бойынша міндеттерді толығымен орындағанша енгізілген кепілдемелік ақшалай жарнаны үшінші тұлғалардың толығымен немесе бір бөлігін талап ету әрекетіне әкелетін Өнім берушінің әрекеттеріне рұқсат етілмейді. Өнім беруші енгізген

гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

5.4 Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора о государственных закупках Поставщику в течение *пяти рабочих дней* с момента полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

5.5 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора, если Договор расторгнут в связи с невыполнением поставщиком договорных обязательств.

6. Гарантия качества выполненных работ

6.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что работы по договору будут выполнены им качественно, квалифицированными работниками в соответствии требований пунктов 4, 5, 6 Технической спецификации Приложение 2 к договору, которая является неотъемлемой частью договора.

6.2 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать требованиям 4, 5 Технической спецификации Приложение 2 к договору, что работа будет выполнена без дефектов. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

6.3 **Подрядчик должен при сдаче работы на объекте предоставить** ***Заказчику:***

6.3.1 Сертификаты соответствия, удостоверяющие качество на следующие материалы: профиль и изделия, сухие строительные смеси, лакокрасочную продукцию и другие основные стройматериалы.

6.4 До подписания актов выполненных работ Поставщик обязуется предоставить Заказчику информацию **о казахстанском содержании**, с предоставлением сертификатов СТ-KZ на стройматериалы, а также информацию о фонде оплаты труда, и оплату труда казахстанских кадров по данному договору.

6.5 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на выполненные им работы:

6.5.1 на работы общестроительные работы сроком **на 24 месяца** со дня подписания акта приемки – сдачи работ на объекте;

6.5.2 на работы по замене деревянных оконных блоков на металлопластиковые сроком на **84 месяцев** со дня подписания акта приемки – сдачи работ на объекте.

7. Порядок приемки работ

7.1 Подрядчик после окончания всех работ,

кепілдемелік ақшалай жарнаны Тапсырыс берушінің Заңмен қарастырылмаған мақсатта пайдалануына рұқсат етілмейді.

5.4 Тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауды қамтамасыз етуге енгізілген жарнаны Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін толық орындаған сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде қайтарады.

5.5 Тапсырыс беруші егер, өнім берушімен шарт міндеттерін орындамаумен Шарт бұзылған болса, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.

6. Орындалған жұмыстардың сапалық кепілдемесі

6.1 Мердігер Тапсырыс берушіге шарт бойынша шарттың бөлінбес бір бөлігі болып табылатын 2 қосымшасының техникалық ерекшелігінің 4,5,6 тармақтарының талаптарына сәйкес жұмыстар олармен білікті жұмыскерлермен сапалы орындалатынына кепілдік береді.

6.2 Мердігер Тапсырыс берушіге шарт бойынша жеткізілетін материалдар мен жабдықтар жоғары сапалы және шарттың №2 қосымшасының Техникалық ерекшелігінің 4,5, талаптарына сәйкестігіне, жұмыстардың ақаусыз орындалуына кепілдік береді. Мердігер беретін кепілдікке Мердігермен іске асырылмаған (Қосарлас мердігермен) модификациялау, пайдалану ережесін бұзу себебі бойынша, дұрыс емес ұстау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету, сол сияқты жабдықты қалыпты пайдалану кезінде жіберілген тоздыру немесе бұзу себебі бойынша зиянды толтыру мен ақауды түзету кірмейді.

6.3 **Мердігер нысандағы жұмысты тапсырған кезде** ***Тапсырыс берушіге*** **ұсынуы тиіс.**

6.3.1 Келесі материалдарға сапаны растайтын сәйкестік сертификатын: профиль мен бұйымдар, құрғақ құрылыстық қоспалар, лак бояу өнімдері мен негізгі құрылыс материалдарына.

6.4 Орындалған жұмыстар актісіне қол қойғанға дейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге қазақстандық мазмұн туралы ақпарат, құрылыс материалдарына СТ-KZ сертификатын ұсынумен, сол сияқты еңбекті төлеу қоры туралы, және аталған шарт бойынша қазақстандық кадрларға еңбекақы төлеу ын беруі тиіс.

6.5 Мердігер Тапсырыс берушіге олармен орындалған жұмыстарға кепілдік береді:

6.5.1 жалпы құрылыстық жұмыстарға нысандағы жұмысты тапсыру-қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап **24 айға** кепілдік береді;

6.5.2 ағаш терезе блоктарын металлпластикке ауыстыру жұмыстарына нысандағы жұмысты тапсыру-қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап **84 айға** кепілдік береді;

7. Жұмыстарды қабылдау тәртібі

7.1 Мердігер Шартта айтылған барлық жұмыстарды

оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в трехдневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ, согласно Договору (Рабочая комиссия).

7.2 Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

7.3 Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

7.4 Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта по монтажу вытяжной вентиляции.

8. Ответственность Сторон

8.1 Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере **0,1 %** от причитающейся суммы за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

8.2 В случае превышения сроков выполнения работ, предусмотренных в пункте 3.3 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику в *безакцептном порядке* неустойку в размере **0,1 %** от стоимости невыполненных работ в срок, за каждые сутки просрочки обязательств.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1 Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

10. Порядок изменения и дополнения Договора

10.1 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о

аяқтағаннан кейін Тапсырыс берушіге жұмыстарды аяқталғандығы туралы хабарлама жібереді. Тапсырыс беруші үш күндік мерзімнен кем емес уақытта Шартқа сәйкес жұмыстың аяқталғандығын бағалау бойынша комиссия (Жұмыс комиссиясы) тағайындайды.

7.2 Жұмыс комиссиясы Мердігердің қатысуымен жүргізіледі.

7.3 Жұмыс комиссиясы Актісінің күні жұмыстың аяқталған күні болып есептеледі.

7.4 Жұмыс комиссиясы істелініп бітпеген жұмыстар тізімін құрайды және оларды жою мерзімін көрсетеді. Кемшіліктерді жою күні Шартты аяқтау күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі Нысанды тарту желдеткішін монтаждау бойынша соңғы қабылдау Актісімен анықталады.

8.Жақтардың жауапкершілігі

8.1 Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі соманы Шартта көрсетілген мерзімде төлемесе, ондай жағдайда ол Өнім берушіге әрбір мерзімінен асырған күн үшін тиесілі соманың **0,1%** мөлшерінде өсім төлейді.Өсімді төлеу келесі төлеммен бірге жүргізіледі. Өсім пайызы төлем жүргізілетін мерзімнен бастап есептеледі және соңғы төлем жүргізілген мерзіммен аяқталады.

8.2 Шарттың 3.3 тармағында қарастырылған, жұмыстарды орындау мерзімі асып кетсе Мердігер алдын-ала ескерілусіз Тапсырыс берушіге әрбір мерзімінен асырған күн үшін міндетін мерзімінен асырған әрбір тәулік үшін, мерзімінде орындалмаған жұмыстар құнының **0,1%** мөлшерінде өсім төлейді.

9. Алынбас күш жағдайы

9.1 Егер Тапсырыс берушіге немесе Мердігерге бағынышты емес, табиғи апат, әскери қимылдар немесе қандай да басқа бір форс-мажорлық жағдайлар Шарттың орындалуын тоқтатса, Тапсырыс беруші Шартты тоқтатуды куәландырады. Мердігер тоқтату туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Нысанды консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Нысанды тоқтатуға дейінгі Мердігермен орындалған барлық жұмыс көлемі мен Нысанды консервациялаумен байланысқан жұмыстар үшін Төлем жүргізеді.

10. Шартқа өзгерістер енгізу мен толықтырулар тәртібі

10.1 Жеткізуші таңдауының негізі болып табылатын, сапасы мен басқа талаптары өзгермеу кезінде мемлекеттік сатып алу туралы жасасқан шартқа өзгерістер енгізуге болады:

1) мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау кезінде ұқсас сатып алынатын жұмыстарға деген баға кему жағына өзгерсе, жақтардың өзара келісімімен жұмысқа деген бағаның кемуі мен сәйкес шарт

государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части увеличения суммы договора, если в сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

11. Порядок и условия досрочного расторжения Договора

11.1 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

11.2 Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик срывает сроки выполнения графика работ;

бағасына;

2) егер мемлекеттік сараптамадан өткен сметалық құжаттамаға шарт сомасын артыру бөлігіне және Қазақстан Республикасының бюджеттік немесе басқа заңнамасымен анықталған тәртіпте қабылданған осындай өзгеріс сомасына қосымша ақша бөлу туралы өзгерістер енгізілсе және шешім қабылданса;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды есептемегенде, сатып алынатын жұмыстар көлеміндегі қажеттіліктің азаюымен немесе ұлғаюымен байланысқан, шарттың кему немесе арту бөлігіне, аталған жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасасқан шартта көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағаның өзгермеуі кезінде. Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасасқан шартқа мұндай өзгеріс енгізу аталған жұмыстарды мемлекеттік сатып алу сатып алудың жылдық жоспарында қарастырылған сома шегінде рұқсат етіледі;

4) салықтық, кедендік немесе басқа салада заңнаманың немесе еңбек құны материалдық қордың өзгеруімен болған, Қазақстан Республикасы заңнамасының өзгеруімен байланысқан, сол сияқты жыл бойынша қаржыландыруды өзгерту, мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес өзгерістерді енгізген кезде шартты орындау мерзіміне сәйкес өзгерістер енгізумен болған, жұмыстарды орындау шарты бөлігіне келесі жылы аяқтау мерзімімен сомасын кеміту немесе арттыру бөлігіне;

Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасына немесе жасасқан шартқа Заңның 39 бабы 1 және 2 тармақтарында қарастырылмаған негізде өнім беруші таңдауы үшін негізгі болып табылатын, өткізілген мемлекеттік сатып алу мен (немесе) ұсыныстың талабының мазмұнын өзгерте алатын өзгерістерді енгізуге болмайды.

11. Шартты мерзімінен бұрын бұзу тәртібі мен шарты

11.1 Егер екінші жақтан Шартта қарастырылған оның принципиалды талаптарын жоятын, Шарт талабын бұзатын мәнді бұзу жасалған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады.

11.2 Шарт талабын мәнді бұзу өзіне келесіні енгізеді, бірақ төменде айтылғандармен шектелмейді:

1) Тапсырыс беруші егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу тізімін бұзса, шартты бұза алады;

2) Мердігер жұмыстарды бес күнтізбелік күн мерзіміне дейін тоқтата алады, ол кезде тоқтату

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до пяти календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком; 3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком; 4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 календарных дней; 5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким- либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения; 6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение 15 банковских дней, следующих за датой подтверждения суммы; 7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в сметной документации и договорной документации. 11.3 Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику. 11.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора. 11.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта. 11.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. 11.7 Все материалы и оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.	Тапсырыс берушімен санкцияланбаған; 3) Мердігер, Тапсырыс берушімен анықталған, Тапсырыс берушімен көрсетілген дәйектелген уақыт ішінде Ақауларды жоймайды; 4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыс барысын тоқтату нұсқауын береді, және ондай нұсқау 10 күнтізбелік күн ішінде жойылмайды; 5) не Тапсырыс беруші, не болмаса Мердігер оның қайта құрылуын немесе бірігуін есептемегенде, банкротқа ұшырайды немесе басқа да бір себептермен жойылады; 6) Тапсырыс беруші Мердігерге Тапсырыс берушінің Техқадағалауымен бекітілген бекіту күнінен кейінгі 15 банктік күн ішінде соманы төлемейді; 7) Мердігер сметалық құжаттама мен шарттық құжататамада көрсетілген жұмысты өндіру ережелерін, нұсқаулықтар мен ережелерді ескермейді, 13.3 Егер шарт Мердігердің Шартты мәнді бұзуымен бұзылса, Тапсырыс беруші жаңа мердігерді таңдауға аванс пен ұстап қалуды есептен шығарып, Мердігерге іс жүзінде орындалған жұмыстары үшін қалған соманы төлейді. Егер Тапсырыс берушінің Шартты бұзумен байланысқан шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырмашылығы Тапсырыс берушіге төленуге жататын қарызды құрайды. 11.4 Тапсырыс беруші Мердігерге сәйкес жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты ары қарай орындау мақсаттылығы емес күшінде кез-келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзу себебі көрсетіледі, Шарттағы жойылған жұмыстар көлемі айтылады, сол сияқты Шартты бұзу күшіне ену мерзімі көрсетіледі. 11.5 Бұл жағдайда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстар, сатып алынған материалдар құнын, Нысаннан машиналар мен механизмдерді шығару шығын мен Нысанды консервациялау құнын төлеуді жүргізеді. 11.6 Шарт жоғарыда айтылған жағдайлар есебінен күшін жойса, Мердігер шартты бұзу күнінде Шартты бұзумен байланысқан, іс жүзіндегі шығындар үшін ғана төлем жүргізуді талап ете алады. 11.7 Нысандағы барлық материалдар мен жабдықтар, сол сияқты уақытша ғимараттар мен орындалған құрылыстық жұмыстар Тапсырыс берушінің меншігі болып есептеледі және егер Шарт Мердігермен Шарт талабын мәнді бұзу себебімен бұзылған болса, Шартты бұзумен байланысқан қаржылық дауларды шешкенге дейін оның билігінде болады.

12. Сроки действия Договора и порядок разрешения споров

12.1 Договор вступает в силу со дня заключения Договора и действует до 31.12.2013 года, а в части ответственности в течение срока исковой давности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

12.2 В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям, для приобретения данных работ.

12.3 Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов текущего ремонта на Объекте, имеет силу только в письменном виде.

12.4 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.5 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Шарттың әрекет ету мерзімі мен дауларды шешу тәртібі

12.1 Шарттың әрекет ету мерзімі қол қойылған күннен бастап 2013 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

12.2 Шартты арбитражда қарастыру қажеттілігі жағдайында Шарттың мемлекеттік және/немесе орыс тіліндегі данасы қарастырылады. Шартқа жататын жақтар бір-бірімен алмасатын барлық жазбалар мен басқа құжаттама, аталған жұмыстарды сатып алуға арналған аталған шартқа сәйкес келуі тиіс.

12.3 Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Нысандағы ағымдағы жұмыс сұрақтарына қатысты Ресми қатынас тек қана жазбаша түрде күшіне ие болады.

12.4 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе онымен байланысқан барлық дауларды тікелей сөйлесу арқылы шешуге барлық күшін салуы тиіс.

12.5 Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен Шарт бойынша дауды шеше алмаса, жақтардың кез-келгені Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес бұл сұрақты шешуді талап ете алады.

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Заказчик:
РГП на праве хозяйственного ведения «Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.Серикбаева»
Министерства образования и науки РК»
РК, ВКО, 070010, г. Усть-Каменогорск,
ул. Серикбаева, 19,
РНН 181800000624
БИН 010440002379
УК филиал АО «Банк Центр Кредит»
ИИК KZ 138560000000503480
БИК SWIFT BIC-KCJBKZKX
Кбе: 16
тел/факс: 8(7232) 578912,
тел. 540-514. ПТО, 577-969-бухгалтерия

Заказчик: _____ **Н. М. Темирбеков**
(подпись)

«25» июня 2013 г.

М. П.

13. Жақтардың мекенжайлары мен банктік деректемелері

Тапсырыс беруші:
ҚР БжҒМ «Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті» шаруашылық ж
070010, ҚР, ШҚО, Өскемен қ.,
Серікбаев к., 19,
СТН 181800000624
БСН 010440002379
«Банк Центр Кредит» АҚ Ө филиалы
ЖСК KZ 138560000000503480
БСК SWIFT BIC-KCJBKZKX
тел: 8 (7232) 578912, ӨТБ 540-514, бух. 57-79-69

Тапсырыс беруші: _____ **Н.М. Темірбеков**
(колы)

«25» июня 2013 жыл

М. О.

Дополнительное соглашение
К договору № ГЗ/382-2013 о государственных закупках работ от 21.06.2013г.

г. Усть- Каменогорск «04 » августа 2013г.

РГП «Восточно - Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева» Министерства образования и науки РК, в лице ректора Темирбекова Н.М., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ТОО «ПМК Алтайремстрой», в лице директора Петрова Ю.В., именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.

Учитывая, что во время производства работ на Объекте в корпусе «Г-2» одновременно проводятся работы по ремонту полов другим подрядчиком, связанные с острожкой паркета и покрытием их лаком, вследствие чего ТОО «ПМК Алтайремстрой» в период с 04.08.2013г. по 17.08.2013г. необходимо приостановить работы по замене оконных блоков. Для завершения работы и выполнения обязательств по договору № ГЗ/382-2013 о государственных закупках работ от 21.06.2013г. требуется дополнительное время, руководствуясь п.3.4 настоящего договора, стороны договорились:

1. В п.3.3 договора слова «40 (сорока) календарных дней» заменить словами «53 (пятидесяти трех) календарных дней».

2.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

3. Обязательства сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.

4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон.

Заказчик:	**Подрядчик:**
РГП «Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева» Министерства образования и науки РК»	Товарищество с ограниченной ответственностью «ПМК Алтайремстрой»
РК, ВКО, 070010, г. Усть-Каменогорск,	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
Ул. Серикбаева, 19,	ул. Дзержинского, 20-83,
РНН 181800000624	РНН 181600257036
БИН 010440002379	БИН 071240007722
УК филиал АО «Банк ЦентрКредит»	АО «Нурбанк»
ИИК KZ 138560000000503480	г. Усть-Каменогорск,
БИК SWIFT BIC-KCJBKZKX	ИИК KZ9084908 KZ002046234
ВКФ АО «Цеснабанк» г. Усть-Каменогорск	БИК NURSKZKX
ИИК KZ 31998LTB0000003751	тел. 501313 сот.87055057055
БИК SWIFT DIC-TSESKZKA	
Кбе: 16	
тел./факс 8(7232) 578912,	
тел. 540222 ПЭУ, 577969 - бухгалтерия	

Заказчик_____**Н.Темирбеков** **Подрядчик**_____**Ю.Петров**
(подпись) (подпись)

М. П. **М.П.**

ТОО "ПМК Алтайремстрой" ЖШС г. Усть-Каменогорск, ВКО Республика Казахстан

АКТ
приемки выполненных работ объекта после ремонта

г.Усть-Каменогорск 22августа 2013 года

Комиссия в составе представителей заказчика ВКГТУ им.Д.Серикбаева:

Проректор по производственно-экономическим вопросам	Рахметжанов Е.У
Директор ПЭД	Габдуллин Ж.Н.
Начальник производственно-технического отдела	Угрюмов Н.В.
Специалист – сметчик	Мусабекова Ж.К.
Комендант корпуса	Шилова Е.А..
Представитель подрядчика:	
Директор ТОО «Алтайремстрой »	Петров Ю.В.

Произвела проверку фактически выполненных работ по договору №Г3/382-2013 о государственных закупках работ от 21.06.2013года «Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые в корусе «Г-2»,ул.Серикбаева,19 ВКГТУ им.Д.Серикбаева и **установила**:

1.Работы выполнены в соответствии с актом выполненных работ по форме №2 В .

2.Перечисленные работы в акте выполненных работ, выполнены согласно фактически выполненых работ, с требуемым качеством.

Решение комиссии:

1.Принять работы по акту выполенных работ согласно фактически выполенным работам «Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые в корпусе «Г-2» ВКГТУ им.Д.Серикбаева .г.Усть-Каменогорск.ул.Серикбаева,19.

Общая стоимость фактически выполненных работ составила **9 434 480 тенге** (Девять миллионов четыреста тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят тенге)

Работы приняты 22.08. 2013года.

Представители:

Заказчика:

Проректор по производственно-экономическим вопросам	Рахметжанов Е.У
Директор ПЭД	Габдуллин Ж.Н.
Начальник ПТО	Угрюмов Н.В.
Специалист - сметчик	Мусабекова Ж.К.
Комендант корпуса	Шилова Е.А.

Подрядчика:

Директор ТОО «ПМК Алтайремстрой» Петров Ю.В.

ТОО "ПМК Алтайремстрой" ЖШС

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский государственный технический университет им.Д.Серикбаева" Министерства образования и науки РК"
Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"
Наименование объекта: Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые в корпусе "Г-2" ВКГТУ им. Д.Серикбаева (1-3 этажи)
Договор № ГЗ/382-2013 от 21.06.2013 г

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский государственный технический университет им.Д.Серикбаева" Министерства образования и науки РК"
РК,ВКО,070010,г.Усть-Каменогорск,ул.Серикбаева,19
РНН 181800000624
БИН 010440002379
УК филиал АО "Банк Центр Кредит"
ИИК KZ 138560000000503480
БИК SWIFT BIC-KCJBKZKX
Кбе: 16
тел/факс : 8/7232/578912,
тел 540-514 ПТО, 577-969 бухгалтерия

Товарищество с Ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой"
РК,ВКО,070003 г.Усть-Каменогорск
ул.Дзержинского,20-83
РНН 181600257036
ИИК KZ9084908KZ002046234
АО "Нурбанк"
БИН 071240007722
БИК NURSKZKX
тел 8/7232/50-13-13
тел.сот. 8-705-505-70-55

Акт №1
выполненных работ от 12 июля 2013 г

Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые в корпусе "Г-2" ВКГТУ им. Д.Серикбаева (1-3 этажи)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей (четырехкамерные)спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: четырехэлементные	м2	149	6920	1031080		
	Всего прямые затраты				**1031080**	–	–
					–	–	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1031080		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61865		
	Всего				**1092945**		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10929		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4372		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1108246**		
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**2475822**		
	- материалы, тенге				2303433		
	- сметная заработная плата, тенге				34182		
	Налог (2 %)				49516		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2525338**		
	НДС (12 %)				303041		
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2828379**		

Заказчик _____ Темирбеков Н.М.

Подрядчик ТОО _____ Петров Ю.В.

ТОО "ПМК Алтайремстрой" ЖШС г.Усть-Каменогорск, ВКО Республика Казахстан

Н.В. Кроленов

спец.-сметчик Ж. Мусабекова

Σ 9434.480

"SANA-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский государственный технический университет им.Д.Серикбаева" Министерства образования и науки РК

Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"

Наименование объекта: Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые в корпусе "Г-2" ВКГТУ им. Д.Серикбаева (1-3 этажи)

Договор № ГЗ/382-2013 от 21.06.2013 г

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский государственный технический университет им.Д.Серикбаева" Министерства образования и науки РК"	Товарищество с Ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой"
РК,ВКО,070010,г.Усть-Каменогорск,ул.Серикбаева,19	РК,ВКО,070003 г.Усть-Каменогорск
РНН 181800000624	ул.Дзержинского,20-83
БИН 010440002379	РНН 181600257036
УК филиал АО "Банк Центр Кредит"	ИИК KZ9084908KZ002046234
ИИК KZ 138560000000503480	АО "Нурбанк"
БИК SWIFT BIC-KCJBKZKX	БИН 071240007722
Кбе: 16	БИК NURSKZKX
тел/факс : 8/7232/578912,	тел 8/7232/50-13-13
тел 540-514 ПТО, 577-969 бухгалтерия	тел.сот. 8-705-505-70-55

Акт №2

выполненных работ от 2: августа 2013 года

Замена деревянны оконных блоков на металлопласт овые в корпусе "Г-2" ВКГТУ им. Д.С икбаева (1-3 этажи)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	53	258,69	25,49	13711	1351	15084	1,54476	82
	шт		233,2	3,97	12360	210	120	0,03468	2
2 Е56-2-2	Снятие оконных переплетов с двойным остеклением	331,4	89,88	8,17	29786	2708	33012	0,55332	183
	м2		81,71	1,3	27079	431	120	0,01116	4
3 Е58-4-1	Разборка подоконных сливов из листовой стали	162	17,27	1,55	2798	251	3084	0,1092	18
	м		15,72	0,28	2547	45	119	0,00144	–
4 Е61-7-1	Ремонт штукатурки наружных откосов прямолинейных по камню и бетону цементно-известковым раствором	36,4	1224,96	81,34	44589	2961	30069	4,6224	168
	м2		773,2	13,55	28144	493	105	0,07488	3
5 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки наружных стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	36,4	187,22	–	6815	–	2543	0,42876	16
	м2		66,55	–	2422	–	105	0,00348	–
6 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами наружных стен, подготовленных под окраску	36,4	257,97	2,35	9390	86	1746	0,26565	10
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	1630	33	105	0,00438	–
7 Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	162	261,92	0,67	42431	109	9474	0,31344	51
	м		49,03	0,11	7943	18	119	0,00108	–
8 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	331,4	382,83	23,59	126870	7818	81476	1,17691	390
	м2 проемов		196,66	8,22	65173	2724	120	0,04013	13

9	99-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей (четырехкамерных) спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами:четырехэлементные *м2*	182,4	6920		1262208			
10	Е26-33-4	Теплоизоляция оконных блоков плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 *м3 изоляции*	3,35	12916,56 / 3255,08	238,78 / 90	43270 / 10905	800 / 302	11207 / 100	18,63 / 0,4375	62
11	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	200,8	722,36 / 359,66	7,91 / 2,99	145050 / 72220	1588 / 600	76461 / 105	2,0585 / 0,01463	413 / 3
12	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	200,8	519,64 / 162,6	– / –	104344 / 32650	– / –	34283 / 105	0,92644 / 0,01415	186 / 3
13	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	200,8	258,04 / 130,08	– / –	51814 / 26120	– / –	27426 / 105	0,74115 / 0,01132	149 / 2
14	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя для оснований подоконников толщ.60мм *м3 подстилающего слоя*	1,76	1620,08 / 548,55	– / –	2851 / 965	– / –	1187 / 123	3,4385 / –	6 / –
15	Е15-165-10	Улучшенная окраска оконных откосов, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	200,8	126,51 / 59,78	2,01 / 0,76	25403 / 12004	404 / 153	12765 / 105	0,3565 / 0,00375	72 / 1

16 Е56-26-1	Обрамление декоративным уголком из ПХВ 50х20мм на силиконе	379	138,37	0,49	52442	186	6566	0,09648	37
	м		14,36	0,08	5442	30	120	0,00096	–
17 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя для основания подоконников толщ.50мм	1,46	1726,8	–	2521	–	985	3,4385	5
	м3 подстилающего слоя		548,55	–	801	–	123	–	–
18 Е57-15-7	Устройство стяжек легкобетонных подоконных оснований	29,1	366,91	16,81	10677	489	3490	0,66228	19
	м2		94,85	2,65	2760	77	123	0,01464	–
19 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки подоконных основанийпри толщине намета до 3 мм	92,1	145,19	2,2	13372	203	6469	0,42876	39
	м2		66,55	0,35	6129	32	105	0,00348	–
20 Е15-165-5	Улучшенная масляная окраска подоконников каменных	92,1	314,73	0,2	28987	18	24230	1,449	133
	м2 окрашиваемой поверхности		250,47	0,09	23068	8	105	0,00038	–
21 Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора	115	7,3	–	840	–	840	0,0552	6
	м2 пола		7,3	–	840	–	100	–	–
22 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,562	27,1	27,1	42	42	30	–	–
	т		–	18,97	–	30	100	0,03984	–
23 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1,562	76,6	76,6	120	120	24	–	–
	т		–	15,32	–	24	100	0,03217	–
24 П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка	1,562	38,6	38,6	60	60	42	–	–
	т		–	27,02	–	42	100	0,05674	–
25 Е69-12-2	Переноска демонтированных оконных блоков с этажей на территорию корпуса	8	334,8	–	2678	–	2678	1,896	15
	перестановка								

	334,8	–	2678	–	100	–	–
Всего прямые затраты			**2023069**	**19194**			**2060**
			343880	**5252**			**32**
В том числе стоимость: материалов, тенге			1659997				
Накладные расходы, тенге			385171				
- заработная плата, тенге			57776				
- трудоемкость, чел-ч			193				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			144494				
Всего			**2552734**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			25527				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			10211				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**2588474**				
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге			**5782652**				
- материалы, тенге			3708433				
- сметная заработная плата, тенге			988871				
Налог (2 %)			115653				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**5898305**				
НДС (12 %)			707796				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**6606101**				

Заказчик:_____ Подрядчик:_____ Петров Ю.В.

начальник ПТО

спец-смет дел:

ТОО "ПМК Алтайремстрой" ЖШС

Счет-фактура № 00000000095 от 22.08.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 071240007722, Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070003 г.Усть-Каменогорск ул.Дзержинского, 20-83, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 18001 № 0024001 от 17.01.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ9084908KZ002046234 в АО " Нурбанк", , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № Г3/382-2013 от 21.06.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Восточно-Казахстанская обл.070010 г.Усть-Каменогорск ул.Серикбаева, 19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: РГП на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский государственный технический университет им.Д.Серикбаева" Министерства образования и науки РК (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010440002379, Республика Казахстан Восточно-Казахстанская обл.070010 г.Усть-Каменогорск ул.Серикбаева, 19 (10а)

ИИК получателя: KZ138560000000503480 в АО "Банк ЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые в корпусе "Г-2" ВКТУ им.Д.Серикбаева (1-3 этажи)	шт	1	5 898 304,46	5 898 304,46	12%	707 796,54	6 606 101,00		
Всего по счету:					**5 898 304,46**		**707 796,54**	**6 606 101,00**		

Руководитель организации Петров Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кузнецова М. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кузнецова Марина Александровна

(Ф.И.О., подпись)

ТОО МП "ПМК Алтайремстрой" ЖШС

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 00000000032 от 12.07.13 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 071240007722, Республика Казахстан Восточно-Казахстанская Область 070003 г.Усть-Каменогорск ул.Дзержинского, 20-83, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 18001 № 0024001 от 17.01.13 (2а)

ИИК поставщика: 002046234 в АО " Нурбанк", БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № ГЗ/382-2013 от 21.06.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Восточно-Казахстанская обл.070010 г.Усть-Каменогорск ул.Серикбаева, 19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: РГП на праве хозяйственного ведения "Восточно-Казахстанский государственный технический университет им.Д.Серикбаева" Министерства образования и науки РК (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010440002379, Республика Казахстан Восточно-Казахстанская обл.070010 г.Усть-Каменогорск ул.Серикбаева, 19 (10а)

ИИК получателя: KZ138560000000503480 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые в корпусе "Г-2"	раб	1	2 525 338,39	2 525 338,39	12%	303 040,61	2 828 379,00		
Всего по счету:					**2 525 338,39**		**303 040,61**	**2 828 379,00**		

Руководитель организации Петров Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Кузнецова М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ПМК Алтайремстрой" ЖШС г.Усть-Каменогорск, ТОО Республика Казахстан, ВКО

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кузнецова Марина Александровна

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.