| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0016 | 0,1488 | 1568,29 | 233 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,05** | **1865** |
| 407. 6 | 22-040101-9909 | Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | кг | 0,015 | 1,395 | 165,26 | 231 |
| 407. 7 | 22-050101-0300 | Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006 | кг | 9,7 | 902,1 | -- | -- |
| 407. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0063 | 0,5859 | 28,00 | 16 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2,66** | **247** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 207,78 | 19324 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 207,78 | 19324 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 47,41 | 4409 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **640,04** | **59523** |
| **408** | **12-120102-0701 РСНБ РК 2015** | **Стены. Подготовка поверхностей: огрунтовка с земли и лесов** | **м2** | **310,0000** | | **206,09** | **63887** |
| 408. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78) | чел-ч | 0,039 | 12,09 | 919,78 | 11120 |
| 408. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,031 | 1025,46 | 32 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **35,97** | **11152** |
| 408. 3 | 31-060102-0201 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин | маш.-ч | 0,0171 | 5,301 | 88,68 | 470 |
| 408. 4 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,001 | 0,31 | 35,25 | 11 |
| 408. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,031 | 1979,85 | 61 |
| 408. 6 | 31-040301-0201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов | маш.-ч | 0,0342 | 10,602 | 96,44 | 1022 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **5,05** | **1565** |
| 408. 7 | 22-040101-0902 | Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,000161 | 0,04991 | 1025893,11 | 51202 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **165,17** | **51202** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 21,26 | 6591 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,26 | 6591 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,19 | 5638 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **245,54** | **76116** |
| **409** | **12-120101-1605 РСНБ РК 2015** | **Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %** | **м2** | **310,0000** | | **535,18** | **165905** |
| 409. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,1=919,78) | чел-ч | 0,2802 | 86,862 | 919,78 | 79894 |
| 409. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0016 | 0,496 | 952,23 | 472 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **259,25** | **80366** |
| 409. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,001 | 0,31 | 1568,29 | 486 |
| 409. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0006 | 0,186 | 1979,85 | 368 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,76** | **854** |
| 409. 5 | 21-010501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000044 | 0,01364 | 1449,77 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409. 6 | 21-100502-1805 | Клей малярный жидкий | кг | 0,0243 | 7,533 | 1139,29 | 8582 |
| 409. 7 | 21-130807-0101 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97 | кг | 0,67 | 207,7 | 276,64 | 57458 |
| 409. 8 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,016 | 4,96 | 162,18 | 804 |
| 409. 9 | 21-130816-1301 | Мел природный молотый ГОСТ 17498-72 | т | 0,00012 | 0,0372 | 14040,30 | 522 |
| 409.10 | 21-130816-3427 | Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95 | шт. | 0,032 | 9,92 | 120,36 | 1194 |
| 409.11 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0024 | 0,744 | 28,00 | 21 |
| 409.12 | 22-040301-9901 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,64 | 198,4 | 83,44 | 16554 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **274,70** | **85156** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 153,21 | 47496 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 153,21 | 47496 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 55,07 | 17072 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **743,46** | **230473** |
| **410** | **ПРАЙСЛИСТ** | **Коллер №19** | **кг** | **0,4123** | | **30000,00** | **12369** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2400,00 | 990 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **32400,00** | **13359** |
| **411** | **12-070101-1501 РСНБ РК 2015** | **Решетки вентиляционные. Смена** | **шт** | **2,0000** | | **537,91** | **1076** |
| 411. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=892,97) | чел-ч | 0,3445 | 0,689 | 892,97 | 615 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **307,63** | **615** |
| 411. 2 | 21-130211-0605 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,0004 | 0,0008 | 235536,36 | 188 |
| 411. 3 | 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0011 | 0,0022 | -- | -- |
| 411. 4 | 23-050301-1301 | Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм | м2 | 0,04 | 0,08 | 3401,70 | 272 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **230,28** | **461** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 181,81 | 364 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 181,81 | 364 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 57,58 | 115 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **777,30** | **1555** |
| **412** | **11-150108-1401 РСНБ РК 2015** | **Потолки подвесные из "Армстронг". Устройство** | **м2** | **104,8000** | | **3758,94** | **393937** |
| 412. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72) | чел-ч | 1,025 | 107,42 | 1001,72 | 107605 |
| 412. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0534 | 5,596 | 1008,78 | 5645 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1080,63** | **113250** |
| 412. 3 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0535 | 5,607 | 10,07 | 56 |
| 412. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0076 | 0,79648 | 1568,29 | 1249 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0458 | 4,8 | 1979,85 | 9503 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **103,13** | **10809** |
| 412. 6 | 21-130816-3551 | Элементы крепления подвесных потолков | м | 0,6 | 62,88 | 526,32 | 33095 |
| 412. 7 | 22-030301-0105 | Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте | м2 | 1,06 | 111,088 | 2182,31 | 242428 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2629,04** | **275523** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 592,19 | 62061 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 592,19 | 62061 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 348,09 | 36480 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4699,21** | **492478** |
| **413** | **11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | **м2 поверхности облицовки** | **29,0000** | | **4906,46** | **142287** |
| 413. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75) | чел-ч | 1,52 | 44,08 | 978,75 | 43143 |
| 413. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0165 | 0,4785 | 913,97 | 437 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1502,78** | **43581** |
| 413. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0232 | 3607,60 | 84 |
| 413. 4 | 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0,013 | 0,377 | 963,86 | 363 |
| 413. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0027 | 0,0783 | 1568,29 | 123 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **19,65** | **570** |
| 413. 6 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,145 | 84,66 | 12 |
| 413. 7 | 22-020101-0132 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен прямоугольные рельефные многоцветные, I сорта, размер 200 мм х 300 мм ГОСТ 6141-91 | м2 | 1,04 | 30,16 | 2994,77 | 90322 |
| 413. 8 | 22-050107-0101 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,5 | 14,5 | 155,78 | 2259 |
| 413. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0093 | 0,2697 | 28,00 | 8 |
| 413.10 | 22-050102-0101 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006 | кг | 3,75 | 108,75 | 38,46 | 4183 |
| 413.11 | | Генезис пластиковый | м | 0,63 | 18,27 | 98,02 | 1791 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3399,11** | **98574** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 823,52 | 23882 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 823,52 | 23882 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 458,40 | 13294 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6188,39** | **179463** |
| **414** | **11-110101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **10,7000** | | **610,25** | **6530** |
| 414. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26) | чел-ч | 0,356 | 3,809 | 846,26 | 3224 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,13589 | 908,29 | 123 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **312,80** | **3347** |
| 414. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0907 | 0,97049 | 11,30 | 11 |
| 414. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,13589 | 1568,29 | 213 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,94** | **224** |
| 414. 5 | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0204 | 0,21828 | 14071,54 | 3072 |
| 414. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,035 | 0,3745 | 28,00 | 10 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **288,04** | **3082** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 190,50 | 2038 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 190,50 | 2038 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,06 | 685 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **864,81** | **9253** |
| **415** | **11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=8** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **м2 стяжки** | **10,7000** | | **632,35** | **6766** |
| 415. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26) | чел-ч | 0,0352 | 0,37664 | 846,26 | 319 |
| 415. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0021 | 0,02247 | 7266,32 | 163 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **45,05** | **482** |
| 415. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,1856 | 1,986 | 11,30 | 22 |
| 415. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0168 | 0,17976 | 1568,29 | 282 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **28,44** | **304** |
| 415. 5 | 21-020401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0408 | 0,43656 | 14071,54 | 6143 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **574,12** | **6143** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 27,43 | 294 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 27,43 | 294 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 52,78 | 565 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **712,57** | **7624** |
| **416** | **11-110101-2702 РСНБ РК 2015** | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе /туалет/. Устройство** | **м2 покрытия** | **10,7000** | | **4787,66** | **51228** |
| 416. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=932,03) | чел-ч | 1,06 | 11,342 | 932,03 | 10571 |
| 416. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0294 | 0,31458 | 933,80 | 294 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1015,41** | **10865** |
| 416. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0036 | 0,03852 | 3607,60 | 139 |
| 416. 4 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,023 | 0,2461 | 1568,29 | 386 |
| 416. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0028 | 0,02996 | 1979,85 | 59 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **54,60** | **584** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416. 6 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,013 | 0,1391 | 12364,18 | 1720 |
| 416. 7 | 22-060301-1203 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,02 | 10,914 | 3450,11 | 37655 |
| 416. 8 | 21-070510-0501 | Опилки древесные | м3 | 0,0306 | 0,32742 | 2097,43 | 687 |
| 416. 9 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0385 | 0,41195 | 28,00 | 12 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3745,11** | **40073** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 618,38 | 6617 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 618,38 | 6617 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 432,48 | 4628 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **5838,52** | **62472** |
| **417** | **11-110101-1109 РСНБ РК 2015** | **Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм** | **м2 стяжки** | **104,8000** | | **916,42** | **96041** |
| 417. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=932,03) | чел-ч | 0,3136 | 32,865 | 932,03 | 30631 |
| 417. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0035 | 0,3668 | 955,16 | 350 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **295,63** | **30982** |
| 417. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,14672 | 3607,60 | 529 |
| 417. 4 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0584 | 6,12 | 10,07 | 62 |
| 417. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0021 | 0,22008 | 1568,29 | 345 |
| 417. 6 | 34-030501-0101 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,032 | 3,354 | 147,20 | 494 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **13,64** | **1430** |
| 417. 7 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0016 | 0,16768 | 84,66 | 14 |
| 417. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0068 | 0,71264 | 28,00 | 20 |
| 417. 9 | 22-050103-9901 | Сухие смеси - цементные наливные полы для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 | кг | 5,6 | 586,88 | 71,13 | 41745 |
| 417.10 | 22-050103-9902 | Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 | кг | 3,2 | 335,36 | 66,20 | 22201 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **610,49** | **63980** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 180,04 | 18868 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 180,04 | 18868 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 87,72 | 9193 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1184,17** | **124102** |
| **418** | **11-110101-1110 РСНБ РК 2015 К=3** | **Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109** | **м2 стяжки** | **104,8000** | | **464,66** | **48696** |
| 418. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=932,03) | чел-ч | 0,0567 | 5,942 | 932,03 | 5538 |
| 418. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00066 | 0,069168 | 2969,86 | 205 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **54,81** | **5744** |
| 418. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00138 | 0,144624 | 3607,60 | 522 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418. 4 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0348 | 3,647 | 10,07 | 37 |
| 418. 5 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0006 | 0,06288 | 1568,29 | 99 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,27** | **657** |
| 418. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0036 | 0,37728 | 28,00 | 11 |
| 418. 7 | 22-050103-9901 | Сухие смеси - цементные наливные полы для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 | кг | 5,7 | 597,36 | 71,13 | 42490 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **405,54** | **42501** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 33,38 | 3498 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 33,38 | 3498 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 39,84 | 4176 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **537,88** | **56370** |
| **419** | **11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | **104,8000** | | **2506,00** | **262629** |
| 419. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=885,32) | чел-ч | 0,382 | 40,034 | 885,32 | 35443 |
| 419. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0085 | 0,8908 | 977,21 | 871 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **346,50** | **36313** |
| 419. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0035 | 0,3668 | 1568,29 | 575 |
| 419. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,005 | 0,524 | 1979,85 | 1037 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **15,39** | **1613** |
| 419. 5 | 21-100502-1801 | Клей Бустилат | т | 0,0005 | 0,0524 | 232351,00 | 12175 |
| 419. 6 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,005 | 0,524 | 84,66 | 44 |
| 419. 7 | 22-060101-9901 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 | м2 | 1,02 | 106,896 | 1995,90 | 213354 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2152,42** | **225573** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 211,02 | 22115 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 211,02 | 22115 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 217,36 | 22779 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2934,38** | **307523** |
| **420** | **11-110101-3901 РСНБ РК 2015** | **Плинтуса деревянные. Устройство** | **м плинтусов** | **115,4600** | | **1063,99** | **122848** |
| 420. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29) | чел-ч | 0,0765 | 8,833 | 908,29 | 8023 |
| 420. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,092368 | 1025,46 | 95 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **70,30** | **8117** |
| 420. 3 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,092368 | 1979,85 | 183 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,58** | **183** |
| 420. 4 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,34638 | 319,11 | 111 |
| 420. 5 | | Плинтуса деревянные | м | 1,01 | 116,615 | 982,14 | 114532 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **992,92** | **114642** |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 42,82 | 4943 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 42,82 | 4943 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 88,54 | 10223 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1195,35** | **138015** |
| **421** | **11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Плинтуса. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **5,7730** | | **455,86** | **2632** |
| 421. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26) | чел-ч | 0,467 | 2,696 | 967,26 | 2608 |
| 421. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 0,007505 | 1007,44 | 8 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **453,02** | **2615** |
| 421. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0002 | 0,001155 | 1568,29 | 2 |
| 421. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,00635 | 1979,85 | 13 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,49** | **14** |
| 421. 5 | 21-010501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,000139 | 1449,77 | 0 |
| 421. 6 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,017896 | 84,66 | 2 |
| 421. 7 | 21-130812-0801 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 0,048493 | 162,18 | 8 |
| 421. 8 | 22-040201-9910 | Краски масляные для внутренних работ готовые к применению | кг | 0,25 | 1,443 | -- | -- |
| 421. 9 | 22-040301-9902 | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 0,54 | 3,117 | -- | -- |
| 421.10 | 22-040603-0106 | Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90% комбинированной) ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,116 | 0,669668 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1,66** | **10** |
| | | НР первого уровня | % | 54,8 | | 248,26 | 1433 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 248,26 | 1433 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 56,33 | 325 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **760,45** | **4390** |
| **422** | **11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7** | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** | **м2 проемов** | **14,4000** | | **4228,91** | **60896** |
| 422. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,6=978,75) | чел-ч | 3,21 | 46,224 | 978,75 | 45242 |
| 422. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,101 | 1,454 | 1066,70 | 1551 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3249,52** | **46793** |
| 422. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0692 | 0,99648 | 3742,44 | 3729 |
| 422. 4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0119 | 0,17136 | 3416,59 | 585 |
| 422. 5 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0179 | 0,25776 | 446,94 | 115 |
| 422. 6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0199 | 0,28656 | 1979,85 | 567 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **347,03** | **4997** |
| 422. 7 | 21-020402-0104 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00105 | 0,01512 | 14065,18 | 213 |
| 422. 8 | 21-070203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0008 | 0,01152 | 26086,40 | 301 |
| 422. 9 | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,89 | 12,816 | 215,22 | 2758 |
| 422.10 | 21-100502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,432 | 6,221 | 934,02 | 5810 |
| 422.11 | 21-130209-0203 | Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63) | кг | 0,021 | 0,3024 | 346,56 | 105 |
| 422.12 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0413 | 0,59472 | 319,11 | 190 |
| 422.13 | 21-130814-0401 | Ерши металлические | кг | 0,375 | 5,4 | 189,72 | 1024 |
| 422.14 | 21-130816-2701 | Смола каменноугольная | т | 0,000236 | 0,003398 | 75443,28 | 256 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **740,09** | **10657** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 1943,22 | 27982 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1943,22 | 27982 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 493,77 | 7110 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6665,89** | **95989** |
| **423** | **21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92** | **м2** | **14,4000** | | **13699,92** | **197279** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1095,99 | 15782 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14795,91** | **213061** |
| **424** | **11-100111-0401 РСНБ РК 2015** | **Наличники. Установка и крепление** | **м коробок** | **40,0000** | | **375,03** | **15001** |
| 424. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=870) | чел-ч | 0,0782 | 3,128 | 870,00 | 2721 |
| 424. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,016 | 1025,46 | 16 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **68,44** | **2738** |
| 424. 3 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,016 | 1979,85 | 32 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,79** | **32** |
| 424. 4 | 21-070503-0201 | Наличники ГОСТ 8242-88 | м | 1,12 | 44,8 | 271,37 | 12157 |
| 424. 5 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,0071 | 0,284 | 319,11 | 91 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **306,20** | **12248** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 40,93 | 1637 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 40,93 | 1637 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 33,28 | 1331 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **449,23** | **17969** |
| **425** | **12-060101-1205 РСНБ РК 2015** | **Приборы дверные. Установка замков врезных** | **шт.** | **8,0000** | | **674,29** | **5394** |
| 425. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29) | чел-ч | 0,732 | 5,856 | 908,29 | 5319 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **664,87** | **5319** |
| 425. 2 | 21-130211-0605 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,00004 | 0,00032 | 235536,36 | 75 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9,42** | **75** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 392,94 | 3143 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 392,94 | 3143 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 85,38 | 683 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1152,61** | **9221** |
| **426** | **21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011** | **шт.** | **8,0000** | | **4345,63** | **34765** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 347,65 | 2781 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4693,28** | **37546** |
| **427** | **12-060101-1201 РСНБ РК 2015** | **Приборы дверные. Установка петель** | **шт.** | **16,0000** | | **942,34** | **15077** |
| 427. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29) | чел-ч | 0,996 | 15,936 | 908,29 | 14475 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **904,66** | **14475** |
| 427. 2 | 21-130211-0605 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,00016 | 0,00256 | 235536,36 | 603 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37,69** | **603** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 534,65 | 8554 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 534,65 | 8554 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 118,16 | 1891 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1595,15** | **25522** |
| **428** | **21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | **16,0000** | | **428,39** | **6854** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 34,27 | 548 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **462,66** | **7403** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **429** | **11-100402-0502 РСНБ РК 2015** | **Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен** | **м2 проемов** | **1,8000** | | **1782,63** | **3209** |
| 429. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86) | чел-ч | 1,49 | 2,682 | 1056,86 | 2834 |
| 429. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0368 | 0,06624 | 1166,22 | 77 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1617,64** | **2912** |
| 429. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0148 | 0,02664 | 3416,59 | 91 |
| 429. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,022 | 0,0396 | 1979,85 | 78 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **94,12** | **169** |
| 429. 5 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0005 | 0,0009 | 205870,68 | 185 |
| 429. 6 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,034 | 0,0612 | 319,11 | 20 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **113,79** | **205** |
| | | НР первого уровня | % | 59,8 | | 967,35 | 1741 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 967,35 | 1741 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 220,00 | 396 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2969,97** | **5346** |
| **430** | **21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92** | **м2** | **1,8000** | | **31455,78** | **56620** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2516,46 | 4530 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **33972,24** | **61150** |
| **431** | **12-060101-1803 РСНБ РК 2015** | **Коробки оконные и дверные. Укрепление с заполнением пенкой монтажной** | **коробка** | **9,0000** | | **1289,15** | **11602** |
| 431. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29) | чел-ч | 1,159 | 10,429 | 908,29 | 9473 |
| 431. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0016 | 0,0144 | 1025,46 | 15 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1054,17** | **9488** |
| 431. 3 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0016 | 0,0144 | 1979,85 | 29 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3,17** | **29** |
| 431. 4 | 21-100502-1902 | Пенка монтажная | шт. | 0,25 | 2,25 | 933,83 | 2101 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **233,46** | **2101** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 623,01 | 5607 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 623,01 | 5607 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 152,97 | 1377 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2065,14** | **18586** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **432** | **12-060101-1210 РСНБ РК 2015** | **Приборы оконные. Смена петель** | **шт.** | **2,0000** | | **931,44** | **1863** |
| 432. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=908,29) | чел-ч | 0,984 | 1,968 | 908,29 | 1788 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **893,76** | **1788** |
| 432. 2 | 21-130211-0605 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,00016 | 0,00032 | 235536,36 | 75 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **37,69** | **75** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 528,21 | 1056 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 528,21 | 1056 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 116,77 | 234 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1576,43** | **3153** |
| **433** | **21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | **2,0000** | | **428,39** | **857** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 34,27 | 69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **462,66** | **925** |
| **434** | **12-060101-1216 РСНБ РК 2015** | **Приборы оконные. Смена ручек** | **шт.** | **2,0000** | | **361,47** | **723** |
| 434. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(З=908,29) | чел-ч | 0,3876 | 0,7752 | 908,29 | 704 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **352,05** | **704** |
| 434. 2 | 21-130211-0605 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,00004 | 0,00008 | 235536,36 | 19 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **9,42** | **19** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 208,06 | 416 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 208,06 | 416 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 45,56 | 91 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **615,10** | **1230** |
| **435** | **21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Ручки для пластиковых профилей** | **пара** | **2,0000** | | **3420,66** | **6841** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 273,65 | 547 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3694,31** | **7389** |
| **436** | **12-060101-1101 РСНБ РК 2015** | **Изделия резиновые уплотительные в оконных проемах. Смена** | **м** | **8,0000** | | **132,95** | **1064** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26) | чел-ч | 0,0421 | 0,3368 | 846,26 | 285 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **35,63** | **285** |
| 436. 2 | | Уплотнитель | м | 1,01 | 8,08 | 96,36 | 779 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **97,32** | **779** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 21,06 | 168 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21,06 | 168 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 12,32 | 99 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **166,33** | **1331** |
| **437** | **13-080206-1303 РСНБ РК 2015** | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** | **м** | **55,0000** | | **309,22** | **17007** |
| 437. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1001,72) | чел-ч | 0,16 | 8,8 | 1001,72 | 8815 |
| 437. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0006 | 0,033 | 1200,46 | 40 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **161,00** | **8855** |
| 437. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0165 | 3601,61 | 59 |
| 437. 4 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0165 | 2481,03 | 41 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,82** | **100** |
| 437. 5 | 21-050307-0210 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,025 | 1,375 | 364,84 | 502 |
| 437. 6 | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,0001 | 0,0055 | 22788,39 | 125 |
| 437. 7 | 21-130207-9900 | Дюбели | т | 0,000018 | 0,00099 | -- | -- |
| 437. 8 | 21-130209-0304 | Гвозди усиленные ГОСТ 283-75 | кг | 0,013 | 0,715 | 172,38 | 123 |
| 437. 9 | 21-130816-0202 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0031 | 0,1705 | 2673,42 | 456 |
| 437.10 | 21-130816-3007 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0,0083 | 0,4565 | 357,00 | 163 |
| 437.11 | 23-061702-0103 | Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81 | шт. | 0,12 | 6,6 | 33,06 | 218 |
| 437.12 | 24-040201-0646 | Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98 | 10 шт. | 0,28 | 15,4 | 216,24 | 3330 |
| 437.13 | 24-040207-1302 | Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,03 | 1,65 | 1699,32 | 2804 |
| 437.14 | 24-040207-2502 | Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98 | 100 шт. | 0,0012 | 0,066 | 905,76 | 60 |
| 437.15 | 24-040207-2804 | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | 10 шт. | 0,049 | 2,695 | 115,26 | 311 |
| 437.16 | 22-040201-9901 | Краска | кг | 0,003 | 0,165 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **147,12** | **8092** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 68,91 | 3790 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 68,91 | 3790 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 30,25 | 1664 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **408,38** | **22461** |
| **438** | **23-060112-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х1,5-1 ГОСТ 31945-2012** | **км** | **0,0550** | | **118151,83** | **6498** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9452,15 | 520 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **127603,98** | **7018** |
| **439** | **13-080305-0102 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **9,0000** | | **321,08** | **2890** |
| 439. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86) | чел-ч | 0,29 | 2,61 | 1056,86 | 2758 |
| 439. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0072 | 1200,46 | 9 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **307,45** | **2767** |
| 439. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0036 | 3601,61 | 13 |
| 439. 4 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0036 | 2481,03 | 9 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,43** | **22** |
| 439. 5 | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000284 | 22788,39 | 6 |
| 439. 6 | 24-040207-1008 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 9,18 | 11,22 | 103 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **12,16** | **109** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 131,59 | 1184 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 131,59 | 1184 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 36,21 | 326 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **488,89** | **4400** |
| **440** | **23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **9,0000** | | **523,14** | **4708** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41,85 | 377 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **564,99** | **5085** |
| **441** | **13-080305-0109 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **18,0000** | | **382,26** | **6881** |
| 441. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86) | чел-ч | 0,34 | 6,12 | 1056,86 | 6468 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0008 | 0,0144 | 1200,46 | 17 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **360,29** | **6485** |
| 441. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0072 | 3601,61 | 26 |
| 441. 4 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,0072 | 2481,03 | 18 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,43** | **44** |
| 441. 5 | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0,000032 | 0,000567 | 22788,39 | 13 |
| 441. 6 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000015 | 0,00027 | 381819,66 | 103 |
| 441. 7 | 21-130809-0801 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0042 | 0,0756 | 620,16 | 47 |
| 441. 8 | 24-040207-1008 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,02 | 18,36 | 11,22 | 206 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **20,49** | **369** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 154,21 | 2776 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 154,21 | 2776 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 42,92 | 773 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **579,38** | **10429** |
| **442** | **23-070220-0509 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** | **шт.** | **18,0000** | | **574,57** | **10342** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 45,97 | 827 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **620,54** | **11170** |
| **443** | **13-080305-0411 РСНБ РК 2015** | **Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках** | **шт.** | **18,0000** | | **5909,50** | **106371** |
| 443. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1056,86) | чел-ч | 3,17 | 57,06 | 1056,86 | 60304 |
| 443. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,772 | 13,896 | 920,02 | 12785 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4060,50** | **73089** |
| 443. 3 | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,0155 | 0,279 | 3601,61 | 1005 |
| 443. 4 | 31-050602-0101 | Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м | маш.-ч | 0,741 | 13,338 | 1211,49 | 16159 |
| 443. 5 | 34-010102-0101 | Станки сверлильные | маш.-ч | 0,0109 | 0,1962 | 48,24 | 9 |
| 443. 6 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0178 | 0,3204 | 156,46 | 50 |
| 443. 7 | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,0155 | 0,279 | 2481,03 | 692 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **995,31** | **17916** |
| 443. 8 | 21-050304-0109 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,0056 | 0,1008 | 153118,96 | 15434 |
| 443. 9 | 21-060902-1201 | Профиль монтажный перфорированный | шт. | 1,2 | 21,6 | 489,65 | 10576 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443.10 | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000104 | 0,001872 | 381819,66 | 715 |
| 443.11 | 21-130207-1201 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0,153 | 2,754 | 182,58 | 503 |
| 443.12 | 21-130809-0801 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,0042 | 0,0756 | 620,16 | 47 |
| 443.13 | 21-130809-1301 | Лента К226 | 100 м | 0,001 | 0,018 | 1669,74 | 30 |
| 443.14 | 21-130812-0102 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,153 | 2,754 | 270,30 | 744 |
| 443.15 | 21-130812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,000021 | 0,000378 | 222237,60 | 84 |
| 443.16 | 21-130816-2501 | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные | т | 0,00005 | 0,0009 | 15444,84 | 14 |
| 443.17 | 24-040207-3932 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98 | 1000 шт. | 0,00053 | 0,00954 | 361,08 | 3 |
| 443.18 | 22-040201-9901 | Краска | кг | 0,03 | 0,54 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1563,95** | **28151** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 1737,90 | 31282 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1737,90 | 31282 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 611,79 | 11012 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8259,19** | **148665** |
| **444** | **23-070106-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013** | **шт.** | **18,0000** | | **10476,57** | **188578** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 838,13 | 15086 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **11314,70** | **203665** |
| | | Сантехника | | | | | |
| **445** | **11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | **3,0000** | | **1779,16** | **5337** |
| 445. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26) | чел-ч | 1,47 | 4,41 | 967,26 | 4266 |
| 445. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,03 | 1025,46 | 31 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1432,13** | **4296** |
| 445. 3 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 1,05 | 156,46 | 164 |
| 445. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 1979,85 | 59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **74,56** | **224** |
| 445. 5 | 21-130201-0506 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0033 | 177261,72 | 585 |
| 445. 6 | 21-130812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00042 | 195385,08 | 82 |
| 445. 7 | 23-021101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,006 | 30195,06 | 181 |
| 445. 8 | 23-021199-9912 | Фланцы стальные | шт. | 2 | 6 | -- | -- |
| 445. 9 | 51-010802-0101 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 1 | 3 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **282,73** | **848** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 865,00 | 2595 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 865,00 | 2595 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 211,53 | 635 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2855,70** | **8567** |
| **446** | **23-040902-3202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005** | **шт.** | **3,0000** | | **1351,80** | **4055** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 108,14 | 324 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1459,94** | **4380** |
| **447** | **12-150101-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Смеситель. Установка** | **шт.** | **1,0000** | | **1957,66** | **1958** |
| 447. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=967,26) | чел-ч | 2 | 2 | 967,26 | 1935 |
| 447. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0009 | 0,0009 | 1025,44 | 1 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1935,44** | **1935** |
| 447. 3 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,0009 | 1979,85 | 2 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,78** | **2** |
| 447. 4 | 21-130803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,021 | 0,021 | 303,96 | 6 |
| 447. 5 | 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0023 | 0,0023 | -- | -- |
| 447. 6 | 22-040603-0102 | Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,019 | 0,019 | 371,60 | 7 |
| 447. 7 | 22-040201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,032 | 0,032 | 247,23 | 8 |
| 447. 8 | 51-010802-0101 | Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 1 | 1 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21,35** | **21** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 1143,85 | 1144 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1143,85 | 1144 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 248,12 | 248 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3349,62** | **3350** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **448** | **23-030102-1223 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** | **шт.** | **1,0000** | | **3553,20** | **3553** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 284,26 | 284 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3837,46** | **3837** |
| **449** | **12-120103-0213 РСНБ РК 2015** | **Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза** | **м2** | **2,5000** | | **692,45** | **1731** |
| 449. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=932,03) | чел-ч | 0,634 | 1,585 | 932,03 | 1477 |
| 449. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0001 | 0,00025 | 1025,60 | 0 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **591,01** | **1478** |
| 449. 3 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,00025 | 1979,85 | 0 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,20** | **--** |
| 449. 4 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0,001 | 0,0025 | 84,66 | 0 |
| 449. 5 | 22-040201-0602 | Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71 | кг | 0,16 | 0,4 | 333,86 | 134 |
| 449. 6 | 22-040201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,1935 | 0,48375 | 247,23 | 120 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **101,34** | **253** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 349,29 | 873 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 349,29 | 873 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83,34 | 208 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1125,07** | **2813** |
| | | Кровельные работы | | | | | |
| **450** | **12-080101-0202 РСНБ РК 2015** | **Кровли из листовой стали. Разборка покрытий** | **м2 кровли** | **50,0000** | | **87,25** | **4363** |
| 450. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94) | чел-ч | 0,1049 | 5,245 | 830,94 | 4358 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **87,17** | **4358** |
| 450. 2 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0025 | 0,125 | 35,25 | 4 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,09** | **4** |
| 450. 3 | 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,0052 | 0,26 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 51,51 | 2576 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 51,51 | 2576 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 11,10 | 555 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **149,87** | **7494** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **451** | **12-080101-0101 РСНБ РК 2015** | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** | **м2 кровли** | **50,0000** | | **144,87** | **7243** |
| 451. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26) | чел-ч | 0,1516 | 7,58 | 846,26 | 6415 |
| 451. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0046 | 0,23 | 1025,46 | 236 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **133,01** | **6651** |
| 451. 3 | 31-050101-0101 | Краны башенные, 5 т | маш.-ч | 0,0046 | 0,23 | 3603,53 | 829 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,58** | **829** |
| 451. 4 | 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,014 | 0,7 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | -- |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 78,61 | 3930 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 78,61 | 3930 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 17,88 | 894 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **241,36** | **12068** |
| **452** | **12-080101-1402 РСНБ РК 2015** | **Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство** | **м2** | **50,0000** | | **471,95** | **23598** |
| 452. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,2=846,26) | чел-ч | 0,1959 | 9,795 | 846,26 | 8289 |
| 452. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0051 | 0,255 | 951,94 | 243 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **170,64** | **8532** |
| 452. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0032 | 0,16 | 1568,29 | 251 |
| 452. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0019 | 0,095 | 1979,85 | 188 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8,78** | **439** |
| 452. 5 | 21-070201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,006 | 0,3 | 17515,93 | 5255 |
| 452. 6 | 21-070204-0404 | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,012 | 0,6 | 14428,82 | 8657 |
| 452. 7 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,06 | 3 | 319,11 | 957 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **297,39** | **14869** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 100,85 | 5042 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 100,85 | 5042 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 45,82 | 2291 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **618,62** | **30931** |
| **453** | **12-080101-1701 РСНБ РК 2015** | **Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов** | **м2** | **50,0000** | | **1745,47** | **87273** |
| 453. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29) | чел-ч | 0,5 | 25 | 908,29 | 22707 |
| 453. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0014 | 0,07 | 941,77 | 66 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **455,46** | **22773** |
| 453. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,001 | 0,05 | 1568,29 | 78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0004 | 0,02 | 1979,85 | 40 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,36** | **118** |
| 453. 5 | 21-050104-0110 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0046 | 0,23 | 256243,67 | 58936 |
| 453. 6 | 21-050302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,00052 | 0,026 | 205870,68 | 5353 |
| 453. 7 | 21-060407-0501 | Детали крепления стальные | кг | 0,52 | 26 | -- | -- |
| 453. 8 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,01 | 0,5 | 319,11 | 160 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1288,96** | **64448** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 269,18 | 13459 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 269,18 | 13459 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 161,17 | 8059 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2175,82** | **108791** |
| **454** | **12-080101-0401 РСНБ РК 2015** | **Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка** | **м** | **18,0000** | | **75,66** | **1362** |
| 454. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94) | чел-ч | 0,091 | 1,638 | 830,94 | 1361 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **75,62** | **1361** |
| 454. 2 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0012 | 0,0216 | 35,25 | 1 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,04** | **1** |
| 454. 3 | 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 0,002 | 0,036 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | -- |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 44,69 | 804 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 44,69 | 804 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 9,63 | 173 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **129,97** | **2340** |
| **455** | **12-080101-1804 РСНБ РК 2015** | **Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов** | **м** | **18,0000** | | **787,67** | **14178** |
| 455. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=908,29) | чел-ч | 0,2612 | 4,702 | 908,29 | 4270 |
| 455. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0009 | 0,0162 | 947,35 | 15 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **238,10** | **4286** |
| 455. 3 | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0006 | 0,0108 | 1568,29 | 17 |
| 455. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0054 | 1979,85 | 11 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,53** | **28** |
| 455. 5 | 21-050104-0110 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,00211 | 0,03798 | 256243,67 | 9732 |
| 455. 6 | 21-050307-1011 | Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,01 | 0,18 | 183,28 | 33 |
| 455. 7 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,02 | 0,36 | 319,11 | 115 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **548,89** | **9880** |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 140,72 | 2533 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 140,72 | 2533 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 74,27 | 1337 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1002,66** | **18048** |
| | | Разные работы | | | | | |
| **456** | **12-190101-0901 РСНБ РК 2015** | **Помещения. Очистка от строительного мусора** | **т** | **2,5000** | | **1780,87** | **4452** |
| 456. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=830,94) | чел-ч | 2,143 | 5,358 | 830,94 | 4452 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1780,87** | **4452** |
| 456. 2 | 21-130816-3426 | Мусор строительный | т | 1 | 2,5 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 1052,49 | 2631 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1052,49 | 2631 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 226,67 | 567 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3060,03** | **7650** |
| **457** | **41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** | **т** | **2,5000** | | **516,00** | **1290** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 41,28 | 103 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **557,28** | **1393** |
| **458** | **41-020102-3015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 15 км** | **т** | **2,5000** | | **597,31** | **1493** |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 47,78 | 119 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **645,09** | **1613** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | тенге | | | | **2418080** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | тенге | | | | **343276** |
| | | Материалы - | тенге | | | | **36721** |
| | | Всего заработная плата - | тенге | | | | **91196** |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | тенге | | | | **210127** |
| | | Накладные расходы - | тенге | | | | **39032** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | тенге | | | | **39032** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | тенге | | | | **0** |
| | | Сметная прибыль - | тенге | | | | **30585** |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | тенге | | | | **412892** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **89** |
| | | Сметная заработная плата - | тенге | | | | **91196** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | тенге | | | | **2012541** |
| | Материалы - | | тенге | | | | **1123402** |
| | Всего заработная плата - | | тенге | | | | **601739** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | тенге | | | | **266268** |
| | Транспортные расходы - | | тенге | | | | **2783** |
| | | Накладные расходы - | тенге | | | | **349348** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | тенге | | | | **349348** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | тенге | | | | **0** |
| | | Сметная прибыль - | тенге | | | | **188951** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | тенге | | | | **2550840** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **645** |
| | | Сметная заработная плата - | тенге | | | | **601739** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | тенге | | | | **49317** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | тенге | | | | **49317** |
| | | Сметная прибыль - | тенге | | | | **3945** |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | тенге | | | | **53263** |
| | Стоимость сантехнических работ - | | тенге | | | | **12946** |
| | Материалы - | | тенге | | | | **848** |
| | Всего заработная плата - | | тенге | | | | **4296** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | тенге | | | | **7609** |
| | | Накладные расходы - | тенге | | | | **2595** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | тенге | | | | **2595** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | тенге | | | | **0** |
| | | Сметная прибыль - | тенге | | | | **1243** |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | тенге | | | | **16784** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | тенге | | | | **4296** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | тенге | | | | **3033779** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **738** |
| | | Сметная заработная плата - | тенге | | | | **697232** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | тенге | | | | **10199455** |
| | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | тенге | | | | **2794788** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | **218518** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | **119768** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | **7172789** |
| | | - перевозка грузов | тенге | | | | **13360** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | тенге | | | | **0** |
| | Накладные расходы I уровня | | тенге | | | | **1637845** |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | тенге | | | | **11837302** |
| | Накладные расходы II уровня | | тенге | | | | **0** |
| | ИТОГО: | | тенге | | | | **11837302** |
| | Сметная прибыль | | тенге | | | | **946984** |
| | ИТОГО по смете: | | тенге | | | | **12784286** |