Договор подряда № 58

г. Шымкент «21» октября 2016 год.

ТОО «Фирма Кайназар», именуемый в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора **Мырзабеков Т.А.**, действующего на основании Устава с одной стороны и **ТОО «Шалхар Бастау»** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»** в лице директора **Айдосов Б.Ш** ., действующего на основании Устава с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работу ***Текущий ремонт футбольной площадки в общеобразовательный школы №24 отдела образования города Шымкент*** .

1.1. Работы выполняются из материала Подрядчика его силами и техническими средствами;
1.2. Подрядчик обязуется приступить к началу работы в течение 3 (трех) дней с момента исполнения Заказчиком своих обязательств по п. 2.2. настоящего договора и закончить до 25 октября 2016 г.

2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Сумма договора составляет 5 420 610,00 (Пять миллионов четыреста двадцать тысяч шестьсот десять) тенге 00 тиын с учетом НДС.
2.2. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить подрядчику сумму согласно акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.3. Заказчик производит расчет с Подрядчиком по этапно по согласованию сторон.
2.4. Окончательный расчет за фактический выполненный объем работ производится не позднее 3 (трех) дней после подписания сторонами или их полномочными представителями Акта выполненных работ.
2.5. Договорная сумма, указанная в п.2.1. настоящего договора уточняется в случае внесения по предложению Заказчика изменений в объемах и содержании работы

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями договора.
3.2. Подрядчик обязуется приступить к работе и закончить объем работ в установленный срок (п.1.2.)
3.3. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или препятствующих дальнейшему продолжению работ, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
3.4. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика или его представители, недостатки и дефекты в работе, выявленные в процессе ведения работ.
3.5. Подрядчик имеет право сдать работу досрочно по соглашению с Заказчиком.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Подрядчик несет ответственность согласно требованиям Законодательства РК и СниП за качество выполняемой работы, соблюдение персоналом ТБ при производстве работ и сроки выполнения работ, согласно обязательству.
4.2. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи объекта работ по его вине, он уплачивает Заказчику штраф 0,1% за каждый день просрочки, но всего не более 5% от суммы договора.

4.3. В случае нарушения Заказчиком срок оплаты он уплачивает Подрядчику штраф 0,1% за каждый день просрочки, но всего не более 5% от суммы договора.
4.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами Гражданского законодательства РК.
4.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Стороны обязуются разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть между ними из применения или толкования настоящего договор, путем прямых двухсторонних переговоров, он подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
5.2. Все вопросы, которые не регламентированы сторонами в настоящем договоре, решаются в соответствии с действующем законодательствам РК.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
6.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу.
6.3. Договор действует до 31 декабря 2016 года.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

«Подрядчик»	«Заказчик»
ТОО « Шалхар Бастау »	**ТОО «Фирма Кайназар»**
Р.К., г.Шымкент, ул. Шолохова, 13	РК., г.Шымкент, мкр. Акжайык, 281
БИН 100640017928	БИН 061140015887
ИИК KZ65965T161202651390	ИИК KZ218560000006345646
БИК IRTYKZKA	БИК KCJBKZKX
ШФ АО "ForteBank"	ШФ АО "Банк Центр Кредит"
Тел: 8 7252 55 00 96	
Директор	**Директор**
_____ **Айдосов Б.Ш .**	_____ **Мырзабеков Т.А**

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФИРМА ҚАЙНАЗАР»

Республики Казахстан ЮКО г. Шымкент, 160000, мкр. Акжайык, дом № 281
ИИК KZ218560000006345646 в АО "Банк ЦентрКредит"
г.Шымкент БИК KCJBKZKX, ОКПО 40934379, БИН 061140015887

г. Шымкент «10» ноября 2016 г.

Рекомендательное письмо

В 2016 года **ТОО «Шалхар Бастау»** заключило договор с **ТОО «Фирма Кайназар»** на проведение ***Текущий ремонт футбольной площадки в общеобразовательный школы №24 отдела образования города Шымкент***.

Настоящим письмом организация **ТОО «Фирма Кайназар»** сообщает, что за время сотрудничества с **ТОО «Шалхар Бастау»** данная фирма успела зарекомендовать себя как надежный и профессиональный партнер.

Главной отличительной чертой работы **ТОО «Шалхар Бастау»** является высокая организованность и оперативность сотрудников организации, готовность быстро реагировать на изменение обстоятельств.

Исходя из вышесказанного, фирма **ТОО «Фирма Кайназар»** хотела бы отметить высокий потенциал **ТОО «Шалхар Бастау»**, нацеленность на процветание и дальнейшее успешное развитие.

Директор
ТОО «Фирма Кайназар» _____ **Мырзабеков Т.А.**
(подпись и печать)

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Шалхар Бастау"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
52	25.10.2016 г.

Акт выполненных работ

Заказчик: ТОО «Фирма Кайназар»

Основание: Договор №58 от 21 октября 2016 г.

цена, НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Текущий ремонт футбольной площадки в общеобразовательный школы №24 отдела образования города Шымкент	работ	1,00	5420610	5420610,00

Всего работ на сумму: **5420610,00**
в т.ч НДС 580779,64

Итого сумма: Пять миллионов четыреста двадцать тысяч шестьсот десять тенге 00 тыин

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Поставщик: ТОО "Шалхар Бастау"

Р.К., г.Шымкент, ул. Шолохова, 13
БИН 100640017928
ИИК KZ65965T161202651390
БИК IRTYKZKA
ШФ АО "ForteBank"

Директор ТОО "Шалхар Бастау"
(должность)
МП
Айдосов Б.Ш.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО «Фирма Кайназар»

РК., г.Шымкент, мкр. Акжайык, 281
БИН 061140015887
ИИК KZ218560000006345646
БИК KCJBKZKX
ШФ АО "Банк Центр Кредит"

Директор ТОО «Фирма Кайназар»
(должность)
МП
Мырзабеков Т.А.
(Ф.И.О., подпись)

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования города Шымкента"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Фирма Қайназар"

Договор №1583 от 23.09.2016 г. Доп.соглашение №1624 от 20.10.2016г. к Договору №1583 от 23.09.2016 г.
Общая стоимость работ по договору: 6 775 760 тенге

Наименование стройки: Текущий ремонт футбольной площадки в общеобразовательный школы №24 Отдела образования города Шымкент

СПРАВКА №01
о стоимости выполненных работ
за 25 октября 2016 года

№	Наименование обьектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ в тенге					
		С начала года			За отчетный месяц		
		без НДС	НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
1	Текущий ремонт футбольной площадки в общеобразовательный школы №24 Отдела образования города Шымкент	6 049 785,71	725 974,29	6 775 760	6 049 785,71	725 974,29	6 775 760
	Сумма к оплате	6 049 785,71	725 974,29	6 775 760	6 049 785,71	725 974,29	6 775 760

Заказчик :

Заместитель Руководителя ГУ "Отдел образования города Шымкента"

Подрядчик :

Директор ТОО "Фирма Қайназар"

Т.А. Мырзабеков

ФОРМА 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования города Шымкента".
Подрядчик: ТОО "Фирма Кайназар"
Договор: №1583 от 23.09.2016 г. Доп.соглашение №1624 от 20.10.2016г. к Договору №1583 от 23.09.2016 г.

Наименование стройки - Текущий ремонт футбольной площадки в общеобразовательный школы №24 Отдела образования города Шымкент

АКТ
О ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №01 за 25 октября месяц 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-43-14	Разборка покрытий полей синтетических м2	2020	47,48		95910		95910	0,33	667
2	Е0111-36-3	Устройство ковровых покрытий из искусственной травы м2	2020	89,06	5,81	179895	11741	190580	0,54	1096
3	СПРАЙС-ЛИСТ К-SPORT	Трава синтетическая м2	2020	747,25	–	1509467	–			–
4	С143008-92	Песок природный м3	30	1000,00		30000				
5	С143008-95	Песок кварцевый т	90	1141,81		102763				
6	Прайс-лист	Резиновая крошка фракция (1-2мм) т	10	31985,00		319850				
		Итого прямые затраты:				2 237 885				
		Накладные расходы:						286490		
		Итого с накладными расходами:				2 524 375				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты:				151 462				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г:				2 675 837				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2.38968				5 247 897				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г. К=2.73677				1 312 987				

		Итого:				6 560 884				
		Налоги, сборы и обязательные платежи - 2%				131 218				
		Итого:				6 692 102				
		Итого с коэффициентом договорной цены к=0,88				4 710 500				
		Итого:				6 049 785,71				
		НДС -12%				725 974,29				
		Всего к оплате:				6 775 760				

Заказчик:

Директор ОСШ №24 имени С.Ерубаева

_____ А.А.Еспм

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма Кайназар"

_____ Т.А. Мырзабеков