ДОГОВОР № 8
подряда

г. Алматы

«03» июля 2019 года

ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», в лице директора Рыскуловой Динары Мерекеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**,с одной стороны, и **ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.),** в лице директора Оспанова Жаната Булатовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объекту строительства «Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 28» в объеме, согласно сметному расчету - Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Генподрядчик принять работы и оплатить согласно настоящего договора.

2. Стоимость Договора и условия оплаты.

2.1. Стоимость договора определяется согласно локальному сметному расчету и составляет 4 305 342 (четыре миллиона триста пять тысяч триста сорок два) тенге, с учетом НДС 12 %. Расчеты по настоящему договору осуществляются в национальной денежной единице – тенге.

2.2. Генподрядчик осуществляет оплату согласно выставленных счетов на оплату и подписанных Генподрядчиком актов выполненных работ по мере поступления финансирования от Заказчика.

2.3. Оплата производится безналичным способом путем перечисления денежных средств на действующий расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего договора.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Срок сдачи выполненных работ по настоящему Договору 3 месяца с даты заключения настоящего договора.

4. Порядок приема-сдачи выполненных работ.

4.1. Субподрядчик письменно/устно направляет Генподрядчику уведомление о готовности строительного объекта за 2 (два) рабочих дня до даты сдачи строительного объекта. Генподрядчик обязан направить представителя для приемки выполненных работ на объект.

4.2. Фактом качественного и надлежащего выполнения работ является подписанный Субподрядчиком и Генподрядчиком акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р1).

5. Обязательства сторон.

5.1. Субподрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы качественно, в строгом соответствии с предоставленной Генподрядчиком и выданной в производство работ проектной документацией и действующими на территории РК строительными нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ.

5.1.2. По завершению Работ предоставить Генподрядчику соответствующие Акты выполненных Работ, счет-фактура в течение 3 (трех) дней с даты сдачи объекта.

5.1.3. По завершению Работ предоставить Генподрядчику акт приемки выполненных работ (Форма 2В);

5.1.4. Обеспечить присутствие ответственного представителя субподрядчика на выездных совещаниях при участии Генподрядчика и/или представителей КГУ «Аппарат акима Турксибского района города Алматы».

5.1.5. Предоставлять Генподрядчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ и на постоянной основе 2 (два) раза в неделю представлять отчет о проделанной работе на объекте Генподрядчику.

5.1.6. Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех видов работ, предусмотренных настоящим договором в соответствии с утвержденной документацией, СНиП и другими нормативными документами, действующими в Республике Казахстан, а также международными нормами и стандартами, если они не противоречат нормам и стандартам Республики Казахстан. Субподрядчик несет материальную ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, технической, проектной документацией. Своими силами и средствами обеспечивать охрану оборудования и материалов, инструментария в месте проведения работ.

5.1.7. Субподрядчик обязан использовать только качественные материалы при производстве работ, на протяжении всего процесса производства работы, привлекать к работе только квалифицированных специалистов.

5.1.8. При необходимости возвести собственными силами и средствами на специально отведенной Генподрядчиком территории строительной площадки, согласованной с Кооперативом собственников квартир близ расположенного дома от места проведения работ, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
5.1.9. Завершить работы в соответствии с условиями настоящего Договора в надлежащем качестве и в сроки, согласно п. 3.1. настоящего договора.
5.1.10. Нести всю ответственность за качественное выполнение работ и безопасность производства в соответствии с трудовым законодательством РК. Субподрядчик обязуется обеспечить своих специалистов спецодеждой и следить за их опрятным и чистым видом. Субподрядчик своими силами и за счет своих средств обеспечивает быт специалистов, работников.
5.1.11. Соблюдать все действующие в РК нормы, касающиеся техники безопасности при производстве работ, соблюдать технологическую и трудовую дисциплину при производстве работ.
5.1.12. Осуществлять природоохранные, противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства РК, поддерживать чистоту и порядок при производстве работ.
5.1.13. При возникновении в процессе выполнения работ препятствий или условий, не позволяющих дальнейшего выполнения работ, немедленно поставить в известность Генподрядчика и составить соответствующий акт для устранения возникших препятствий.
Если эти препятствия вызваны нарушением Субподрядчиком норм и требований законодательства РК, Субподрядчик устраняет их самостоятельно и за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней.
5.1.14. Соблюдать все требования законодательства РК во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему договору
5.1.15. Собственными силами, своевременно и в короткие сроки устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ. Устранить дефекты, возникшие по вине Субподрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом обнаруженных дефектов и недоделок, подписываемым Субподрядчиком и Генподрядчиком. Субподрядчик обязан исправить недостатки, дефекты или оплошности, если они возникли в результате ненадлежащего выполнения Работ по проекту, или возникли из-за использования дефектных, некачественных материалов, или в силу недостаточной квалификации или непрофессионализма его персонала в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения таковых. Если Субподрядчик не выполняет обязательства и не производит устранение дефектов, возникшие в период контроля по его вине, в согласованные Сторонами сроки, Генподрядчик вправе произвести их устранение самостоятельно своими силами или силами другого подрядчика за счет Субподрядчика.
5.1.16. Обеспечивать чистоту на месте проведения работ, регулярно производить очистку территории строительства от строительного мусора.
5.1.17. Субподрядчик обязуется предоставить гарантийное обслуживание на выполненные работы в течение 1 (одного) года с даты ввода объекта в эксплуатацию.
5.1.18.Своевременно и на постоянной основе проводить соответствующие инструктажи со своими работниками.
5.1.19. Ознакомить своих сотрудников с Правилами нахождения лиц на Объекте Генподрядчика и нормативными требованиями по технике безопасности и охране труда на строительных объектах.
5.1.20. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и ОТ, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения Работ. Нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности своими сотрудниками согласно Положению по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности, правовым и строительным документам по ТБ и ОТ, промышленной и пожарной безопасности.
5.1.21. Компенсировать Генподрядчику причиненный окружающей среде ущерб, происшедший по вине Субподрядчика, а также возместить Генподрядчику, наложенные в результате действий Субподрядчика штрафы и/или возместить Генподрядчику взысканные с него в судебном порядке сумму вреда, причинного третьим лицам и/или работникам Генподрядчика.

5.2. Субподрядчик вправе:

5.2.1. Досрочно завершить работы, при условии выполнения их качественно в полном объеме и сроки, предусмотренные Договором.

5.3. **Генподрядчик обязуется:**

5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
5.3.2. Своевременно утверждать работы, принимать и оплачивать качественно выполненные Субподрядчиком работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.3.3. Назначить уполномоченное лицо на основании доверенности, ответственного за ежедневный контроль выполнения работ по Договору.

5.3.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, производить приемку выполненных Субподрядчиком работ и/или мотивированно отказывать в приемке некачественно выполненных Субподрядчиком работ.

6.Ответственность сторон.

6.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик по требованию Генподрядчика уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора, указанной в пункте 2 за каждый день просрочки до даты фактической надлежащей сдачи объекта Генподрядчику, но не более 10 % от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных Договором, Генподрядчик по требованию Субподрядчика оплачивает Субподрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Договора указанной в пункте 2 за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной стоимости выполненных работ.

6.3. Субподрядчик обязуется своими силами и за свой счет возместить выявленные дефекты, несоответствия работ.

6.4. Субподрядчик обязуется компенсировать Генподрядчику все убытки, причиненные ненадлежащим и/или некачественным выполнением работ.

7. Форс–мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие явления, как стихийные бедствия природного и/или техногенного характера, войны, военные действия любого характера, забастовки, возникновению которых Стороны не могли и не должны были предвидеть, воздействию которых они не могли препятствовать и которые не могли предотвратить, при условии, что Сторона, попавшая под действия таких обстоятельств, предприняла все возможные меры и действия, принятия которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, не позднее 7 (семь) календарных дней с момента их наступления, известить другую Сторону о дате начала этих обстоятельств и причинах, препятствующих выполнению обязательств. Надлежащим подтверждением указанных обстоятельств является документ, выданный компетентным государственным органом либо Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан.

7.3. Не уведомление и/или ненадлежащее уведомление лишает Сторону, попавшую под действие обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на любые из вышеуказанных обстоятельств, как на основания, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательств.

7.4. В случае действия таких обстоятельств более 30 (тридцать) рабочих дней подряд, Стороны вправе согласовать условия досрочного расторжения настоящего Договора и обязаны произвести полный взаиморасчет по фактически исполненным обязательствам на момент расторжения.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2019 года, а в части обязательств до полного и надлежащего исполнения Сторонами, указанных в настоящем Договоре.

8.2. Настоящий Договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Разрешение споров

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке.

10. Прочие условия

10.1. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны.

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными сведениями и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору с обязательным подписанием уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

10.4. Все уведомления и корреспонденция по настоящему Договору (за исключением специально оговоренных в настоящем Договоре) считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и отправлены заказной почтой, телеграммой, факсимильной связью с обязательным подтверждением получения, или нарочно под роспись.

10.5. Настоящий Договор вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному для каждой Стороны.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Генподрядчик:
ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»
г. Алматы, пр. Сүйінбай, 497Б
БИН: 990440005336
ИИК: KZ128562203105974102
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор
_____ **Рыскулова Д.М.**
МП

Субподрядчик:
ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.)
г. Нур-Султан, ул. Т.Шевченко, д. 8/1, кв. 81
БИН: 061240008471
ИИК: KZ16914398416BC11212
в филиале ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор
_____ **Оспанов Ж.Б.**
МП

Наименование стройки - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 28**

Наименование объекта строительства - **Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 28**

Приложение №1
к Договору подряда № 8
от 03.07.2019 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г. на: Капитальный ремонт 21 дворовой территории Турксибского района. Двор: ул. Майлина, 28

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	0,4	4019,28	1347,3	1608	539	0	943	2755
					2671,98	602,08	1069	241		204	
2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,944	79		75			6	81
3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,944	1697		1602				1730
4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	40	784,64	0	31386	0	0	128	70505
					784,64	0	31386	0		33896	
5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	4,32	504		2177			5223	2351
6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,32	1697		7331			174	7918
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы								586	44178,22
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
7	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,516	2109,24	0	1088	0	0	784	2022
					2109,24	0	1088	0		150	
8	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	21	261		5481			438	5919
9	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	20,4	1697		34619			2770	37388
10	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12	16,48	13,79	198	165	1	74	294
					2,63	5,94	32	71		22	
11	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		8	6343,24	1617,14	50746	12937	30601	12412	68210

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м3 основания	80	901	767,26	7208	6138		5053	
13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м бортового камня	3,44	1821,05	30,07	145684	2405	55439	95955	260970
14	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3	2,2	1098	12,59	87840	1007		19331	
15	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	м3 грунта	3,74	29213		100493		100493		108532
16	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	3,74	2109,24	0	4640	0	0	8039	
17	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	т	2,2	2109,24	0	4640	0		3341	8620
18	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 грунта	0,88	261		976			639	
19	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м3 основания	22	16,48	13,79	36	30	0	508	1054
20	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м поребрика	0,352	2,63	5,94	6	13		14	6855
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика	м3		6343,24	1617,14	5582	1423	3366	4	54
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки			901	767,26	793	675		1365	7503
21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,06	1821,05	30,07	40063	661	15246	556	
22	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	1098	12,59	24156	277		26388	71767
23	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	м3	1	29213		10283		10283	5316	
24	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	1142,92	154,45	1143	154	0	823	11106
25	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	шт.	1	988,47	77,34	988	77		1055	2374
26	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	комплект	1	1850,6	193,06	1851	193	113	1625	3753
27	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,07	1544,49	96,67	1544	97		278	
28	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07	24256		24256		24256		26196
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки	тенге за 1 тонну	0,07	455		32			1940	
		Раздел: 4. Дорожная одежда с основанием (5+5)			455		32			3	34
29	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	21,42	522		37			3	34
30	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км		25,4898	343,42	310,87	7356	6659	3	3	39
					32,43	127,71	695	2736		2470	28627,26
					1697		43256			786	10612
											46717

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	тенге за 1 тонну	14,994	16,48	13,79	247	207	1	3460	
					2,63	5,94	39	89		92	367
32	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	м3 грунта	10,9242	96		1049			27	
33	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня	тенге за 1 тонну	6,426	816,86	0	5249	0	0	84	1133
					816,86	0	5249	0		3779	9751
34	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	15,3	64,62	64,62	989	989	0	300	1391
					0	27,2	0	416		103	
35	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	107,1	6,27	6,27	671	671	0	159	897
					0	2,06	0	221		66	
36	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси н-20	м3	10,2	5575,23	1040,63	56867	10614	44750	4361	66127
					147,31	248,57	1503	2535		4898	
37	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из песчано-гравийной смест или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	51	902,05	189,65	46005	9672	34548	5612	55746
					34,98	66,9	1784	3412		4129	
38	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1275	123912,86	1819,75	15799	232	15567	132	17205
					0	957	0	122		1274	
39	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия /кз аб/	51	1242,56	44,07	63370	2247	58598	3234	71933
					49,51	9,21	2525	470		5328	
40	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	102	133,23	1,46	13590	149	13431	36	14715
					0,1	0,23	10	23		1090	
41	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/	м2 покрытия	51	1329,9	44,07	67825	2247	63052	3234	76744
					49,51	9,21	2525	470		5685	
42	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	102	147,5	1,46	15045	149	14886	36	16287
					0,1	0,23	10	23		1206	
		Итого по разделу: 4. Дорожная одежда с основанием (5+5)									337317,02
		Раздел: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
43	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой	м3	20	5575,23	1040,63	111505	20813	87746	8551	129660
					147,31	248,57	2946	4971		9604	
44	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3	123912,86	1819,75	37174	546	36628	310	40483

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б	т	60	0	957	0	287		2999	
46	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия /кз аб/	200	1242,56 49,51	44,07 9,21	74553 2971	2644 553	68939	3805 6269	84627
47	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	400	1329,9 49,51	44,07 9,21	265979 9902	8814 1843	247263	12684 22293	300956
		Итого по разделу: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)			147,5 0,1	1,46 0,23	58999 40	584 91	58375	141 4731	63871
		Раздел: 6. Восстановление тротуаров из а/б									548209,43
48	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	22,2	828,84 275,81	127,48 43,82	18400 6123	2830 973	9447	7663 2085	28149
49	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0592	123912,86 0	1819,75 957	7336 0	108 57	7228	61 592	7989
50	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	4,366	12805 754,03	969,68 363,18	55907 3292	4234 1586	48381	5268 4894	66069
51	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	74	1188,99 189,36	2,86 1,09	87985 14013	212 80	73761	15220 8256	111462
52	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	74	743,68 122,03	0 0	55032 9030	0 0	46002	9753 5183	69968
		Итого по разделу: 6. Восстановление тротуаров из а/б									224660,3
		Раздел: 7. Брусчатое покрытие тротуаров									
53	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,56	2742,01 2742,01	0 0	4278 4278	0 0	0	3080 589	7946
54	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,652	261		692			55	748
55	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	2,652	1697		4500			360	4860
56	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,56	16,48 2,63	13,79 5,94	26 4	22 9	0	10 3	38
57	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	6	696,37 275,81	136,62 46,03	4178 1655	820 276	1704	2086 501	6765
58	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		6	931,15	136,62	5587	820	3112	2086	8286

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2	6	275,81	46,03	1655	276		614	5541
					507,5	136,62	3045	820	570	2086	
60	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	6	275,81	46,03	1655	276		410	
					1318,88	128,54	7913	771	49	6888	15985
61	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2 покрытия	6	1182,16	39,08	7093	234		1184	
		Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие тротуаров	м2	6	3315		19890		19890		21481
		Раздел: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								1591	50109,2
62	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка									
63	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	м3 грунта	8,99	2234,23	0	20086	0	0	14462	37311
					2234,23	0	20086	0		2764	
64	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	15,283	261		3989				4308
					1697		25935			319	
65	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	тенге за 1 тонну	15,283							
					16,48	13,79	148	124	1	2075	28010
66	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 грунта	8,99	2,63	5,94	24	53		55	220
										16	
67	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 уплотненного грунта	8,7	64,62	64,62	562	562	0	170	791
					0	27,2	0	237		59	
68	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м3 материала основания в плотном теле	8,7	5575,23	1040,63	48504	9054	38169	3720	56402
					147,31	248,57	1282	2163		4178	
69	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	м2 основания	29	892,33	189,65	25878	5500	19363	3191	31394
					34,98	66,9	1014	1940		2325	
70	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	т	0,0725	123912,86	1819,75	8984	132	8852	75	9783
					0	957	0	69		725	
71	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	29	1188,99	2,86	34481	83	28906	5965	43681
					189,36	1,09	5491	31		3236	
72	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	116	185,92	0	21567	0	18028	3822	27420
					30,51	0	3539	0		2031	
73	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2 покрытия	29	1052,28	4,94	30516	143	11818	17511	51870
					639,84	2,54	18555	74		3842	
				29	12822,86		371863		371863		401612

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием	м2							29749	592512,42
		Раздел: 9. Озеленение									
74	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	250	415,57 269,14	9,78 2,62	103893 67285	2446 656	34163	59788 13094	176775
75	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	2	8294,64 0	0 0	16589 0	0 0	0	0 1327	17916
76	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,3	536		161			13	174
77	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,3	837		251			20	271
78	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,3	366		110			9	119
		Итого по разделу: 9. Озеленение									121003,96
		Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									
79	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	4	2563,6 2563,6	0 0	10254 10254	0 0	0	7383 1411	19049
80	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,036	6343,24 901	1617,14 767,26	228 32	58 28	138	56 23	307
81	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,108	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	2264 141	119 27	2005	153 193	2611
82	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0142	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	360 104	171 52	84	107 37	505
83	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	809		3236		3236	259	3495
84	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,137472	169148,1 125671	38277,14 13688,54	23253 17276	5262 1882	715	13219 2918	39390
85	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,137472	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	8242 7406	340 69	497	5157 1072	14471
86	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,056296	249771		14061		14061	1125	15186
87	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,07768	262471		20389		20389	1631	22020
88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01064	198797		2115		2115	169	2284

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000616	224711		138		138		149
90	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,78	393,04	0	700	0	0	11	1277
					393,04	0	700	0		483	
91	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,12	87,89	2,27	626	16	280	95	923
					46,26	0,28	329	2		229	
92	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,24	92,87	1,62	1322	23	914	68	1718
					27,03	0,28	385	4		268	
		Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/								127	
		Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									87189,24
93	Ц13-370102-0102	Оборудованиемассой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
94	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	1	32088	96,67	64176	193		8623	
		Отпускная цена			58009,29		58009				58009
		Сметная стоимость оборудования			58009		58009		58009		
95	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	78610,71		*58009*				
		Отпускная цена			78611		78611				78611
		Сметная стоимость оборудования			78611		78611		78611		
		Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха					*78611*				
		Раздел: 12. Наружнее электроосвещение									205147,69
96	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	12483,15	5599,37	12483	5599	0	6805	20831
					6883,78	1621,89	6884	1622		1543	
97	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	4708,79	3211,69	4709	3212	0	1697	6918
					1497,1	859,83	1497	860		512	
98	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7	330,6	146,83	2314	1028	320	937	3511
					138,1	47,76	967	334		260	
99	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,015	36143,74	14082,11	542	211	19	323	935
					20801,2	6131,64	312	92		69	
100	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77		83
										6	
101	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	162997		998		998		1077
										80	
102	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,01545	394639		6097		6097		6585

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			км								
103	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	488	17615
					4158,6	2388,42	4159	2388		4714	
104	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	1	67857,14		67857		67857	1305	73286
										5429	
105	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
					4801,28	2261,58	4801	2262		1290	
106	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699		5075
										376	
107	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
					19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
108	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517		32958
										2441	
109	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121		4451
					6198,34	1617,14	248	65	147	330	
110	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	901	767,26	36	31		62	335
					3672,69	952,39	551	143	284	25	
111	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	826,8	422,01	124	63		174	783
					178		356		356	58	
112	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	406		812		812	28	384
					39		156		156	65	
113	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	361		722		722	12	877
					3089		3089		3089	58	
114	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3475		3475		3475	247	168
					772		772		772	278	
115	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	662		662		662	53	780
116	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1							3336
117	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1							3753
118	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1							834
119	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1							715

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1309		2618		2618		2827
121	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	209	939
122	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967		1967		1967	70	2124
123	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498	157	9178
124	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	680	24
125	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	2	15
126	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	1	5
127	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	0	8
128	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	1	1
		Итого по разделу: 12. Наружнее электроосвещение								0	216761,7
		ИТОГО:					2861955	155878	1918416	494851	3614420
		В том числе :					495806	50277	136620	257612	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							136620		
		Зимние удорожания							0		
		Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		46950				3661367
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									3844055
		НДС			12 %		461287				4305342
		Итого с НДС									

Субподрядчик

ТОО "G.T.P." (Gas.Trans.Projekt.)

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП

Генподрядчик

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"

Директор **Рыскулова Д.М.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП