1	2	3	4	5	6	7	8
27	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1042,2456**		**115,30**	**120174**
		Итого оплата труда:				**45,43**	**47350**
		Итого эксплуатация машин:				**105,42**	**109877**
		Накладные расходы	%	--		32,88	34266
		Сметная прибыль	%	8		11,85	12355
		Сметная стоимость:				**160,03**	**166795**
28	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**32,2344**		**1364,90**	**43997**
		Итого оплата труда:				**1364,90**	**43997**
		Накладные расходы	%	--		898,73	28970
		Сметная прибыль	%	8		181,09	5837
		Сметная стоимость:				**2444,71**	**78804**
29	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/**	**м3 уплотненного грунта**	**131,3400**		**119,35**	**15675**
		Итого оплата труда:				**90,67**	**11909**
		Итого эксплуатация машин:				**50,94**	**6690**
		Накладные расходы	%	--		60,92	8001
		Сметная прибыль	%	8		14,42	1894
		Сметная стоимость:				**194,69**	**25571**
30	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**43,7800**		**3376,97**	**147844**
		Накладные расходы	%	--		143,18	6269
		Сметная прибыль	%	8		281,61	12329
		Сметная стоимость:				**3801,77**	**166441**
31	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**235,1500**		**652,64**	**153468**
		Итого оплата труда:				**652,64**	**153468**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		429,74	101052
		Сметная прибыль	%	8		86,59	20362
		Сметная стоимость:				**1168,97**	**274882**
32	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**717,1800**		**22,10**	**15851**
		Итого оплата труда:				**7,87**	**5646**
		Итого эксплуатация машин:				**22,10**	**15851**
		Накладные расходы	%	--		5,79	4150
		Сметная прибыль	%	8		2,23	1600
		Сметная стоимость:				**30,12**	**21601**
33	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**717,1800**		**119,35**	**85594**
		Итого оплата труда:				**90,67**	**65030**
		Итого эксплуатация машин:				**50,94**	**36531**
		Накладные расходы	%	--		60,92	43692
		Сметная прибыль	%	8		14,42	10343
		Сметная стоимость:				**194,69**	**139628**
34	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство /для устройства основания для труб выше отметки земли использовать избыток грунта/**	**м3**	**84,2300**		**887,14**	**74724**
		Итого оплата труда:				**241,78**	**20365**
		Итого эксплуатация машин:				**785,43**	**66157**
		Накладные расходы	%	--		189,59	15969
		Сметная прибыль	%	8		86,14	7255
		Сметная стоимость:				**1162,87**	**97948**
		Избыток грунта V=131,58 м3 учтен в вертикальной планировке					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**668052**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**668052**
Всего заработная плата -			Тенге				**358491**
Местные материалы -			Тенге				**147844**
	Накладные расходы -		Тенге				**249432**
	Сметная прибыль -		Тенге				**73399**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**990882**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**487**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**358491**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**990882**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**487**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**358491**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. Трубопровод					
35	**11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1737**		**391240,49**	**67958**
		Итого оплата труда:				**282814,99**	**49125**
		Итого эксплуатация машин:				**129246,10**	**22450**
		Итого материалов:				**22373,50**	**3886**
		Накладные расходы	%	--		199663,34	34682
		Сметная прибыль	%	8		47272,31	8211
		Сметная стоимость:				**638176,13**	**110851**
36	**23-010503-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**175,4370**		**2289,77**	**401710**
		Накладные расходы	%	--		97,09	17033
		Сметная прибыль	%	8		190,95	33499
		Сметная стоимость:				**2577,80**	**452242**
37	**11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,0094**		**424075,49**	**428062**
		Итого оплата труда:				**296287,74**	**299073**
		Итого эксплуатация машин:				**144451,61**	**145809**
		Итого материалов:				**31907,70**	**32208**
		Накладные расходы	%	--		209776,86	211749
		Сметная прибыль	%	8		50708,19	51185
		Сметная стоимость:				**684560,54**	**690995**
38	**23-010503-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**1019,4940**		**4235,12**	**4317679**
		Накладные расходы	%	--		179,57	183070
		Сметная прибыль	%	8		353,18	360060
		Сметная стоимость:				**4767,86**	**4860809**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	**м трубопровода**	**97,0000**		**4670,33**	**453022**
		Итого оплата труда:				**578,76**	**56140**
		Итого эксплуатация машин:				**27,13**	**2632**
		Итого материалов:				**4076,53**	**395423**
		Накладные расходы	%	--		562,41	54554
		Сметная прибыль	%	8		418,62	40606
		Сметная стоимость:				**5651,37**	**548183**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5668432**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**496020**
Материалы -			Тенге				**36094**
Всего заработная плата -			Тенге				**348198**
		Накладные расходы -	Тенге				**246430**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59396**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**801847**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**434**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**348198**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5172412**
Материалы -			Тенге				**395423**
Всего заработная плата -			Тенге				**56140**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4719390**
		Накладные расходы -	Тенге				**254656**
		Сметная прибыль -	Тенге				**434165**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5861234**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56140**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6663081**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**503**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**404337**
РАЗДЕЛ 4. Канализационные колодцы D=1000 (31 шт), D=1500 (9 шт)							
40	**11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**56,2300**		**26649,34**	**1498493**
		Итого оплата труда:				**13662,34**	**768233**
		Итого эксплуатация машин:				**6848,01**	**385064**
		Итого материалов:				**8705,85**	**489530**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		9973,98	560837
		Сметная прибыль	%	8		2929,87	164746
		Сметная стоимость:				**39553,19**	**2224076**
41	**11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**29,4550**		**22776,93**	**670894**
		Итого оплата труда:				**9500,68**	**279843**
		Итого эксплуатация машин:				**4566,84**	**134516**
		Итого материалов:				**10485,89**	**308862**
		Накладные расходы	%	--		7115,82	209597
		Сметная прибыль	%	8		2391,42	70439
		Сметная стоимость:				**32284,17**	**950930**
42	**21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**31,0000**		**7991,26**	**247729**
		Накладные расходы	%	--		338,83	10504
		Сметная прибыль	%	8		666,41	20659
		Сметная стоимость:				**8996,50**	**278891**
43	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**9,0000**		**13817,67**	**124359**
		Накладные расходы	%	--		585,87	5273
		Сметная прибыль	%	8		1152,28	10371
		Сметная стоимость:				**15555,82**	**140002**
44	**21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**40,0000**		**5709,36**	**228374**
		Накладные расходы	%	--		242,08	9683
		Сметная прибыль	%	8		476,11	19045
		Сметная стоимость:				**6427,55**	**257102**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**8,0000**		**8910,57**	**71285**
		Накладные расходы	%	--		377,81	3022
		Сметная прибыль	%	8		743,07	5945
		Сметная стоимость:				**10031,45**	**80252**
46	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**9,0000**		**8165,53**	**73490**
		Накладные расходы	%	--		346,22	3116
		Сметная прибыль	%	8		680,94	6128
		Сметная стоимость:				**9192,69**	**82734**
47	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**22,0000**		**12953,63**	**284980**
		Накладные расходы	%	--		549,23	12083
		Сметная прибыль	%	8		1080,23	23765
		Сметная стоимость:				**14583,09**	**320828**
48	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**31,0000**		**7375,71**	**228647**
		Накладные расходы	%	--		312,73	9695
		Сметная прибыль	%	8		615,08	19067
		Сметная стоимость:				**8303,52**	**257409**
49	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**9,0000**		**14924,06**	**134317**
		Накладные расходы	%	--		632,78	5695
		Сметная прибыль	%	8		1244,55	11201
		Сметная стоимость:				**16801,39**	**151212**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**74,0000**		**1398,65**	**103500**
		Накладные расходы	%	--		59,30	4388
		Сметная прибыль	%	8		116,64	8631
		Сметная стоимость:				**1574,59**	**116520**
51	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**21,0000**		**1997,18**	**41941**
		Накладные расходы	%	--		84,68	1778
		Сметная прибыль	%	8		166,55	3498
		Сметная стоимость:				**2248,41**	**47217**
52	**21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 /на лотки/**	**м3**	**49,1200**		**13537,58**	**664966**
		Накладные расходы	%	--		573,99	28195
		Сметная прибыль	%	8		1128,93	55453
		Сметная стоимость:				**15240,50**	**748613**
53	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**33,0000**		**10020,34**	**330671**
		Накладные расходы	%	--		424,86	14020
		Сметная прибыль	%	8		835,62	27575
		Сметная стоимость:				**11280,82**	**372267**
54	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**7,0000**		**15691,55**	**109841**
		Накладные расходы	%	--		665,32	4657
		Сметная прибыль	%	8		1308,55	9160
		Сметная стоимость:				**17665,42**	**123658**
55	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МС-3/**	**т стальных элементов**	**0,2534**		**417071,51**	**105703**
		Итого оплата труда:				**39280,98**	**9955**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**5894,56**	**1494**
		Итого материалов:				**372769,59**	**94475**
		Накладные расходы	%	--		43111,61	10926
		Сметная прибыль	%	8		36814,65	9330
		Сметная стоимость:				**496997,77**	**125959**
		Вертикальная планировка					
56	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/**	**м3 грунта**	**6063,0000**		**26,98**	**163593**
		Итого оплата труда:				**9,61**	**58273**
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**163593**
		Накладные расходы	%	--		7,07	42836
		Сметная прибыль	%	8		2,72	16514
		Сметная стоимость:				**36,77**	**222944**
57	**11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=3**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**6063,0000**		**74,94**	**454371**
		Итого оплата труда:				**26,69**	**161849**
		Итого эксплуатация машин:				**74,94**	**454371**
		Накладные расходы	%	--		19,62	118974
		Сметная прибыль	%	8		7,57	45868
		Сметная стоимость:				**102,13**	**619212**
58	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь и выемка/**	**м3 грунта**	**27004,0000**		**26,98**	**728629**
		Итого оплата труда:				**9,61**	**259541**
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**728629**
		Накладные расходы	%	--		7,07	190787
		Сметная прибыль	%	8		2,72	73553
		Сметная стоимость:				**36,77**	**992969**
59	**11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=3**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**27004,0000**		**74,94**	**2023723**
		Итого оплата труда:				**26,69**	**720860**
		Итого эксплуатация машин:				**74,94**	**2023723**
		Накладные расходы	%	--		19,62	529898
		Сметная прибыль	%	8		7,57	204290
		Сметная стоимость:				**102,13**	**2757910**
60	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /под корыто при устройстве дороги/**	**м3 грунта**	**1872,0000**		**26,98**	**50511**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**9,61**	**17992**
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**50511**
		Накладные расходы	%	--		7,07	13226
		Сметная прибыль	%	8		2,72	5099
		Сметная стоимость:				**36,77**	**68836**
61	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**27069,9700**		**110,69**	**2996423**
		Итого оплата труда:				**42,72**	**1156515**
		Итого эксплуатация машин:				**105,30**	**2850484**
		Итого материалов:				**0,07**	**1950**
		Накладные расходы	%	--		31,01	839529
		Сметная прибыль	%	8		11,34	306876
		Сметная стоимость:				**153,04**	**4142828**
62	**41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**46018,9490**		**79,90**	**3676914**
		Накладные расходы	%	--		3,39	155901
		Сметная прибыль	%	8		6,66	306625
		Сметная стоимость:				**89,95**	**4139440**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**15013352**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14572840**
Материалы -			Тенге				**894816**
Всего заработная плата -			Тенге				**3433063**
Местные материалы -			Тенге				**2203587**
Транспортные расходы -			Тенге				**3676914**
		Накладные расходы -	Тенге				**2765942**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1387103**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18725885**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3039**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3433063**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**440512**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**440512**
		Накладные расходы -	Тенге				**18678**
		Сметная прибыль -	Тенге				**36735**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**495925**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**19221810**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3039**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				3433063
		РАЗДЕЛ 5. Покрытие					
		Асфальтобетонное покрытие дорог					
63	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном**	**1248,2000**		**2167,58**	**2705578**
		Итого оплата труда:				**247,97**	**309521**
		Итого эксплуатация машин:				**810,11**	**1011183**
		Итого материалов:				**1255,77**	**1567447**
		Накладные расходы	%	--		247,77	309271
		Сметная прибыль	%	8		193,23	241188
		Сметная стоимость:				**2608,59**	**3256037**
		Плиточное покрытие тротуаров тип II					
64	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/**	**м2 покрытия**	**1299,4300**		**542,97**	**705549**
		Итого оплата труда:				**207,45**	**269572**
		Итого эксплуатация машин:				**94,03**	**122189**
		Итого материалов:				**267,92**	**348143**
		Накладные расходы	%	--		153,42	199359
		Сметная прибыль	%	8		55,71	72393
		Сметная стоимость:				**752,10**	**977300**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**3411126**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3411126**
Материалы -			Тенге				**3174**
Всего заработная плата -			Тенге				**579093**
Местные материалы -			Тенге				**1912416**
		Накладные расходы -	Тенге				**508630**
		Сметная прибыль -	Тенге				**313581**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4233337**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**712**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**579093**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**4233337**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**712**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**579093**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**28563197**
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2385510
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				8921463
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2971685
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				13579310
		- перевозка грузов	Тенге				3676914
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3128509
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				31691707
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1343728
	ИТОГО:		Тенге				33035435
	Сметная прибыль		Тенге				2642835
	ИТОГО по смете:		Тенге				35678268

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	**Тенге**	**35 678 268**	
Временные здания и сооружения 1,13%:	Тенге	463 817	
Итого:		**36 142 085**	
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,833%	Тенге	301 064	
Итого в по сметному расчету в ценах 2017 г.	Тенге	**36 443 149**	
Итого в по сметному расчету в текущих ценах 3 кв. 2017 г.	Тенге	**36 443 149**	
Итого с/к = 0,98		**35 714 286**	
НДС 12%:	Тенге	4 285 714	
Итого:	**Тенге**	**40 000 000**	

Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"

Директор _____ Кенжебаев Е.К.

Вед.специалист _____ Касым Н.М.

Подрядчик: ТОО "Эристайл Казахстан"

Директор _____ Мамиров О.М.

Прораб _____ Керимкулов К.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер	ESF-030440005327-20171212-56313251	1.1. Номер учетной системы	12000000001
2. Дата выписки	12.12.2017	3. Дата совершения оборота	11.12.2017
2.1 Дата выписки на бумажном носителе		5. Дополнительный	☐
4. Исправленный	☐	5.1 Дата выписки	
4.1 Дата выписки		5.2 Номер учетной системы	
4.2 Номер		5.3 Регистрационный номер	
4.3 Регистрационный номер			

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030440005327 — 6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан

8. Адрес места нахождения

г.Шымкент, ул. Сасбухаева, дом № 32, кв.№ 4А

9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 58001 — 9.2. номер 0014341

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

14. БИК KCJBKZKX — 13. ИИК KZ958560000000455153

15. Наименование банка Ф.N 1 ОАО БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ ЮКО

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060240010563 — 16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

Государственное Учреждение Отдел Строительства города Шымкент

18. Адрес места нахождения

160050, Республика Казахстан, г.Шымкент, ул.Туркестанская, дом № 91

18.1. Код страны KZ · (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитет			
B	☐	Комиссионер			
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ24070103KSN5621000

22. Код товаров (работ, услуг)

23. Назначение платежа: Оплата за строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов мкр.Туллар г.Шымкент (первая очередь) (корректировка) (наружные инженерныи сети и благоустройство) за декабрь 2017г.

24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 030440005327

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан

25.3 Адрес отправки г.Шымкент, ул. Сасбухаева, дом № 32, кв.№ 4А

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 060240010563

26.2 Наименование Государственное Учреждение Отдел Строительства города Шымкент

26.3 Адрес доставки 160050, Республика Казахстан, г.Шымкент, ул.Туркестанская, дом № 91

26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27 ☐ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер

27.2 v Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата

28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер БК000000027

32.2 дата 11.12.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-KZ или СТ-1	Номер товарной позиции из заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов или Декларации на товары	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов мкр.Туллар г.Шымкент (первая очередь) (корректировка) (наружные инженерныи сети и благоустройство)			услуга	1	65 653 574,11	65 653 574,11	0	0	65 653 574,11	12%	7 878 428,89	73 532 003			1	
			Всего по счету					65 653 574,11			65 653 574,11		7 878 428,89	73 532 003				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

it7dQGdNFay26cKQs8jZV6UaXxnJFiQCG+ZnRndUJMksYJtbUm8qaaq3KmALMbP+4ElfnF15naUEY9dN7VLn+w==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. лица, выписывающее ЭСФ

Бондаренко Ирина Александровна

Форма №3

Заказчик : ГУ "Отдела строительства г.Шымкент"
Инженер : ТОО "Глобус инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"
Договор : № 266 от 23.10.17 года Доп.соглашение №266/1 от 25.11.2017 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домов в мкр.Тулпар г.Шымкент (первая очередь) (корректировка) (наружные инженерные сети и благоустройство)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат на 11 декабря 2017 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								в том числе НДС (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базовых ценах в 2017 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования с начала строительство		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство жилого комплекса, состоящего из 5-ти и 3-х этажных многоквартирных домовв мкр.Тулпар г.Шымкент (первая очередь) (корректировка) (наружные инженерные сети и благоустройство)	**113 532 003**	**65 653 574**	**66 993 443**	**9 152 260**	**9 152 260**				**7 878 429**	**73 532 003**
Итого к оплате										**73 532 003**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ "Отдела строительства г.Шымкента"
_____ **Турханов А.**

Главный специалист
ГУ "Отдела строительства г.Шымкента
_____ **Аяпбаев Е.**

Подрядчик: ТОО "Эристайл-Казахстан"

Директор _____ **Мамиров О.М.**

Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"

Директор _____ **Кенжебаев Е.К.**

Ведущий эксперт _____ **Касым Н.М.**

Ведущий эксперт_____ **Минетаев М.О.**