Договор субподряда № 20

г. Тараз «24» июля 2015г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Құрылыс-Бэйтерек-Сервис», именуемое в дальнейшем **«Генподрядчик»**, в лице Директора Асанова А.Д., действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖолDau-құрылыс»**, именуемый в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице Директора Жоламанова Д.Ш., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с действующей строительными нормами и правилами выполнить работы по строительству и ввода в эксплуатацию стационарной автозаправочной станции на землях АО «Медеу», Ульгулинского с/о, Байзакского района Жамбылской области.

1.2. Срок выполнения работ – с 24.07.2015 г. по 30.10.2015 г.

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Генподрядчик обязуется:

2.1.1. Предварительно до начала производства работ согласовать с «Субподрядчиком» график, стоимость и объемы работ.

2.1.2. Произвести окончательный расчет за выполненные работы в пяти десяти банковских дней с даты подписания акта выполненных работ Формы 2В.

2.2. Субподрядчик обязуется:

2.2.1. Выполнить работы в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора.

2.2.2. Обеспечить качество работ в соответствии с действующими нормами и правилами.

2.2.3. При проведении работ на объекте «Субподрядчик» несет ответственность за соблюдение законодательства РК, охрану труда и технику безопасности производства работ на своем объекте.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет 10 397 480 (десять миллионов триста девяносто семь тысяч четыреста восемьдесят) тенге с НДС.

3.2. Форма расчета - путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1.Срок действия Договора установлен с момента его подписания до выполнения сторонами своих обязательств.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За просрочку платежа «Генподрядчик» оплачивает «Субподрядчику» штраф в размере 0,1% от неоплаченной суммы долга за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы платежа.

5.2. За нарушение сроков выполнения работ Субподрядчик оплачивает Генподрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки выполнения работ, но не более 10% от стоимости не выполненных в срок работ.

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1.Все разногласия разрешаются сторонами путем переговоров, или в установленном Законодательством РК порядке.

6.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Юридические адреса сторон:

Генподрядчик:

ТОО «Құрылыс-Бәйтерек-Сервис»
РК, Жамбылская обл., г.Тараз,
ул. Исатая 7 «Б»,
БИН 070240014693
ИКК KZ92998TTB0000158108
БИК TSESKZKA
АО «Цеснабанк»

Директор

_____ **Асанов А.Д.**

Субподрядчик:

ТОО «ЖолDau-құрылыс»
ВКО г. Усть-Каменогорск,
пр. Ауэзова 14/1, офис 403
БИН 130140022377
ИИК KZ968560000005740471
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор

_____ **Жоламанов Д.Ш.**

Генподрядчик: ТОО "Құрылыс-Бәйтерек-Сервис"
РК, Жамбылская обл., Г.Тараз, ул. Исатая 7 «Б», БИН 070240014693, ИИК KZ92998TTB0000158108,
БИК TSESKZKA, АО «Цеснабанк»

Субподрядчик: ТОО "ЖолDau-құрылыс"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403, БИН 130140022377, ИИК KZ968560000005740471,
БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование объекта: "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной автозаправочной станции на землях АО «Медеу», Ульгулинского с/о, Байзакского района Жамбылской области"

Договор №20 от 24 июля 2015г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за август 2015г от 26 августа 2015г.

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8
Акт № 1	5 081 343	2 314 509	-	5 081 343	2 314 509	-
НДС 12%	609 761			609 761		
Итого	**5 691 104**			**5 691 104**		
Всего к оплате	**5 691 104**			**5 691 104**		

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Құрылыс-Бәйтерек-Сервис"

_____ **А.Д. Асанов**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЖолDau-құрылыс"

_____ **Д.Ш. Жоламанов**

5081343

Генподрядчик: ТОО "Құрылыс-Бәйтерек-Сервис"
РК, Жамбылская обл., Г.Тараз, ул. Исатая 7 «Б», БИН 070240014693, ИИК KZ92998TTB0000158108,
БИК TSESKZKA, АО «Цеснабанк»

Субподрядчик: ТОО "ЖолDau-құрылыс"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403, БИН 130140022377, ИИК KZ968560000005740471,
БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование объекта: "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной автозаправочной станции на землях АО «Медеу», Ульгулинского с/о, Байзакского района Жамбылской области"
Договор №20 от 24 июля 2015г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2015г от 26 августа 2015г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	905	18,51	17,5	16752	15838	4758	0,00703	6
		м3 грунта		1,01	4,41	914	3991	97	0,0153	14
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	16	262,72	–	4204	–	4751	1,848	30
		м3 грунта		262,72	–	4204	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	921	9,24	9,24	8510	8510	2680	–	–
		м3 грунта		–	3	–	2763	97	0,0115	11
4	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	619	5,55	5,55	3435	3435	1081	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	1114	97	0,00691	4
5	Е1-27-7	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;	1376	3,11	3,11	4279	4279	1348	–	–
		м3 грунта		–	1,01	–	1390	97	0,00387	5
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	69	134,1	–	9253	–	10456	0,972	67
		м3 грунта		134,1	–	9253	–	113	–	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	619	21,55	4,52	13339	2798	10226	0,108	67
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	10542	–	97	–	–
8	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м. Засыпка под полы	4	5,55	5,55	22	22	7	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	7	97	0,00691	–
9	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	4	122,18	–	489	–	553	0,885	4
		м3 грунта		122,18	–	489	–	113	–	–
10	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки	229	7,91	7,91	1811	1811	571	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	589	97	0,00984	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 1				**62094**	**36693**			**174**
						25402	**9854**			**36**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				36431				
		- заработная плата, тенге				5465				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5912				
		Всего по разделу, тенге				**104437**				
	Раздел 2. Фундаменты									
11	E8-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	22,4	1612,2	97,07	36113	2174	3925	0,78	17
		м3 основания		112,5	36	2520	806	118	0,18	4
	2.4 Гидроизоляционные работы									
30	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	498,3	245,44	3,82	122303	1904	22809	0,212	106
		м2 поверхности		37,35	1,44	18612	718	118	0,007	3
31	E8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	35,7	282,96	4,19	10102	150	2511	0,382	14
		м2 поверхности		58,05	1,58	2072	56	118	0,0076	–
		Итого по разделу 2				**168518**	**4228**			**558**
						91431	**16965**			**82**
		Стоимость: материалов, тенге				72859				
		Накладные расходы, тенге				117037				
		- заработная плата, тенге				17556				
		- трудоемкость, чел-ч				59				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу, тенге				**302688**				
	Раздел 3 Стены									
32	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	108,1	9414,16	337,41	1017671	36474	126570	5,34	577
		м3 кладки		866,25	126	93642	13621	118	0,62	67
33	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	29,5	9127,46	337,41	269260	9954	27726	4,38	129
		м3 кладки		670,5	126	19780	3717	118	0,62	18
34	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	3	110,26	66,43	331	199	202	0,148	–
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	72	72	140	0,1051	–
35	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	398,04	250,96	796	502	612	0,813	2
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	261	176	140	0,3715	1
36	Е7-11-2	Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	12	482,14	306,13	5786	3674	4382	0,947	11
		шт сборных конструкций		152,55	108,25	1831	1299	140	0,4623	6
37	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	4,697	25100		117895				
		м3								
		Итого по разделу 3				**1411739**	**50803**			**719**
						115586	**18885**			**92**
		Стоимость: материалов, тенге				1245350				
		Накладные расходы, тенге				159492				
		- заработная плата, тенге				23924				
		- трудоемкость, чел-ч				80				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				94274				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу, тенге				**1665505**				
	Раздел 4 Перекрытие									
	4.1 Элементы сборных конструкций									
48	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,79см. ПК62.12-8АтV-с8 *м2*	28,4648	2845		80982				
		Итого по разделу 4				**80982**	-			-
		Стоимость: материалов, тенге				- 80982	-			-
		Накладные расходы, тенге				0				
		- заработная плата, тенге				0				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4859				
		Всего по разделу, тенге				**85841**				
		Итого по акту				**2158471**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				73388				
		- сметная заработная плата, тенге				10348				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				59				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				49101				
		- сметная заработная плата, тенге				22586				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				137				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				22319				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8927				
		Командировочные расходы				40121				
		Транспорт привозных материалов				33549				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2385876**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**4981709**				
		- материалы, тенге				2752420				
		- сметная заработная плата, тенге				896522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог (2 %)				99634				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**5081343**				
		НДС (12 %)				609761				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**5691104**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Құрылыс-Бәйтерек-Сервис"

_____ **А.Д. Асанов**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЖолDau-құрылыс"

_____ **Д.Ш. Жоламанов**

Генподрядчик: ТОО "Құрылыс-Бәйтерек-Сервис"
РК, Жамбылская обл., Г.Тараз, ул. Исатая 7 «Б», БИН 070240014693, ИИК KZ92998TTB0000158108,
БИК TSESKZKA, АО «Цеснабанк»

Субподрядчик: ТОО "ЖолDau-құрылыс"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403, БИН 130140022377, ИИК KZ968560000005740471,
БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование объекта: "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной автозаправочной станции на землях АО «Медеу», Ульгули с/о, Байзакского района Жамбылской области"
Договор №20 от 24 июля 2015г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2015г от 24 сентября 2015г.

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс. тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс. тенге
		всего	всего
1	2	3	4
1	Акт №2	6 805 177	1 723 834
2	НДС - 12 %	816 621	206 860
3	**Всего**	**7 621 798**	**1 930 694**
7	**Всего к оплате**	**7 621 798**	**1 930 694**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Құрылыс-Бәйтерек-Сервис"
_____ **А.Д. Асанов**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЖолDau-құрылыс"
_____ **Д.Ш. Жоламанов**

Генподрядчик: ТОО "Құрылыс-Бәйтерек-Сервис"
РК, Жамбылская обл., Г.Тараз, ул. Исатая 7 «Б», БИН 070240014693, ИИК KZ92998TTB0000158108,
БИК TSESKZKA, АО «Цеснабанк»

Субподрядчик: ТОО "ЖолDau-құрылыс"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403, БИН 130140022377, ИИК KZ968560000005740471,
БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование объекта: "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной автозаправочной станции на землях АО «Медеу», Ульгулинского с/о, Байзакского района Жамбылской области"
Договор №20 от 24 июля 2015г.

Акт №2

приемки выполненных работ за сентябрь 2015г от 24 сентября 2015г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 12 Наружная отделка.								
133	Е15-39-2	Устройство каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	240	846,72	5,26	203213	1262	50859	1,2016	288
		м2		201,08	0,74	48259	178	105	0,0022	1
134	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	240	146,46	50,15	35150	12036	26570	0,534	128
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	22087	4483	100	0,092	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие *м3*	24	14600		350400				
136	1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм *шт*	1920	11,2		21504				
		Итого по разделу 12				**610 267**	**13 298**	**77 429**		**416**
						70 346	**4 661**			**23**
		Стоимость: материалов, тенге				526 623				
		Накладные расходы, тенге				77 429				
		- заработная плата, тенге				11 614				
		- трудоемкость, чел-ч				39				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41 262				
		Всего по разделу, тенге				**728 958**				
		Итого по акту				**728 958**				
		Временные здания и сооружения (3,4%)				19 828				
		- сметная заработная плата, тенге				2 796				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
		Итого с временными				**748 786**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				7 488				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				2 995				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				16 473				
		Командировочные расходы				14 576				
		Транспорт привозных материалов				19 085				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**809 403**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)				**1 690 033**				
		Налог(2%)				33 801				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**1 723 834**				
		НДС(12%)				206 860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**1 930 694**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Құрылыс-Бәйтерек-Сервис"

А.Д. Асанов

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЖолDau-құрылыс"

Д.Ш. Жоламанов

Генподрядчик: ТОО "Құрылыс-Бәйтерек-Сервис"
РК, Жамбылская обл., Г.Тараз, ул. Исатая 7 «Б», БИН 070240014693, ИИК KZ92998TTB0000158108,
БИК TSESKZKA, АО «Цеснабанк»

Субподрядчик: ТОО "ЖолDau-құрылыс"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403, БИН 130140022377, ИИК KZ968560000005740471,
БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование объекта: "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной автозаправочной станции на землях АО «Медеу», Ульгули с/о, Байзакского района Жамбылской области"
Договор №20 от 24 июля 2015г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работза октябрь 2015г от 22 октября 2015г.

№ п/п	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс. тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс. тенге
		всего	всего
1	*2*	*3*	*4*
1	Акт №3	9 283 464	2 478 287
2	НДС - 12 %	1 114 016	297 394
3	**Всего**	**10 397 480**	**2 775 681**
7	**Всего к оплате**	**10 397 480**	**2 775 681**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Құрылыс-Бәйтерек-Сервис"

_____ **А.Д. Асанов**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЖолDau-құрылыс"

_____ **Д.Ш. Жоламанов**

Генподрядчик: ТОО "Құрылыс-Бэйтерек-Сервис"
РК, Жамбылская обл., Г.Тараз, ул. Исатая 7 «Б», БИН 070240014693, ИИК KZ92998TTB0000158108,
БИК TSESKZKA, АО «Цеснабанк»

Субподрядчик: ТОО "ЖолDau-құрылыс"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 14/1, офис 403, БИН 130140022377, ИИК KZ968560000005740471,
БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование объекта: "Строительство и ввод в эксплуатацию стационарной автозаправочной станции на землях АО «Медеу», Ульгулинского с/о, Байзакского района Жамбылской области"
Договор №20 от 24 июля 2015г.

Акт №3

приемки выполненных работ за октябрь 2015г от 22 октября 2015г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 12. Наружная отделка								
12	Е14-34-1	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	270	72,38	0,07	19543	19	5317	0,123	33
		м2 покрытия		18,56	0,02	5011	5	106	0,0001	–
13	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	270	1711,91	3,99	462216	1077	132783	2,7	729
		м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	126131	329	105	0,0046	1
14	99-2-1	МеталлосайдингК=1,106; kстм=1,106;	298,62	883,72		263896				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	15,8	6404,99	4,85	101199	77	3720	1,288	20
		м2		222,86	1,41	3521	22	105	0,0062	–
		Итого по разделу 12				**846 854**	**1 173**			**782**
						134 663	**356**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				711 018				
		Накладные расходы, тенге				141 820				
		- заработная плата, тенге				21 273				
		- трудоемкость, чел-ч				71				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59 320				
		Всего по разделу, тенге				**1 047 994**				
		Итого по акту				**1 047 994**				
		Временные здания и сооружения (3,4%)				28 505				
		- сметная заработная плата, тенге				4 019				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
		Итого с временными				**1 076 499**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				10 765				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				4 306				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				23 683				
		Командировочные расходы				20 955				
		Транспорт привозных материалов				27 438				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 163 646**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп = 2,088)				**2 429 693**				
		Налог(2%)				48 594				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**2 478 287**				
		НДС(12%)				297 394				
		Всего по акту с учетом НДС(12%)				**2 775 681**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Құрылыс-Бәйтерек-Сервис"

_____ **А.Д. Асанов**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЖолDau-құрылыс"

_____ **Д.Ш. Жоламанов**