ДОГОВОР № 4

г. Петропавловск

От 05 Мая 2016г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ильинское», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице директора **Бурлёва Александра Владимировича**, действующего на основании устава, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Петрограньстрой»**, именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице директора **Радченко Андрея Александровича**, действующего на основании устава, с другой стороны заключили настоящий Договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в установленный договором срок выполнить Ремонтные работы конторы, бухгалтерии и кассы по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с.Ильинка из материала Исполнителя.

2. Стоимость работ по договору

Договорная стоимость поручаемых Исполнителю работ по настоящему договору **10 034 859 (десять миллионов тридцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят девять) тенге.** Окончательная стоимость работ определяется путем составления Исполнителем расчета на фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий, необходимых для Ремонтных работ конторы, бухгалтерии и кассы по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с.Ильинка», командировочные расходы.

3. Платежи и расчеты

3.1. По договоренности до начала работ Заказчик оплачивает Исполнителю аванс на материалы.

3.2. В процессе выполнения работ Заказчик оплачивает Исполнителю промежуточные фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий, согласно составленным не более двух раз в месяц Исполнителем актов выполненных работ, в течении 2 (двух) календарных дней после ее подписания на банковский расчетный счет.

3.3. Окончательная оплата суммы договора производится по окончании фактически выполненных работ на основании подписанных Заказчиком и Исполнителем акта выполненных работ в течении пяти дней на банковский расчетный счет.

4. Обязательства Исполнителя

4.1. Исполнитель выполняет своими силами все работы, предусмотренные в настоящем Договоре, в срок до 31 августа 2016 года включительно.

4.2. Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное выполнение всех работ, предусмотренных договором в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

4.3. Исполнитель обеспечивает все меры противопожарной безопасности на время проведения работ. Принимает меры, гарантирующие охрану здоровья и безопасности персонала, полностью отвечает за технику безопасности при производстве работ.

4.4. Исполнитель предоставляет Заказчику точную и полную информацию относительно работ, которые уже выполнены.

4.5. Непредвиденный материальный ущерб, нанесённый Заказчику Исполнителем при производстве работ, относится за счёт Исполнителя согласно составленной и прокалькулированной дефектной ведомости, подписанной обеими сторонами.

4.6. Исполнитель в период выполнения работ отвечает за порядок и чистоту на строительной площадке.

4.7. Заказчик обеспечивает сохранность строительных материалов и имущества Исполнителя на территории строительного объекта.

4.8. За нарушение срока окончания работ по вине Исполнителя, Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает пеню в размере 0,01% от стоимости суммы договора за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы договора. За необоснованный отказ от выполнения работ оговоренных договором Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает штраф в размере 5% от суммы договора, а также все убытки Заказчика, связанные с расторжением настоящего

договора и заключением нового договора с третьим лицом.

5. Обязательства Заказчика

5.1. Заказчик предоставляет строительную готовность объекта для выполнения комплекса работ оговоренных настоящим договором.

5.2. Заказчик обеспечивает объект электроэнергией, водой, инертными материалами (песок, щебень) за свой счет.

5.3. Заказчик предоставляет проживание работников Исполнителя на время производства работ.

5.4. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ у Исполнителя в течение двух рабочих дней после предоставления Исполнителем акта выполненных работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приёмки выполненных работ у Исполнителя составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

5.5. Заказчик в праве отказаться от настоящего договора без какого-либо возмещения Исполнителю убытков, если Исполнитель находится в дефолте более 30 дней, а возместив лишь Исполнителю фактическую стоимость выполненных работ, принятых Заказчиком по акту выполненных работ, исходя из договорной цены.

5.6. Заказчик имеет право в любое время проверить ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.

5.7. За каждый день просрочки платежа Заказчик платит Исполнителю неустойку в размере 0,01% от суммы договора, но не более 5% от суммы договора.

6. Выполнение работ

6.1. Контроль за качеством строительно-монтажных работ осуществляется в ходе производства и приемки, гарантийный срок на выполненные работы составляет двенадцать календарных месяцев с даты подписания сторонами окончательного акта выполненных работ.

6.2. В случае принятия Заказчиком и Исполнителем согласованного решения о прекращении работ оговоренных настоящим Договором, настоящий Договор расторгается, а между сторонами проводится сверка расчётов. При этом Заказчик обязуется принять и оплатить фактически выполненные Исполнителем оговоренные настоящим Договором работы на момент расторжения договора, согласно составленного Исполнителем расчета на фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий. Исполнитель, при обнаружении некачественно выполненных работ, обязан своими силами без повышения цены договора и в самое короткое время исправить брак.

.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, решаются путём переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путём отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. В случае если споры не будут решены путём переговоров, они будут рассматриваться в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – пять рабочих дней с даты получения претензии.

7.3. В случае если споры не урегулированы с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они разрешаются в судебном порядке, согласно действующего законодательства Республики Казахстан.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, военных действий, забастовок и других форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных документами компетентного государственного органа Республики Казахстан.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств незамедлительно (по факсу, телексу, телетайпу и др. средствами связи), но не позднее 10-ти календарных дней с момента их наступления. Несвоевременное, сверх 10-ти календарных дней, извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9. Прочие условия

9.1. Какие-либо изменения и дополнения к договору будут считаться действительными только, если они составлены письменно и подписаны сторонами.

9.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их юридических адресов, платёжных реквизитов, а также о реорганизации, ликвидации, изменениях в учредительных документах в течение пяти рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации этих изменений.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.4. Расчеты составленные Исполнителем на фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий являются неотъемлемой частью договора.

10. Срок действия договора

10.1. Начало действия договора - 05 Мая 2016 года.

10.2. Окончание действия договора - 31 Августа 2016 года.

11. Юридические адреса сторон

ЗАКАЗЧИК: **ТОО «Ильинское»**	**ИСПОЛНИТЕЛЬ:** **ТОО «ПетроГраньСтрой»**
ИИК KZ 58319S010000409951 **АО БТА Банк** **БИК ABKZKZKX** СКО Есильский район село Ильинка Свидетельство о гос. перерег. юрид лица № 186-1948-06-ТОО **БИН** 940140000761 Выдано 13 марта 1998 года Серия В № 0292980	г. Петропавловск ул. Мира, д110, кв16 **ИИК KZ 768 560 000 003 111 743** филиал АО Банк Центр Кредит в г.Петропавловск **БИК KCJBKZKX** **БИН 091140007316**
ЗАКАЗЧИК:	**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**
_____ / Бурлёв А.В. /	_____ / Радченко А.А. /

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Ильинское",Республика Казахстан, СКО, Есильский район, село Ильинка** **940140000761**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "ПетроГраньСтрой",Республика Казахстан, СКО, Петропавловск, Пушкина, дом № 103** **091140007316**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор№4 от 05 Мая 2016 года

Номер документа	Дата составления
4	18.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонтные работы конторы, бухгалтерии и кассы			Услуга	1	7 109 702,00	7 109 702,00
				Итого	1	x	7 109 702,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Радченко А.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *сшифровка подпи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.08.2016

М.П.

Заказчик: ТОО «Ильинское»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Ремонтные работы конторы, бухгалтерии и кассы по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с.Ильинка

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за Август 2016 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0134-62-1	-Устройство подвесных потолков Арстронг	12,96	624,8	40,03	8097	519	7699	3,45	45
				584,78	15,25	7579	198	99	0,07	1
		м2								
2	C11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	12,96	1369	-	17742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
3	E0155-1-3	-Разборка деревянных перегородок щитовых	7,29	71,8	11,15	523	81	443	0,44	3
				60,65	1,86	442	14	97,2	0,02	-
		м2								
4	E0115-63-3	-Штукатурка стен	4,74	851,87	3,8	4038	18	1386	1,61	8
				307,91	1,44	1460	7	94,5	0,08	-
		м2								
5	E0113-14-1	-Огрунтовка стен перед шпатлевкой	43,13	29,21	0,11	1260	5	326	0,05	2
				9,27	0,06	400	3	81	-	-
		м2								
6	E0115-64-3	-Выравнивание стен штукатурными смесями типа Perlit,Ротбанд	43,13	861,63	4,29	37162	185	8706	0,52	23
				211,97	1,64	9142	71	94,5	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СЦенаПостав-щика	Штукатурные маяки шт	5	58,66 -	- -	293 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0115-64-3	-Шпатлевка стен сухими смесями типа м2	43,13	435,38 211,97	4,29 1,64	18778 9142	185 71	8706 94,5	0,52 0,01	23 -
9	Е0115-64-3	-Выравнивание оконных откосов штукатурными смесями типа Perlit,Ротбанд м2	2,55	861,63 211,97	4,29 1,64	2197 541	11 4	515 94,5	0,52 0,01	1 -
10	Е0115-55-2	-Декоративная штукатурка стен м2	43,13	748,18 602,89	3,72 1,04	32269 26003	161 45	24615 94,5	2,94 0,04	127 2
11	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен перед окраской м2	43,13	20,22 9,27	0,11 0,06	872 400	5 3	326 81	0,05 -	2 -
12	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	43,13	207 103,95	2,63 0,99	8928 4483	113 43	4277 94,5	0,45 -	19 -
13	СДоговорная цена	-Перегородка из ПХВ с лотком м2	6,76	18855,88 -	- -	127466 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0115-172-4	-Масляная окраска радиаторов, труб, количество окрасок 2 м2	2,54	193,13 124,2	0,09 0,02	491 315	- -	298 94,5	0,74 -	2 -
15	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 1м	18,48	6,51 6,27	0,24 0,02	120 116	4 -	116 99,63	0,04 -	1 -
16	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	13,1	20,08 18,92	1,16 0,18	263 248	15 2	249 99,63	0,13 -	2 -
17	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов 1м2	13,1	432,02 191,95	240,08 90,19	5660 2514	3145 1181	3682 99,63	1,28 0,5	17 7
18	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ м2	13,1	6,99 6,99	- -	92 92	- -	74 81	0,05 -	1 -
19	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,1	5604,41 2173,5	409,16 154,69	560 217	41 15	220 94,5	13,34 0,75	1 -
20	СТорговая	-Арматура	0,1	130229	-	13023	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сеть									
		т		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 50 мм	13,1	854,22	21	11190	275	4413	1,02	13
				292,65	11,69	3834	153	110,7	0,02	-
		м2								
22	СТорговая сеть	-Профиль стоечный	16,29	38,42	-	626	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
23	СТорговая сеть	-Профиль направляющий	15,7	30,12	-	473	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0111-5-1	-Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки	13,1	412,96	2,59	5410	34	4329	1,59	21
				297,56	0,99	3898	13	110,7	-	-
		м2								
25	Е0112-15-3	-Устройство подложки под ламинат	13,1	14,57	1,24	191	16	194	0,08	1
				13,33	0,47	175	6	107,1	-	-
		м2								
26	СТорговая сеть	-Подложка под ламинат	15	90,37	-	1356	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий из ламината	13,1	2817,58	3,7	36910	48	6910	0,19	2
				475,32	1,15	6227	15	110,7	0,01	-
		м2								
28	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	15,6	157,24	0,2	2453	3	965	0,1	2
				55,82	0,09	871	1	110,7	-	-
		м								
29	СТорговая сеть	-Уголки ПХВ внутренние для плинтуса	8	37,65	-	301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	СТорговая сеть	-Уголки ПХВ наружные для плинтуса	2	37,65	-	75	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	СТорговая сеть	-Соединитель ПХВ для плинтуса	6	37,65	-	226	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	СТорговая сеть	-Заглушки ПХВ для плинтуса	4	37,65	-	151	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,7	16,68	1,61	28	3	25	0,1	-
				15,07	0,29	26	-	96,39	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	250,03	26,55	250	27	221	1,48	1
		м		223,48	4,14	223	4	97,2	0,04	-
35	Е0109-53-1	-Демонтаж металлических решеток	0,03	16242,81	1416,44	487	42	372	94,42	3
		шт		14826,38	497,81	445	15	81	2,44	-
36	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	2,38	86,82	8,51	207	20	184	0,53	1
		т		78,3	1,35	186	3	97,2	0,01	-
37	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ	2,23	510,22	23,76	1138	53	622	1,5	3
		м2		250,39	7,73	558	17	108	0,04	-
38	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПХВ	2,23	5206	-	11609	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
39	С11011-920	-Стекло листовое, толщина 4 мм	2,23	574	-	1280	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0134-57-1	-Утепление подоконников	0,81	208,25	1,46	169	1	51	0,4	-
		м2		63,14	0,56	51	-	99	-	-
41	С11031-0104	-Утеплитель	0,0243	4100	-	100	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
42	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная	1	530	-	530	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0110-22-2	-Установка подоконников	0,61	125,82	6,98	77	4	73	0,67	-
		м2		108,16	2,65	66	2	108	0,01	-
44	С12061-198	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 600 мм	1,15	4890	-	5624	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0110-87-3П-РИМ	-Устройство откосов оконных из ПВХ панелей с утеплением	2,55	519,22	17,66	1324	45	1251	2,67	7
		м2		447,64	6,66	1141	17	108	0,03	-
46	С11031-0104	-Утеплитель	0,05	3967	-	198	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
47	С11011-0588	-Плиты пластиковые облицовочные	2,55	990	-	2525	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
48	С11011-1163	-Пена монтажная	2	530	-	1060	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0115-64-3	-Шпатлевка оконных откосов	0,75	620,95	4,29	466	3	61	0,52	-
		м2		84,79	1,64	64	1	94,5	0,01	-
50	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	0,75	207	2,63	155	2	74	0,45	-
				103,95	0,99	78	1	94,5	-	-
		м2								
51	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	0,21	449,45	1,55	94	-	99	1,12	-
				440,54	0,59	93	-	107,1	-	-
		м2								
52	СТорговая сеть	-Отлив для окон	1	312,86	-	313	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	СДоговорная цена	-Изготовление и монтаж решетки оконной	2,25	7821,67	-	17599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
54	Е0169-18-2	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	12,96	3,47	-	45	-	36	0,03	-
				3,47	-	45	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки м2	19,3	4,24	-	82	-	72	0,03	1
				4,24	-	82	-	87,48	-	-
56	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток м	3	9,68	-	29	-	25	0,07	-
				9,68	-	29	-	87,48	-	-
57	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	2	10,74	0,29	21	1	18	0,07	-
				10,45	0,06	21	-	87,48	-	-
58	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 шт	24,6	64,79	-	1594	-	1497	0,17	4
				62,62	-	1540	-	97,2	-	-
59	СТорговая сеть	-Провод ВВГ 3х2,5 мм2 м	12,1	108,95	-	1318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	СТорговая сеть	-Провод ВВГ 3х1,5 мм2	12,5	83,84	-	1048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0121-22-3	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	221,79	-	222	-	201	0,23	-
				207,1	-	207	-	97,2	-	-
62	С151801-12	-Выключатель двухклавишный шт	1	391,08	-	391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	1	201,85	-	202	-	191	0,22	-
				196,63	-	197	-	97,2	-	-
64	С151801-143	-Розетка штепсельная шт	1	251,05	-	251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	Е0121-22-8	-Установка телефонных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	1	201,85	-	202	-	191	0,22	-
				196,63	-	197	-	97,2	-	-
66	С151801-143	-Розетка телефонная шт	1	316,32	-	316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	Е0121-22-8	-Установка сетевых розеток (Интернет) утопленного типа при скрытой проводке шт	1	201,85	-	202	-	191	0,22	-
				196,63	-	197	-	97,2	-	-
68	С151801-143	-Розетка сетевая (Интернет)	1	251,05	-	251	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
69	СТорговая сеть	-Провод сетевой (Интернет)	25	46,03	-	1151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	Е0121-18-16	-Монтаж светодиодных потолочных светильников устанавливаемых в подвесных потолках	2	478,69	2,59	957	5	927	2,89	6
				476,1	0,99	952	2	97,2	0,5	1
		шт								
71	СПрайс-лист	-Светодиодные светильники	2	6452,87	-	12906	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	Е0121-3-1	-Прокладка гофрошланга	6	40,46	-	243	-	177	0,19	1
		м		30,28	-	182	-	97,2	-	-
73	СТорговая сеть	-Гофрошланг	6	68	-	408	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
74	СТорговая сеть	-Распредкоробка	1	50	-	50	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	СТорговая сеть	-Подрозетник	3	50	-	150	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	СТорговая сеть	-Зажим винтовой	3	145	-	435	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
77	СДоговорная цена	-Установка охранной сигнализации с материалом	1	27375,83	-	27376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		работа								
78	Е0169-16-3	-Приготовление цементного раствора в построечных условиях	0,7	3304,62	759,81	2313	532	1512	18,49	13
				2544,81	122,06	1781	85	81	0,83	1
		м3								
79	Е0126-33-1	-Теплоизоляция Пеноплексом стен 30мм толщиной	0,08	17903,91	232,04	1432	19	277	20,9	2
				3754,46	87,19	300	7	90	0,43	-
		м3								
80	СТорговая сеть	-Дюбель для крепления изоляционных материалов	6	10	-	60	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
81	Е0109-40-1	-Монтаж металлического порожка	0,8	254,59	0,53	204	-	163	0,15	-
		м		252,08	0,2	202	-	81	-	-
82	СТорговая сеть	-Порожек	1	586,62	-	587	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
83	Е0111-25-1	-Демонтаж покрытий из брусчатки	8	144,96	18,6	1160	149	1175	1,09	9
				125,7	6,97	1006	56	110,7	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
84	Е0152-16-1	-Разборка песчанно-щебеночного основания	0,8	605,67	28,81	485	23	432	3,49	3
				571,73	0,06	457	-	94,5	-	-
		м3								
85	Е0151-4-2	-Бурение вручную для установки стоек и столбов	10	1067,63	-	10676	-	10858	5,82	58
				1067,63	-	10676	-	101,7	-	-
		яма								
86	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов	1,626	5466,7	122,9	8889	200	1300	5,07	8
				799,54	46,44	1300	76	94,5	0,23	-
		м3								
87	Е0169-16-1	-Приготовление бетона в построечных условиях	1,626	3185,16	802,41	5179	1305	3675	17,53	28
				2382,75	128,25	3874	209	90	0,78	1
		м3								
88	СТорговая сеть	-Цемент	350	9,13	-	3197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
89	СДоговорная цена	-Изготовление каркасов	10	730,73	-	7307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
90	СТорговая сеть	-Арматура А3 12мм	0,052	78918,52	-	4104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
91	СТорговая сеть	-Арматура А3 08мм	0,019	76726,34	-	1458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
92	СТорговая сеть	-Арматура А3 14мм	0,043	74899,53	-	3221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
93	Е0115-63-3	-Штукатурка стен	605	342,41	6,16	207155	3728	176863	1,61	974
				307,91	1,44	186287	870	94,5	0,08	49
		м2								
94	Е0115-64-3	-Шпатлевка стен сухими смесями типа	605	748,14	4,29	452622	2594	122127	0,52	317
				211,97	1,64	128244	991	94,5	0,01	5
		м2								
95	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,08	11665,18	380,3	933	30	852	66,7	5
				11126,25	143,44	890	11	94,5	0,7	-
		1т								
96	СТорговая сеть	-Лист металлический 6-8мм на закладные детали	1	9864,82	-	9865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тенге								
97	Е0113-44-7	-Очистка металла	148,692	69,86	-	10388	-	8414	0,39	58
				69,86	-	10388	-	81	-	-
		м2								
98	СТорговая сеть	-Щетка металлическая для дрели (очитка метала)	1	730,73	-	731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз стоек	32,64	57,11	0,06	1864	2	354	0,03	1
				13,36	0,03	436	1	81	-	-
		м2								
100	Е0152-16-1	-Устройство песчанного основания под брусчатку конверт	0,8	863,04	41,15	690	33	618	3,49	3
				816,75	0,09	653	-	94,5	-	-
		м3								
101	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки конверт	8	728,35	26,58	5827	213	6297	0,95	8
				701,11	9,96	5609	80	110,7	0,05	-
		м2								
102	Е0108-35-2	-Установка лесов наружных	45	80,22	0,78	3610	35	3810	0,5	23
				79,44	0,29	3575	13	106,2	-	-
		м2								
103	СТорговая сеть	-Диск отрезной 125мм	10	51,15	-	512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
104	СТорговая сеть	-Диск отрезной 230мм	20	230	-	4600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
105	СДоговорная цена	-Работа крана	1	63938,62	-	63939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		работа								
106	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	116,052	57,11	0,06	6627	7	1259	0,03	4
				13,36	0,03	1551	3	81	-	-
		м2								
107	Е0110-54-3	-Антисептирование бруса под обрешетку	26,4	116,09	0,44	3065	12	734	0,07	2
				25,58	0,18	675	5	108	-	-
		м2								
108	Е0110-52-1	-Обрешетка из бруса	161,041	196,94	1,14	31715	183	34076	0,03	5
				195,5	0,42	31484	68	108	-	-
		м2								
109	СТорговая сеть	-Шуруп кровельный 75мм (желтый)	500	5,85	-	2923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
110	Е0110-54-3	-Антисептирование досок с двух сторон	322,082	116,09	0,44	37392	141	8957	0,07	24
				25,58	0,18	8238	56	108	-	-
		м2								
111	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок	161,041	183,71	3,72	29585	599	29733	0,29	47
				171,8	0,59	27667	95	107,1	0,01	1
		м2								
112	СТорговая сеть	-Шуруп кровельный 38мм (желтый)	600	2,19	-	1315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	СТорговая сеть	-Шуруп СГМ мелкая резьба	2400	0,73	-	1754	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
114	СТорговая сеть	-Саморез по дереву	14,3	421,99	-	6035	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
115	Е0112-15-1	-Устройство пароизоляции в один слой	161,041	32,54	1,49	5240	240	5452	0,18	29
				31,05	0,56	5000	91	107,1	-	-
		м2								
116	СТорговая сеть	-Пленка пароизоляционная	4	1735,48	-	6942	-	-	-	-
		рулон		-	-	-	-	-	-	-
117	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков	11,67	1334,37	23,97	15572	280	13488	1,59	19
		м2		1062,46	7,73	12399	90	108	0,04	-
118	СТорговая сеть	-Оконные блоки	13	8150,71	-	105959	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
119	СТорговая сеть	-Пена монтажная	7	467,67	-	3274	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
120	СТорговая сеть	-Обналичка ПВХ	11	569,97	-	6270	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
121	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство примыканий к стенам и парапетам Ризолин	1,85	720,26	5,36	1332	10	163	0,48	1
				80,48	2	149	4	107,1	0,01	-
		м								
122	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство торцевых (ветровых) планок из оцинкованного листа (примыкание)	1	520,72	439,48	521	439	143	0,39	-
				64,83	69,08	65	69	107,1	0,22	-
		м								
123	СТорговая сеть	-Сталь оцинкованная с полимерным покрытием (красное вино)	0,15	495,07	-	74	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	СТорговая сеть	-Уголок внутренний из оцинкованной стали (красное вино) м2	1	264,89	-	265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	Е0110-54-3	-Антисептирование бруса под обрешетку м.п.	10,38	116,09	0,44	1205	5	289	0,07	1
				25,58	0,18	265	2	108	-	-
126	Е0110-52-1	-Обрешетка под стены из бруса м2	43,4	196,94	1,14	8547	49	9183	0,03	1
				195,5	0,42	8485	18	108	-	-
127	Е0110-54-3	-Антисептирование досок обрешетки с двух сторон м2	86,8	116,09	0,44	10077	38	2414	0,07	7
				25,58	0,18	2220	15	108	-	-
128	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной стен из досок м2	43,4	183,71	3,72	7973	161	8013	0,29	13
				171,8	0,59	7456	26	107,1	0,01	-
129	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	43,4	32,54	1,49	1412	65	1469	0,18	8
				31,05	0,56	1348	24	107,1	-	-
130	СТорговая сеть	-Пленка пароизоляционная Устройст	1	1735,48	-	1735	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карниза из досок рулон	8,8	263,04	9,43	2315	83	2380	1,64	14
				246,85	3,57	2172	31	108	0,02	-
132	Е0110-12-6	-Подшивка карниза из стали оцинкованной с полимерным покрытием по дереву м2	8,8	135,92	1,15	1196	10	1236	0,29	3
				129,65	0,42	1141	4	108	-	-
133	Е0112-10-1	-Устройство отлива стены из стали оцинкованной с полимерным покрытием (бежевый) м2	2	449,45	1,55	899	3	945	1,12	2
				440,54	0,59	881	1	107,1	-	-
134	СДоговорная цена	-Изготовление карниза, уголков на карниз,двери,отлива(низ стены) м2	1	9134,09	-	9134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК	-Устройство примыканий из стали оцинкованной с полимерным покрытием к существующим конструкциям работа	8	88,57	9,64	709	77	667	0,46	4
				77,41	0,48	619	4	107,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	кровли м								
136	СТорговая сеть	-Сталь оцинкованная с полимерным покрытием (красное вино) листов	3	1187,43 -	- -	3562 -	- -	- -	- -	- -
137	СДоговорная цена	-Изготовление в построечных условиях изделий из оцинкованного полимерного листа работа	1	12787,72 -	- -	12788 -	- -	- -	- -	- -
138	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство примыканий из транспортерной ленты м	21	88,57 77,41	9,64 0,48	1860 1626	203 10	1752 107,1	0,46 -	10 -
139	СТорговая сеть	-Транспортерная лента м.п.	21	325,17 -	- -	6829 -	- -	- -	- -	- -
140	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции из Бикрост (отмостка) м2	14	121,87 98,84	23,03 8,64	1706 1384	322 121	1666 110,7	0,48 0,04	7 1
141	СТорговая сеть	-Гидроизоляционный материал Бикрост м2	15	218,49 -	- -	3277 -	- -	- -	- -	- -
142	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка поребрика м	20	260,65 233,66	8,29 2,2	5213 4673	166 44	5646 119,7	0,7 0,01	14 -
143	СТорговая сеть	-Бардюр шт	20	182,68 -	- -	3654 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0106-19-1	-Бетонирование паребрика	0,15	6994,6	395,01	1049	59	244	9,49	1
		м3		1573,2	149,24	236	22	94,5	0,73	-
145	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	5,658	359,15	40,1	2032	227	2006	1,71	10
				313,09	15,16	1771	86	108	0,07	-
		м2								
146	СДоговорная цена	-Изготовление дверей	2	51150,9	-	102302	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
147	Е0113-26-6	-Окраска дверей	11,5	58,34	0,03	671	-	134	0,02	-
		м2		14,35	-	165	-	81	-	-
148	Е0109-40-1	-Монтаж порожка	2,5	254,59	0,53	636	1	511	0,15	-
		м		252,08	0,2	630	-	81	-	-
149	СТорговая сеть	-Порожек Венги	2	2192,18	-	4384	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. Прочее								
150	Е0169-19-3п 1	-Переноска строительного материала	3	548,04	-	1644	-	1480	0,01	-
				548,04	-	1644	-	90	-	-
		т								
151	СТорговая сеть	-Труба водосточная	2	2080,75	-	4161	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5806	-			-
			Тенге			1644	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5806	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1644	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4161	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1480	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	222	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			437	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1866	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1866	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1714114	17314			2081
			Тенге			564300	5196			74

Стоимость монтажных работ -	Тенге	4963	-	-	-
Материалы -	Тенге	145	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3605	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1210	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3491	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	524	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	507	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	8962	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	16
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4129	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1707823	-	-	-
Материалы -	Тенге	122586	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	564599	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	461185	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	374926	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	553243	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	277
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	82986	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	135664	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2396730	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2414
Сметная заработная плата -	Тенге	-	647585	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1327	-	-	-
Материалы -	Тенге	7	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1292	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1047	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	157	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	142	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2517	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1449	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2408209	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2434
Сметная заработная плата -	Тенге	-	653164	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2016 г.

Итого прямых затрат			1714113,651
Накладные расходы			557781,19
Ненормируемые и непредвиденные затраты			136313,70
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			2408208,50
Итого с затратами на выслугу лет	2408208,537 X 1 %	24082,085	2432290,60
Итого с затратами на доп. отпуска	2408208,537 X 0,4 %	9632,834	2441923,50
Итого в текущих ценах на 1.01.2016	2441923,456 X 2,737		6683544,50
Командировочные расходы,перевозка грузов			286752,00
Итого:			6970296,50
Итого с налогами, сборами	6970296,50 X 2 %	139405,93	7109702,43
Итого:			7109702,00

Заказчик:

Подрядчик: