Договор № 591
о закупках строительно-монтажных работ

г. Павлодар «20» 05 2016 г.

Акционерное общество «Казахтелеком» (справка о государственной перерегистрации юридического лица от 18.08.2014 года), именуемое в дальнейшем **Заказчик,** в лице **Заместителя Технического директора- по развитию сетей телекоммуникаций** Павлодарской областной дирекции телекоммуникаций – филиала Акционерного общества «Казахтелеком» **Исмагулова Асхата Максутовича,** действующего на основании доверенности № 2038 от 08.06.2015 года, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Проект-Транс-Сервис-ПВ»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице **Директора Абдумомунова Ануара Рустамовича,** действующего на основании устава, свидетельства о государственной перерегистрации № 14689-1945-ТОО от 18.05.2007г., государственной лицензии № 15-ГСЛ№000627 от 14.03.2008г с другой стороны, в соответствии Правил закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» (Приложение №6 к протоколу Совета директоров № 126 от 28.01.2016 г.) и протокола № ПИ-247169 об итогах открытого тендера с применением торгов на понижение от 17.05.2016 г. заключили настоящий Договор о закупке **Работ** (далее "Договор") о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора

1.1.Согласно настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить строительно-монтажные работы по объекту **«Демонтаж АМС в с.Байконыс Качирского района с транспортировкой АМС в с.Маралды Павлодарского района и с дальнейшим проведением монтажа АМС »** в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, представленной Заказчиком в срок, установленный настоящим Договором.
1.2.Работы выполняются по проекту **«Демонтаж АМС в с.Байконыс Качирского района с транспортировкой АМС в с.Маралды Павлодарского района и с дальнейшим проведением монтажа АМС»**. Генеральный проектировщик – Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций.
1.3.Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.
1.4.Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

Раздел 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору согласно ведомости договорной цены, рассчитанной Подрядчиком по локальным сметам и согласованной Заказчиком, составляет **4 480 000,00 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят тысяч) тенге с учетом НДС,**
2.1.1.Доля местного содержания в товарах, работах, на основании расчета Подрядчика, составляет 100%.
2.2.Форма оплаты – перечисление. Валюта платежа – тенге.
2.3.Заказчик оплачивает все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с ПСД и подтвержденные актами приема выполненных работ и их стоимости по форме 2-В и форме 3-КС капитального строительства (далее- КС), подписанными обеими Сторонами. Расчет производится за фактически выполненный объем работ, но не превышающий договорную цену объекта.
2.4.Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон (а также дополнительными сметами) к настоящему Договору, Заказчиком не оплачивается.
2.5.Заказчик на основании актов выполненных работ и их стоимости за соответствующий период по форме 2-В и 3-КС, подписанными Сторонами, в течение 30-ти календарных дней производит расчеты с Подрядчиком, осуществляя зачет сумм выданного аванса в размере 25% от выполненного объема и резервируя 10% ежемесячно. Подрядчик обязан предоставлять копии счетов от фирм-поставщиков на приобретаемые им материалы и оборудование на объект, сертификаты. Оплате подлежат 90% стоимости выполненных работ, окончательная оплата оставшихся 10% производится после выполнения всех работ, устранения перечня недоделок и дефектов и подписания Акта приемочной комиссии.
Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику не позднее 30-ти календарных дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке и передачей всех невостребованных материальных ресурсов Заказчику.

Раздел 3. Обязательства Подрядчика

3.1.Подрядчик на момент подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

Выполнить все работы, в соответствии с полученной утвержденной и согласованной проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами, в объеме и сроки (раздел 5), предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему и сдать порученные работы Заказчику по Акту приемочной комиссии.
3.2.Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.
3.3.Представлять Заказчику надлежащим образом оформленные акты приема выполненных работ по форме 2-КС и 3-КС на проверку и согласование в срок до 25-го числа отчетного месяца.
3.4.Подрядчик несет ответственность за весь риск, связанный с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
3.5.Подрядчик несет ответственность за выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, соблюдению санитарных норм во время проведения работ. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
3.6.Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика, работников и доверенных лиц Субподрядчика, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.
3.7.Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.
3.8.Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим). Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.
3.9.Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.
3.10.Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.
3.11.Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.
3.12.В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.
3.13.Подрядчик представляет пакет исполнительной документации по мере выполнения работ и предъявления к сдаче рабочей комиссии.
Подрядчик привлекает специалистов технического надзора Заказчика и эксплуатирующей организации при производстве скрытых работ и составлении актов скрытых работ по земляным и строительным работам, а также при производстве промежуточных и окончательных электрических измерений кабелей с обязательным подписанием протоколов электрических измерений.
3.14.Подрядчик не позднее чем за пять календарных дней до окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику о завершении работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает приемочную комиссию по оценке завершенности работ согласно Договора.
3.15.Комиссия проводится с участием Подрядчика, составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Подрядчик устраняет обнаруженные Заказчиком в работе дефекты за свой счет в течение 10-ти календарных дней до момента подписания акта приемочной комиссии. После устранения всех недостатков, обнаруженных приемочной комиссией, представляет Заказчику справку эксплуатирующей организации об их устранении. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Приемочной комиссии). Заказчик оформляет Акт приёмочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
3.16.Подрядчик обязуется в случае необходимости выполнить дополнительные сопутствующие работы, возникающие в процессе строительства, в объеме до 10% от договорной цены, не подлежащие оплате, без изменения договорной цены и других условий Договора.

3.17.Подрядчик обязуется представить в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока действия настоящего Договора Заказчику отчетность по доле местного содержания по форме согласно приложению № 3 к настоящему Договору.
3.18. Риск случайного удорожания работ несет «Подрядчик».

Раздел 4. Обязательства Заказчика

4.1.Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство объекта в трехдневный срок с момента подписания Договора.
4.2.Заказчик или его уполномоченное лицо, а также авторы проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору, осуществляют технический надзор за ходом и качеством ведения строительно-монтажных работ.
4.3.Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию.
4.4.Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.
4.5.Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.
4.6.В течение семи календарных дней после письменного извещения Подрядчиком об окончании работ создать приемочную комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.
4.7.Принять от Подрядчика по акту приемочной комиссии законченный строительством объект и совместно с Подрядчиком обеспечить его ввод в эксплуатацию.
4.8.Оформить акт приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
4.9.Заказчик обязуется произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.
4.10.При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору Заказчик имеет право удержать с причитающихся Подрядчику платежей пеню в размере 0,01% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки, в том числе:
- за нарушение графика производства работ по каждому пункту в отдельности;
- за повторные выезды на приемку объектов.
При задержке срока сдачи объекта свыше 30 календарных дней Заказчик имеет право удержать с причитающихся Подрядчику платежей штраф в размере 5% стоимости работ, поручаемых Подрядчику.
4.11.В случае несвоевременного возврата остатков материалов и оборудования Заказчик имеет право удержать их стоимость с причитающихся Подрядчику платежей в пятикратном размере с учетом НДС.
4.12. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат, а также если заказчиком не представлены согласования на производство работ от сторонних юридических и физических лиц, имеющих на участке строительства сети телекоммуникаций, в связи с задержкой поставки материалов "Заказчика" (МЦП). При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

Раздел 5. Сроки выполнения работ

5.1.Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.
5.2.Подрядчик обязуется выполнить работу в сроки:
Начало работ – «23» мая 2016 г.
Окончание работ – « 22 » июля 2016 г.

Раздел 6. Гарантийные обязательства.

6.1.Гарантийный срок эксплуатации объекта после подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию **составляет 12 месяцев.**
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные Сторонами сроки.
Подрядчик гарантирует:
-надлежащее качество используемых материалов Подрядчика, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
-бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.
При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера.
При несвоевременном устранении Подрядчиком дефектов Заказчик вправе потребовать возмещения убытков. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
6.2.Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
6.3.Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи календарных дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

Раздел 7. Ответственность Сторон

7.1.При нарушении Заказчиком своих обязательств по оплате он должен заплатить в пользу Подрядчика пеню в размере 0,01% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного обязательства. Действие данного пункта на сумму предоплаты не распространяется.
7.2.При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору он должен заплатить в пользу Заказчика пеню в размере 0,01% от стоимости работ, поручаемых Подрядчику, за каждый день просрочки, в том числе:
- за нарушение графика производства работ по каждому пункту в отдельности;
- за повторные выезды на приемку объектов.
При задержке срока сдачи объекта свыше 30 календарных дней Подрядчик также должен заплатить штраф в размере 5% стоимости работ, поручаемых Подрядчику.
7.3.Уплата штрафов, пени, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
7.4.Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.
7.5.Право Заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и требовать возмещения убытков в случае представления потенциальным поставщиком/поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в товарах, работах, услугах.

Раздел 8. Расторжение договора

8.1.Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
8.2.Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:
-Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на 20 календарных дней;
-Подрядчик задерживает начало строительства сроком более чем на 20 календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
-Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
-Заказчик дает Подрядчику указание задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течение более 30 календарных дней;
-Заказчик задерживает оплату за выполненный объем работ более 60-ти календарных дней;
-либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

-аннулирование лицензий на строительную деятельность, издание актов государственных органов в рамках Законодательства республики Казахстан, лишающих Подрядчика права на производство указанных в Договоре работ;

-Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и Положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

-Подрядчик предоставляет недостоверную информацию по доле местного содержания в работах.

8.3.Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

8.4.Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

8.5.Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление за 14 (четырнадцать) рабочих дней до момента расторжения. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.6.Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.7.Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также Временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

Раздел 9. Особые условия

9.1.Заказчик поставляет материалы и оборудование централизованной поставки без стоимости НДС на склад Подрядчика или привлекает к этой работе Подрядчика. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются на основании накладной и доверенности и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, оставшиеся после завершения Подрядчиком строительно-монтажных работ, должны быть возвращены Заказчику в течение 30 календарных дней на склад КМТО Павлодарской ОДТ. В случае несвоевременного возврата остатков материалов и оборудования Заказчика их стоимость взыскивается с Подрядчика в пятикратном размере с учетом НДС.

9.2.В случае предъявления Подрядчиком в тендерной документации расчета местного содержания при закупке товаров, работ и услуг проводить мониторинг и контроль соблюдения обязательств по закупкам в части местного содержания.

9.3. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

9.4. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

9.5. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по вышеизложенным причинам до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих Дефектов в результате вышеизложенного.

10. Разрешение споров

10.1.Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком, вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия Заказчиком данного решения.

10.2.Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.3.Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, любая из Сторон при возникновении обстоятельств непреодолимой силы обязана в течение 5-ти календарных дней с даты их возникновения информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде. Данные обстоятельства должны быть подтверждены государственными уполномоченными органами. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12. Прочие условия

12.1.Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) Настоящий Договор;
2) Перечень выполняемых работ (Приложение № 1);
3) Акт приемки-сдачи выполненных работ (Приложение № 2);
4) Форма отчетности по местному содержанию (Приложение №3);
5) График производства работ (Приложение № 4);
5) Ведомость договорной цены (приложение № 5);
6) График освоения СМР и погашения аванса (Приложение № 6).

12.2.Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, касающееся вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.
12.3.Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.
12.4.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует **по 31 декабря 2016 года.**
Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.
12.5.Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:
Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций – филиал Акционерного общества «Казахтелеком»
140000, Республика Казахстан
г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60
БИН 970 741 000 596,
IBAN (ИИК) KZ899260501109112000
BIC (БИК) KZKOKZKX,
в АО "Казкоммерцбанк", КБе 16

Регистрация по НДС: серия 62001 №0016835 от 18,10.2012 г.

Заместитель Технического директора-по развитию сетей телекоммуникаций

_____ **Исмагулов А.М.**
(должность, подпись)
м.п.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Республика Казахстан, 140000, РК, г. Павлодар, ул. Г. Дюсенова, д.18/2-11, а/я 39.
БИН 070540001771
IBAN (ИИК) KZ 989260501162282000
BIC (БИК) KZKOKZKX
АО «Казкоммерцбанк»КБЕ 17

Регистрация по НДС: серия 45001 №0000340 от 10.09.2009 г.

Директор

_____ **Абдумомунов А.Р.**
(должность, подпись)
м.п.

Бухгалтер 20.05.2016

Приложение № 1

к договору выполнения работ № 591 **«** 20 **»** 05 **2016г.**

№ п\п	Наименование объектов	кол-во	ед. изм.	Сумма, тнг с учетом НДС
1	Демонтаж АМС в с.Байконыс Качирского района с транспортировкой АМС в с.Маралды Павлодарского района и с дальнейшим проведением монтажа АМС.	1,00	объем	4 480 000,00
	ИТОГО, в тенге, с учетом НДС:			**4 480 000,00**

Заказчик:

Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций – филиал Акционерного общества «Казахтелеком»
140000, Республика Казахстан
г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60
БИН 970 741 000 596,
IBAN (ИИК) KZ899260501109112000
BIC (БИК) KZKOKZKX,
в АО "Казкоммерцбанк", КБе 16

Регистрация по НДС: серия 62001 №0016835 от 18.10.2012 г.

Заместитель Технического директора-по развитию сетей телекоммуникаций

_____ Исмагулов А.М.
(должность, подпись)
м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Республика Казахстан, 140000, РК, г. Павлодар, ул. Г. Дюсенова, д.18/2-11, а/я 39.
БИН 070540001771
IBAN (ИИК) KZ 989260501162282000
BIC (БИК) KZKOKZKX
АО «Казкоммерцбанк»КБЕ 17

Регистрация по НДС: серия 45001 №0000340 от 10.09.2009 г.

Директор

_____ Абдумомунов А.Р.
(должность, подпись)
м.п.

Приложение № 2

к договору выполнения работ № 591 **«** 20 **»** 05 **2016г.**

АКТ приемки-сдачи выполненных работ (услуг) № _____

Дата: _____
г. Павлодар

Мы, нижеподписавшиеся, представители «Заказчика» Павлодарской областной дирекции телекоммуникаций – филиала Акционерного общества «Казахтелеком, в лице _____ и представителей «Исполнителя» - _____, лице _____, составили настоящий акт о том, что «Исполнителем» выполнены согласованные услуги (работы), в соответствии с выставленной к оплате счет - фактуре №__ от __.__.2016 г. в следующем объёме:

Номер контракта (договора) в системе SAP		**Номер заказа в системе SAP**		
Филиал	**Выполненные работы**	**Сумма без НДС (тенге)**	**НДС (тенге)**	**Всего (тенге)**
Павлодарская ОДТ				
Итого				

Данные услуги были оказаны на территории РК.
Выполненная «Исполнителем» услуга соответствует требованиям «Заказчика» и удовлетворяет условиям договора.
Стоимость выполненных работ составляет _____ тенге. В том числе НДС _____ тенге.

Услуги приняты

От Заказчика:

Услуги оказаны

От Исполнителя:

Заказчик:
Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций – филиал Акционерного общества «Казахтелеком»
140000, Республика Казахстан
г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60
БИН 970 741 000 596,
IBAN (ИИК) KZ899260501109112000
BIC (БИК) KZKOKZKX,
в АО "Казкоммерцбанк", КБе 16

Регистрация по НДС: серия 62001 №0016835 от 18.10.2012 г.

Заместитель Технического директора-по развитию сетей телекоммуникаций

_____ **Исмагулов А.М.**
(должность, подпись)

м.п.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Республика Казахстан, 140000, РК, г. Павлодар, ул. Г. Дюсенова, д.18/2-11, а/я 39.
БИН 070540001771
IBAN (ИИК) KZ 989260501162282000
BIC (БИК) KZKOKZKX
АО «Казкоммерцбанк»КБЕ 17

Регистрация по НДС: серия 45001 №0000340 от 10.09.2009 г.

Директор

_____ **Абдумомунов А.Р.**
(должность, подпись)

м.п.

Приложение № 3 к Договору № 591 от «20» 05 2016 г.

Форма отчетности по местному содержанию в работах «_____»

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) **KZT**	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) **KZT**	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) **KZT**	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) **%**	№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара **KZT**	Стоимость (СТi) **KZT**	Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Ki) **%**	Сертификат СТ-KZ		Примечание
										Номер	Дата выдачи	
1	4 480 000,00	0	0	100	1	0	0	0	0			0
2					2							
m					n							
ИТОГО												

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2012 года № 463, по следующей формуле:

$$КС_{р/у} = 100\% * \left[\sum_{i=1}^{n} СТ_i * К_i + \sum_{j=1}^{m} (СД_j - СТ_j - ССД_j) * R_j \right] / S$$

КСр/у Местное содержание (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг),

n Общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;

i Порядковый номер товара

СТi Стоимость i-ого товара;

Ki Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-KZ»;

m Общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между Заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.

j Порядковый номер договора;

СДj Стоимость j-ого договора;

СТj Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках j-ого договора;

ССДj Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора

Rj Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общей численности работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

S Общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

Доля местного содержания (%):

****КСр/у = 100 %.**

*** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)*

Заказчик
Павлодарская областная дирекция телекоммуникаций-Филиал Акционерного общества «Казахтелеком»

Заместитель Технического директора-по развитию сетей телекоммуникаций

_____ **Исмагулов А.М.**
(должность, подпись)
м.п.

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Директор

_____ **Абдумомунов А.Р.**
(должность, подпись)
м.п.

Приложение № 4 к Договору № 591 от «20» 05 2016 г.

Утверждаю:
Заместитель Технического директора-
по развитию сетей телекоммуникаций :
_____ А.М. Исмагулов
"___" _____2016г.

Согласовано:
Директор ТОО "Проект-Транс-Сервис-ПВ"
_____ Абдумомунов А.Р.
"___" _____2016г.

К договору № 591 от "20" 05 2016г

График производства строительно-монтажных работ по объекту:
Демонтаж АМС в с. Байконыс Качирского района с транспортировкой АМС в с.Маралды Павлодарского района и с дальнейшим проведением монтажа АМС

№№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Начало строительно-монтажных работ (дней)						Дата окончания работ.
				0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	Обследование участков под строительство	объект	1	1	1					
2	Изготовление ж/б фундамента	объект	1			1				
3	Демонтаж АМС в с. Байконыс	объект	1				1			
4	Перевозка м/к АМС из с. Байконыс в с. Маралды	объект	1				1			
5	Монтаж ж/б фундамента в с.Маралды	объект	1					1		
6	Монтаж АМС в с.Маралды	объект	1					1		
7	Монтаж системы заземления, молниезащиты, кабельного мостика	объект	1						1	
8	**Сдача объекта в эксплуатацию**									**22.07.2016**

Примечание: График составлен с учетом своевременной централизованной поставки материалов Заказчика.

№ 1

Приложение № 5 к Договору № 591 от «20» 05 2016 г.

азчик: Павлодарская ОДТ АО "Казахтелеком"
рядчик :

тавлена на основе сметы: «Демонтаж АМС в с.Байконыс Качирского района с транспортировкой АМС в с.Маралды Павлодарского района и с дальнейшим проведением монтажа АМС »

ъект:«Демонтаж АМС в с.Байконыс Качирского района с транспортировкой АМС в с.Маралды Павлодарского района и с дальнейшим проведением монтажа АМС »

Ведомость договорной цены

Демонтаж АМС в с.Байконыс Качирского района с транспортировкой АМС в с.Маралды Павлодарского района и с дальнейшим проведением монтажа АМС »

Номера смет и расчетов	Наименование объектов работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс.тенге			Договорная цена на строительство тыс. тенге
		подрядных работ,в т.ч.		Других затрат и работ по договору	
		строительно-монтажных	прочих затрат		
2	3	4	5	6	7
Сводный сметный расчет	Сметная стоимость поручаемых подрядчику работ в базисных ценах 2001г :	1 189,269	-	-	1 189,269
	Затраты, связанные с производством работ в том числе:	-	-	-	-
	Затраты на выслугу лет, 1%	11,893	-	-	-
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	4,757	-	-	4,757
	Средства, связанные с командированием работников, 227	227,000			
	Итого по сметному расчету базовых ценах 2001г :	1 432,919	-	-	1 432,919
	Итого по сметному расчету в текущих ценах ИМПР = 2.73677	3 921,569	-	-	3 921,569
	Командировочные расходы	0	-		0
	Сметная стоимость в текущем уровне цен:	3 921,569	-	-	3 921,569
	Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%:	-	78,431	-	78,431
	Сметная стоимость в текущем уровне цен:	3 921,569	78,431	-	4 000,00000
	НДС 12%	-	480,000	-	480,00000
	Стоимость строительства с НДС с учетом налогов	**3 921,569**	**558,431**	-	**4 480,00000**
	Стоимость материалов заказчика с НДС:	0,00000	0,000	-	0,00000
	Договорная цена подрядчика с НДС :	**3 921,569**	**558,431**	-	**4 480,00000**
	Договорная цена подрядчика без НДС :				**4 000,00000**

Заказчик: Павлодарская ОДТ АО"Казахтелеком"
Заместитель Технического директора-
по развитию сетей телекоммуникаций : _____ А.М. Исмагулов
_____ 2016г.

Подрядчик :ТОО"Проект-Транс-Сервис-ПВ"
Директор : _____ А.Р.Абдумомунов
_____ 2016.

Приложение № 6
к договору № 591 от 20.05. 2016 г.

График освоения СМР и погашения аванса по объектам
Демонтаж АМС в с. Байконыс Качирского района с транспортировкой АМС в с.Маралды Павлодарского района и с дальнейшим проведением монтажа АМС

№	Наименование	Всего стоимость работ с НДС . (тыс.тенге)	Освоение СМР по месяцам.(тыс.тенге)		
			Май	Июнь	Июль
1	Всего стоимость объектов	4 480 000	0	0	4 480 000
	в том числе:				
2	Стоимость работ Подрядчика	4 480 000	0	0	4 480 000
3	Выплата аванса	0			
4	Погашение аванса	4 480 000	0	0	4 480 000

Заказчик: Павлодарская ОДТ АО"Казахтелеком"

Заместитель Технического директора-
по развитию сетей телекоммуникаций : _____ А.М. Исмагулов
"____"_____ 2016г.

Подрядчик: ТОО "Проект-Транс-Сервис-ПВ"

Директор: _____ Абдумомунов А.Р.
"____"_____ 2016г.

СТ АО 80429-4/045- 2014

Акт комиссии АО «Казахтелеком»

построенного объекта «Демонтаж АМС в с.Байконыс Качирского района с транспортировкой АМС в с.Маралды Павлодарского района и с дальнейшим проведением монтажа АМС» о приемке в эксплуатацию

г.Павлодар
(город, поселок, село)

« 22 » июля 2016 года

Комиссия, назначенная **Генеральным директором Павлодарской ОДТ филиала АО «Казахтелеком» Сейтжановым Абылаем Раббаниовичем.**
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших Комиссию)

Приказом от « 22 » июля 2016 года № 411, Павлодарской ОДТ, в составе:

Председатель комиссии:	**Абеуов Р.Ж.**	**и.о. Заместителя Генерального директора – Технического директора**
Члены комиссии:	**Жабаев Е.Б.**	**Начальник СЭРСТ**
	Мубараков К.А.	**Начальник ЦТО МС**
	Бахралинов А.К.	**Начальник ОРСТ СЭиРСТ**
	Калымов Н.	**Финансовый контролер ОВК**
	Бендар Я.Д.	**Технический контролер ОВК**
	Ибрашева Б.С.	**Ведущий бухгалтер СБУиО.**

подрядчика

Абдумомунова Ануара Рустемовича, Директора ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком

ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект
«Демонтаж АМС в с.Байконыс Качирского района с транспортировкой АМС в с.Маралды Павлодарского района и с дальнейшим проведением монтажа АМС»,
(наименование объекта)

входящий в состав проекта

«Демонтаж АМС в с.Байконыс Качирского района с транспортировкой АМС в с.Маралды Павлодарского района и с дальнейшим проведением монтажа АМС»
(наименование проекта)

2. Строительство произведено на основании (протокола проектного комитета)

от "14" марта 2016 года № 1

3. Строительство осуществлялось подрядчиком

ТОО «Проект-Транс-Сервис-ПВ», договор от 20.05.2016г. №591
(наименование организаций)

выполнившим

«Демонтаж АМС в с.Байконыс Качирского района с транспортировкой АМС в с.Маралды Павлодарского района и с дальнейшим проведением монтажа АМС»
(виды работ)

4. Ведомость договорной цены на строительство разработана

Павлодарской ОДТ филиал АО «Казахтелеком»
(наименование проектных организаций, подразделения филиала Общества)

5. Строительство осуществлялось по проекту

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

Павлодарской ОДТ
(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «23» мая 2016г

окончание работ «22» июля 2016г

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства 61 день фактически 61 день

8. Комиссии представлена следующая документация:

акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), справка о фактической стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), исполнительная документация.
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема,

пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Демонтаж АМС в с.Байконыс Качирского района с транспортировкой АМС в с.Маралды Павлодарского района и с дальнейшим проведением монтажа АМС	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленные к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Демонтаж АМС в с.Байконыс Качирского района с транспортировкой АМС в с.Маралды Павлодарского района и с дальнейшим проведением монтажа АМС	шт	1	1

10. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:

Фундамент – монолитный ж/б фундамент заводского изготовления. Башня металлическая, болтовой конструкции, секции длиной по 10 м. в секциях принята перекрестная решетка. Установлена лестница для подъема людей и элементов крепления питающих фидеров. Соединения поясов – на болтах. Крепление раскосов к поясам – болтовые. Молниезащита –молниеприемник изготовлены из круглой стали диаметром – 20 мм. Длина стрежня – 2500 мм. (краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия

предусмотренные проектом, **Выполнены**
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Стоимость строительства:

всего **4 480 000,00** тенге с учетом НДС,
в том числе строительно-монтажных работ **4 480 000,00** тенге с учетом НДС,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

Решение комиссии:

Предъявленный к приемке объект

«Демонтаж АМС в с.Байконыс Качирского района с транспортировкой АМС в с.Маралды Павлодарского района и с дальнейшим проведением монтажа АМС» по фактической стоимости строительно-монтажных работ **4 479 670,30** тенге с учетом НДС
СПЭл. А.16.TDE12.002/03
(наименование объекта, номер СПП элемента SAP PS), входящий в состав проекта

«Демонтаж АМС в с.Байконыс Качирского района с транспортировкой АМС в с.Маралды Павлодарского района и с дальнейшим проведением монтажа АМС»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии

Абеуов Рустем Жасуланович _____ «22» июля 2016г.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Представитель подрядчика

Абдумомунов Ануар Рустемович _____ «22» июля 2016г
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены комиссии:

Жабаев Е.Б. _____

Мубараков К.А. _____

Бахралинов А.К. _____

Калымов Н. _____

Бендар Я.Д. _____

Ибрашева Б.С. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)