ДОГОВОР № 6

г. Петропавловск

от 01 Июня 2018г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ильинское», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице директора **Бурлёва Александра Владимировича**, действующего на основании устава, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «ПетроГраньСтрой»**, именуемое в дальнейшем **Исполнитель**, в лице директора **Радченко Андрея Александровича**, действующего на основании устава, с другой стороны заключили настоящий Договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в установленный договором срок выполнить Ремонтные работы в конторе, кабинет заместителя директора по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район из материала Исполнителя.

2. Стоимость работ по договору

Договорная стоимость поручаемых Исполнителю работ по настоящему договору **1 493 775 (Один миллион четыреста девяносто три тысячи семьсот семьдесят пять) тенге.** Стоимость работ определена путем составления Исполнителем расчета на фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий, необходимых для Ремонтных работ в конторе, кабинета заместителя директора по адресу: Республика Казахстан, СКО, 150507, Есильский район, с.Ильинка» и командировочные расходы.

3. Платежи и расчеты

3.1. По договоренности до начала работ Заказчик оплачивает Исполнителю аванс на материалы.

3.2. В процессе выполнения работ Заказчик оплачивает Исполнителю промежуточные фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий, согласно составленным не более двух раз в месяц Исполнителем актов выполненных работ, в течении 2 (двух) календарных дней после ее подписания на банковский расчетный счет.

3.3. Окончательная оплата суммы договора производится по окончании фактически выполненных работ на основании подписанных Заказчиком и Исполнителем акта выполненных работ в течении пяти дней на банковский расчетный счет.

4. Обязательства Исполнителя

4.1. Исполнитель выполняет своими силами все работы, предусмотренные в настоящем Договоре, в срок до 05 Июля 2018 года включительно.

4.2. Исполнитель несет ответственность за своевременное и качественное выполнение всех работ, предусмотренных договором в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

4.3. Исполнитель обеспечивает все меры противопожарной безопасности на время проведения работ. Принимает меры, гарантирующие охрану здоровья и безопасности персонала, полностью отвечает за технику безопасности при производстве работ.

4.4. Исполнитель предоставляет Заказчику точную и полную информацию относительно работ, которые уже выполнены.

4.5. Непредвиденный материальный ущерб, нанесённый Заказчику Исполнителем при производстве работ, относится за счёт Исполнителя согласно составленной и прокалькулированной дефектной ведомости, подписанной обеими сторонами.

4.6. Исполнитель в период выполнения работ отвечает за порядок и чистоту на строительной площадке.

4.7. Заказчик обеспечивает сохранность строительных материалов и имущества Исполнителя на территории строительного объекта.

4.8. За нарушение срока окончания работ по вине Исполнителя, Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает пеню в размере 0,01% от стоимости суммы договора за каждый день

просрочки, но не более 5% от суммы договора. За необоснованный отказ от выполнения работ оговоренных договором Исполнитель, по требованию Заказчика, уплачивает штраф в размере 5% от суммы договора, а также все убытки Заказчика, связанные с расторжением настоящего договора и заключением нового договора с третьим лицом.

5. Обязательства Заказчика

5.1. Заказчик предоставляет строительную готовность объекта для выполнения комплекса работ, оговоренных настоящим договором.

5.2. Заказчик обеспечивает объект электроэнергией, водой, инертными материалами (песок, щебень) за свой счет.

5.3. Заказчик предоставляет проживание работников Исполнителя на время производства работ.

5.4. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ у Исполнителя в течение двух рабочих дней после предоставления Исполнителем акта выполненных работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приёмки выполненных работ у Исполнителя составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

5.5. Заказчик в праве отказаться от настоящего договора без какого-либо возмещения Исполнителю убытков, если Исполнитель находится в дефолте более 30 дней, а возместив лишь Исполнителю фактическую стоимость выполненных работ, принятых Заказчиком по акту выполненных работ, исходя из договорной цены.

5.6. Заказчик имеет право в любое время проверить ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.

5.7. За каждый день просрочки платежа Заказчик платит Исполнителю неустойку в размере 0,01% от суммы договора, но не более 5% от суммы договора.

6. Выполнение работ

6.1. Контроль за качеством строительно-монтажных работ осуществляется в ходе производства и приемки, гарантийный срок на выполненные работы составляет двенадцать календарных месяцев с даты подписания сторонами окончательного акта выполненных работ.

6.2. В случае принятия Заказчиком и Исполнителем согласованного решения о прекращении работ, оговоренных настоящим Договором, настоящий Договор расторгается, а между сторонами проводится сверка расчётов. При этом Заказчик обязуется принять и оплатить фактически выполненные Исполнителем оговоренные настоящим Договором работы на момент расторжения договора, согласно составленного Исполнителем расчета на фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий. Исполнитель, при обнаружении некачественно выполненных работ, обязан своими силами без повышения цены договора и в самое короткое время исправить брак.

.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, решаются путём переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путём отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. В случае если споры не будут решены путём переговоров, они будут рассматриваться в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – пять рабочих дней с даты получения претензии.

7.3. В случае если споры не урегулированы с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они разрешаются в судебном порядке, согласно действующего законодательства Республики Казахстан.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, военных действий, забастовок и других форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных документами компетентного государственного органа Республики Казахстан.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана уведомить в письменной форме другую сторону о наступлении и

прекращении вышеуказанных обстоятельств незамедлительно (по факсу, телексу, телетайпу и др. средствами связи), но не позднее 10-ти календарных дней с момента их наступления. Несвоевременное, сверх 10-ти календарных дней, извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9. Прочие условия

9.1. Какие-либо изменения и дополнения к договору будут считаться действительными только, если они составлены письменно и подписаны сторонами.

9.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их юридических адресов, платёжных реквизитов, а также о реорганизации, ликвидации, изменениях в учредительных документах в течение пяти рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации этих изменений.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.4. Расчеты, составленные Исполнителем на фактически выполненные объемы работ и затраты на приобретение и доставку строительных материалов и изделий, являются неотъемлемой частью договора.

10. Срок действия договора

10.1. Начало действия договора - 01 июня 2018 года.

10.2. Окончание действия договора - 05 июля 2018 года.

11. Юридические адреса сторон

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Ильинское»

ИИК KZ 58319S010000409951
АО БТА Банк
БИК ABKZKZKX
СКО Есильский район село Ильинка
Свидетельство о гос. перерег. юрид лица
№ 186-1948-06-ТОО
БИН 940140000761
Выдано 13 марта 1998 года
Серия В № 0292980

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО «ПетроГраньСтрой»

г. Петропавловск
ул. Мира, д110, кв16
ИИК KZ 768 560 000 003 111 743
филиал АО Банк Центр Кредит в г.Петропавловск
БИК KCJBKZKX
БИН 091140007316

ЗАКАЗЧИК:

_____
/ Бурлёв А.В. /

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____
/ Радченко А.А. /

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО Ильинское,Республика Казахстан, СКО, Есильский район, с. Ильинка** — **940140000761**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО ПетроГраньСтрой,Республика Казахстан, Петропавловск, Пушкина, дом № 103** — **091140007316**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №6 от 01.06.2018

Номер документа	Дата составления
9	11.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонтные работы в конторые ,кабинет заместителя директора			услуга	1	1 493 775,00	1 493 775,00
				Итого	1	x	1 493 775,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Радченко М.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.07.2018

М.П.

Заказчик: ТОО «Ильинское»

Подрядчик: ТОО «ПетроГраньСтрой»

Наименование объекта: Ремонтные работы в конторе, кабинет заместителя директора по адресу: Республика Казахстан, СКО,150507, Есильский район, с. Ильинка, ТОО "Ильинское"

ФОРМА 4

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за Июль 2018 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0169-4-1	-Расчистка швов панелей перекрытия	5,45	147,89	11,4	806	62	679	1,85	10
				136,49	1,85	744	10	90	1,13	6
		м								
2	Е0169-9-1	-Заделка швов в бетонных потолках монтажной пенкой	5,45	65,3	0,81	356	4	317	0,33	2
				64,49	0,14	351	1	90	-	-
		м								
3	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,5	596,2	-	298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	Е0134-57-3	-Звукоизоляция потолков минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	17,71	713,02	1,17	12628	21	2253	0,36	6
				115,2	0,45	2040	8	110	-	-
		м2								
5	Е0134-58-2	-Устройство пленки Новитекс	17,71	107,55	0,18	1905	3	1167	0,37	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		59,85	0,07	1060	1	110	-	-
6	СТорговая сеть	-Дюбель для крепления изоляционных материалов	150	8,06	-	1209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Е0134-62-1	-Устройство подвесных потолков Армстронг	17,17	555,33	32,02	9535	550	9834	3	52
				508,5	12,2	8731	209	110	0,06	1
		м2								
8	С11011-651 Изм. и доп. вып. 25	-Потолок подвесной Армстронг с комплектующими	17,17	1369	-	23506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	Е0121-18-16	-Монтаж светодиодных потолочных светильников устанавливаемых в подвесных потолках	4	565,67	151,67	2263	607	2183	2,51	10
				414	91,29	1656	365	108	0,4	2
		шт								
10	СТорговая сеть	-Светодиодные светильники	4	4834,03	-	19336	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0113-44-7	-Очистка стен от старой краски	2,5	60,75	-	152	-	137	0,34	1
		м2		60,75	-	152	-	90	-	-
12	СТорговая сеть	-Маяк штукатурный 6мм	10	80,57	-	806	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен перед шпатлевкой бетоноконтактом	47,783	64,82	0,09	3097	4	2774	0,04	2
				64,45	0,05	3080	2	90	-	-
		м2								
14	СТорговая сеть	-Грунтовка Бетоноконтакт	1	2417,02	-	2417	-	-	-	-
		ведро		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0115-64-3	-Выравнивание стен штукатурными смесями типа Perlit	47,783	793,59	3,43	37920	164	14616	0,46	22
				290	1,31	13857	63	105	0,01	-
		м2								
16	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен перед декоративной штукатуркой	43,52	16,25	0,09	707	4	318	0,04	2
				8,06	0,05	351	2	90	-	-
		м2								
17	Е0115-55-2	-Декоративная штукатурка стен	43,52	595,44	2,21	25914	96	20655	2,56	111
		м2		451,18	0,83	19635	36	105	0,03	1
18	Е0113-14-1	-Огрунтовка стен перед окраской	43,52	16,25	0,09	707	4	318	0,04	2
				8,06	0,05	351	2	90	-	-
		м2								
19	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска стен поливинилацетатными	43,52	152,62	2,1	6642	91	3717	0,39	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами		80,56	0,79	3506	34	105	-	-
		м2								
20	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	0,5	239,65	7,9	120	4	150	1,29	1
				231,75	2,95	116	1	128	0,01	-
		м								
21	СТорговая сеть	-Труба ППР белая	1	90,24	-	90	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м.п.								
22	СТорговая сеть	-Клипсы ППР белые	6	8,06	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	СТорговая сеть	-Муфта ППР	2	8,06	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Е0113-44-7	-Очистка щетками для окраски батарей	4,88	60,75	-	296	-	267	0,34	2
				60,75	-	296	-	90	-	-
		м2								
25	Е0115-172-4	-Масляная окраска радиаторов, труб	6,105	338,83	0,07	2069	-	1033	0,65	4
				161,13	0,02	984	-	105	-	-
		м2								
26	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	17,71	17,38	0,93	308	16	325	0,11	2
				16,45	0,14	291	2	110,7	-	-
		1м2								
27	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	17,71	358,97	192,06	6357	3401	4687	1,11	20
				166,91	72,15	2956	1278	110,7	0,4	7
		1м2								
28	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	14	5,64	0,19	79	3	85	0,04	1
				5,45	0,02	76	-	110,7	-	-
		1м								
29	Е0152-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из отсева	2	863,04	41,15	1726	82	1544	3,49	7
				816,75	0,09	1634	-	94,5	-	-
		м3								
30	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04	5239,08	327,33	210	13	85	11,6	-
				1890	123,75	76	5	105	0,6	-
		1т								
31	Е0126-33-1	-Теплоизоляция пеноплексом стен толщиной 30мм	0,13	11902,08	185,63	1547	24	433	18,17	2
				3264,75	69,75	424	9	100	0,34	-
		м3								
32	СТорговая сеть	-Дюбель для крепления изоляционных материалов	12	8,06	-	97	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
33	Е0113-14-1	-Огрунтовка пола бетоноконтактом	17,71	71,57	0,09	1268	2	1028	0,04	1
				64,45	0,05	1141	1	90	-	-
		м2								
34	СТорговая сеть	-Грунтовка Бетоноконтакт	1,5	2417,02	-	3626	-	-	-	-
		ведро		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек под ламинат	17,17	272,21	16,8	4674	288	5572	0,89	15
				254,48	9,35	4369	161	123	0,02	-
		м2								
36	СТорговая сеть	-Цемент	700	10,31	-	7219	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
37	СТорговая сеть	-Штукатурный маяк 10мм	6	80,57	-	483	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0112-15-3	-Устройство подложки под ламинат 3мм	17,17	12,58	0,99	216	17	245	0,07	1
				11,59	0,38	199	7	119	-	-
		м2								
39	СТорговая сеть	-Подложка под ламинат	20	37,91	-	758	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию	17,17	2570,28	2,96	44132	51	8187	0,19	3
				386,72	0,92	6640	16	123	-	-
		м2								
41	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	9,36	128,33	0,16	1201	1	372	0,09	1
				32,22	0,07	302	1	123	-	-
		м								
42	СТорговая сеть	-Заглушка левая к плинтусу	2	24,17	-	48	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	СТорговая сеть	-Заглушка правая к плинтусу	2	24,17	-	48	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	СТорговая сеть	-Угол соединительный внешний	2	24,17	-	48	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	СТорговая сеть	-Угол соединительный внутренний	1	24,17	-	24	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	СТорговая сеть	-Стык соединитель	2	24,17	-	48	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0109-40-1	-Монтаж металлического порожка	0,8	24,32	0,42	19	-	16	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		21,92	0,16	18	-	90	-	-
48	СТорговая сеть	-Порожек	1	547,86	-	548	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0167-4-1	-Демонтаж электропроводки кабинета	9	3,69	-	33	-	32	0,03	-
				3,69	-	33	-	97,2	-	-
		м								
50	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	3	8,42	-	25	-	25	0,06	-
				8,42	-	25	-	97,2	-	-
		шт								
51	Е0121-4-2	-Затягивание в гофрошланг провода сечением до 6 мм2	21	9,23	-	194	-	209	0,06	1
				9,23	-	194	-	108	-	-
		м								
52	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей 3х2,5 и 3х1,5	24,5	83,88	-	2055	-	2072	0,48	12
				78,3	-	1918	-	108	0,03	1
		м кабеля								
53	СТорговая сеть	-Кабель ВВГ 3х2,5	12	91,85	-	1102	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
54	СТорговая сеть	-Кабель ВВГ 3х1,5	15	61,23	-	918	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
55	СТорговая сеть	-Гофрошланг 16мм	25	16,11	-	403	-	-	-	-
		м.п.		-	-	-	-	-	-	-
56	СТорговая сеть	-Крепеж для гофры	18	3,22	-	58	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0167-17-1	-Монтаж соединительных коробок	1	37,55	-	38	-	36	0,24	-
		шт		37,55	-	38	-	97,2	-	-
58	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	194,78	-	195	-	194	0,2	-
				180,09	-	180	-	108	-	-
		шт								
59	С151801-12	-Выключатель	1	365,36	-	365	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	176,2	-	176	-	185	0,19	-
				170,98	-	171	-	108	-	-
		шт								
61	С151801-143	-Розетка штепсельная	1	365,36	-	365	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0121-22-8	-Установка телефонных и сетевых розеток розеток	2	34,7	-	69	-	64	0,19	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		утопленного типа при скрытой проводке		29,48	-	59	-	108	-	-
			шт							
63	С151801-840	-Розетка телефонная двухместная	1	483,4	-	483	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21			-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
64	С151801-839	-Розетка сетевая одноместная	1	483,4	-	483	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21			-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
65	СТорговая сеть	-Провод телефонный	12	11,28	-	135	-	-	-	-
			м.п.	-	-	-	-	-	-	-
66	СТорговая сеть	-Провод сетевой	55	45,12	-	2481	-	-	-	-
			м.п.	-	-	-	-	-	-	-
67	Е0115-180-3	-Водоэмульсионная окраска перемычек фасада	6,48	135,6	2,1	879	14	438	0,39	3
				63,54	0,79	412	5	105	-	-
			м2							
68	СДоговорная цена	-Жалюзи вертикальные на окна 11(одиннадцать) штук, работа, материалы	1	43184	-	43184	-	-	-	-
				43184	-	43184	-	-	-	-
			работа							
69	Е0169-16-3	-Приготовление цементного раствора в построечных условиях	2,12	2820,73	607,85	5980	1289	4408	16,08	34
				2212,88	97,65	4691	207	90	0,67	1
			м3							
70	Е0169-18-2	-Очистка помещений от строительного мусора	17,17	322,27	-	5533	-	4980	0,02	-
				322,27	-	5533	-	90	-	-
			м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			292684	6817			354

			Тенге			131474	2428			20
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6746	-	-		-
	Материалы -		Тенге			167	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4639	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1698	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5000	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	750	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			705	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			12450	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5389	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			285799	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			56886	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	129128	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			108956	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			29868	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			90472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13571	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22576	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			398847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		392
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	142698	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			120	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	117	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			150	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			286	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			411621	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		422
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148248	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2018 г.

Итого прямых затрат			292682,76
Накладные расходы			95637,89
Ненормируемые и непредвиденные затраты			23299,3
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			411619,95
Итого в текущих ценах на 1.01.2018	411619,951 X 3,103		1277256,70
Командировочные расходы,перевозка грузов			187229,00
Итого			1464485,70
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	14644853,70 X 2 %	29289,714	1493775,41
Итого			1493775,00

Заказчик:

Подрядчик