Договор № 160640003106/180006/00

Распечатать

Общее (https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/edit/4666472)

Предметы договора (https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/units/4666472)

Заказчик и поставщик (https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/customer_n_supplier/4666472)

Казначейство (https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/kazna/4666472)

Договор и согласование (https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/contract/4666472)

Одностороннее расторжение (https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/terminate/4666472)

Информация об оплате (https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/akts/4666472)

Дополнительные соглашения (https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/additions/4666472)

Подтверждающие документы (https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/supcontract/confirm_docs/4666472)

Общие сведения

Тип	Основной договор
Номер договора в реестре договоров	160640003106/180006/00
Номер договора	6
Дата заключения договора	2018-01-23
Дата создания договора	2018-01-18 15:07:02
Дата последнего изменения	2018-01-23 18:28:54
Описание договора на казахском языке	Жол белгілерін күтіп ұстау
Описание договора на русском языке	Обслуживание дорожных знаков
Вид предмета закупок	Работа
Форма заключения договора	Типовая форма

Статус договора	Действует
Тип закупки	Однолетний
Финансовый год	2018
Вид бюджета	Районный бюджет, города областного значения
Источник финансирования	За счет бюджетных средств, за исключением средств софинансирования по правительственным внешним займам или связанным грантам
Планируемый способ осуществления закупки	Из одного источника путем прямого заключения договора
Фактический способ осуществления закупки	Из одного источника путем прямого заключения договора
Общая плановая сумма договора	424 107.14
Общая сумма договора по итогам закупки	424 107.14
Общая итоговая сумма договора (без НДС)	424 107.14
Общая фактическая сумма договора	0.00
Валюта договора	KZT
Курс	1
Срок действия договора	2018-12-31
Планируемая дата исполнения	2018-02-28
Фактическая дата исполнения	
Дата проставления отметки исполнения договора	

← Назад к списку договоров (https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/contract/supplier?page=2)