циклоны

КОНТРАКТ № Y 4841

г.Темиртау

19.03.2018г.

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем **«ЗАКАЗЧИК»,** в лице заместителя директора по производству Винит Мохан, менеджера по снабжению Самаддер Сунити Ранджан, начальника отдела г-на Матущак Я.В., действующих на основании доверенности № 40 от 31.03.2017г. с одной стороны и

ТОО «РемЭнергоМонтаж», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора г-жи Кулаковой Н.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Контракт.

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Подрядчик обязуется выполнить следующие работы на АГП:
Очистка и антикоррозийная защита гидроциклонов, работу выполнить согласно технического задания (приложение 1), заказ 4100029545.

1.2 Срок выполнения работ с 19.03.2018 по 31.12.2018.

1.3 Приложение № 2 является обязательным приложением к контракту с подрядными организациями по безопасному производству работ.

2.СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1. Общая стоимость контракта составляет **70 896 000,00 тенге** (семьдесят миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч тенге 00 тиын) включая НДС 12%.

2.2.Указанная в п. 2.1. контрактная цена остается постоянной и неизменной в течение срока действия настоящего Контракта.

2.3.Дополнительные объемы работ оформляются дополнительным соглашением на дополнительную стоимость. Допускается досрочное выполнение работ и оплата за частично выполненные работы.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Расчеты ЗАКАЗЧИКА с Подрядчиком производятся за фактически выполненные объемы работ, в течение 30-ти календарных дней с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами и выставления Подрядчиком счета-фактуры на оплату.

3.2. Цены за единицу, указанные во всех приложениях контракта, будут использоваться для расчета о внесении изменений объемов работ и материалов следующим образом:

- В случае внесения изменений в объемы работ и материалов, не превышающих 10%, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу не будет уменьшаться;
- В случае увеличения объемов работ и материалов от 10% до 20%, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу будет уменьшена на 10%
- В случае увеличения объемов работ и материалов от 20% до 30%, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу будет уменьшена на 15%
- В случае увеличения объемов работ и материалов от 30% и выше, от объемов работ и материалов, учтенных в совокупном количестве приложений, цена за единицу будет уменьшена на 20%

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. **На Заказчика возлагаются следующие обязательства:**

4.1.1. Оплата стоимости работ в соответствии с условиями Контракта;

4.1.2. Передача Подрядчику документации и информации, необходимой для проведения работы;

4.1.3. Обеспечение безопасности проведения работы, проведение специалистам Подрядчика инструктажа по охране труда и допуск их к выполнению работ;

4.1.4. Заказчик имеет право контролировать проведение работ Подрядчиком, не вмешиваясь в процесс проведения работ;

4.1.5. Заказчик принимает и оплачивает работу в сроки и в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом.

4.1.6. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акт сдачи приемки работы и отчетных документов настоящего Контракта, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи приемки работ или мотивированный отказ от приемки работы.

4.2. **На Подрядчика возлагаются следующие обязательства:**

4.2.1 Обеспечение выполнения работ в соответствии с нормативными и руководящими документами, правилами РК.

4.2.2. Обеспечение поставки на рабочую площадку необходимых для выполнения работ рабочих, специалистов, техники, согласно технического задания (приложение 1), заказ 4100029545.

4.2.3. Осуществление природоохранных мероприятий, обеспечение чистоты на рабочей площадке.

4.2.4. Принятия ответственности за сохранность оборудования и материалов, принадлежащих ПОДРЯДЧИКУ, а также оборудования и материалов, поставленных ЗАКАЗЧИКОМ для производства работ.

4.2.5. ПОДРЯДЧИК, при завершении работы по контракту в целом предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки выполненной работы, согласно технического задания (приложение 1), заказ 4100029545.

4.2.6. Дополнительные расходы на устранение дефектов, выявленные в ходе приемки объекта или вызванные увеличением продолжительности пускового периода, а также ущерб, нанесенный в результате несоблюдения правил эксплуатации оборудования в течение пускового периода возмещается за счет ПОДРЯДЧИКА.

4.2.7 Подрядчик обязан, предоставить ЗАКАЗЧИКУ сертификат по международному стандарту профессиональной безопасности OHSAS 1800:2007.

4.2.8. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнение данного Контракта, письменно уведомить об этом Заказчика в течение 7 дней с момента наступления этих обстоятельств с приложением подтверждающих документов;

4.2.9. Если в процессе выполнения работы Подрядчика допустил отступление от условий настоящего Контракта, ухудшившее качество работы, исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, но не позднее 20-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика;

4.2.10 Если ПОДРЯДЧИК не выполняет сам какие-то виды работ по данному контракту и приглашает на них СУБПОДРЯДЧИКА, имеющего пакет документов на выполнения данных работ. Все это ПОДРЯДЧИК согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ. Субподрядчик не приступает к работам без письменного разрешения ЗАКАЗЧИКА. Для оказания работ/услуг по настоящему контрату/ договору ПОДРЯДЧИК не имеет права без письменного согласия от АО «АрселорМиттал Темиртау» заключать договора с третьими лицами (юридическими или физическими, в том числе и с резидентами или не резидентами РК) привлекая их в качестве субподрядчиков, для выполнения всех или части работ по настоящему договору/контракту.

4.2.11 В случае невозможности оказания услуг силами ПОДРЯДЧИКА,

ПОДРЯДЧИК обязан в самые короткие сроки письменно уведомить об этом администрацию (дирекцию) АО «АрселорМиттал Темиртау», в том числе и зам. генерального директора по производству (снабжение) АО «АрселорМиттал Темиртау» с обязательным предоставлением перечня субподрядчиков, кроме того, у данных предоставляемых субподрядчиков должны быть соответствующие лицензии или разрешительные документы на оказываемые услуги, а также иметь необходимую рабочею силу и специальную технику.

4.2.12. При этом АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право передать указанные работы/услуги другим юридическим лицам, без возмещения ПОДРЯДЧИКУ каких либо компенсаций и каких- либо убытков.

4.2.13 Всю ответственность несет ПОДРЯДЧИК за качество предоставленных услуг, сроки их оказания в не зависимости кем услуги/работы будут оказаны (подрядчиком или субподрядчиком), в том числе и по другим условиям настоящего договора/контракта.

4.2.14 ПОДРЯДЧИК предоставляет Заказчику следующие данные, за достоверность которых несет полную ответственность, а именно:

- Общая численность сотрудников Подрядчика
- в том числе количество сотрудников - граждан РК
- Казахстанское содержание в работе (услуге) – в %, выполняемой Подрядчиком по данному контракту. Заказчик имеет право задержать оплату за выполненные работы (оказанные услуги) до предоставления Заказчиком выше указанных данных.

4.2. 15 Особые условия : Соблюдение законодательства и политики АрселорМиттал

Соблюдение законодательства

Каждая из Сторон должна соблюдать и гарантировать, что ее директора, служащие, сотрудники, подрядчики, субподрядчики, поставщики и доверенные лица (Персонал) соблюдают все применимые Законы, включая те, которые касаются коррупции, «отмывания денег», подкупа, уклонений от уплаты налогов, экономических санкций, техники безопасности, и не должна совершать или способствовать совершению каких-либо действий, который являются противоправными и противозаконными.

Коррупция

Каждая из Сторон гарантирует то, что (i) она не выплачивала, (ii) не соглашалась выплатить, и (iii) не будет выплачивать напрямую или через свой персонал или других юридических лиц, действующих от ее имени, любые комиссионные вознаграждения, гонорары или поощрения, связанные с данным Соглашением.

Мошенничество

Стороны должны предпринять все необходимые действия в соответствии с добросовестной бизнес практикой, чтобы предотвратить любую мошенническую деятельность, имеющую отношение к данному Соглашению, совершаемую либо ими, либо их персоналом, директорами, служащими, сотрудниками, подрядчиками, субподрядчиками, поставщиками или доверенными лицами их работников.

Соблюдение политики АрселорМиттал

Подрядчик ознакомился с (i) Политикой по Технике Безопасности; (ii) Кодексом Делового Поведения (iii), Анти-коррупционной процедурой (iv); Политикой по правам человека (v); Кодексом ответственного сорсинга (Политики) компании АрселорМиттал, размещенные на веб-сайте АрселорМиттал; http://www.arcelormittal.com. При выполнении обязательств по данному Соглашению и в процессе бизнес деятельности, вытекающей из него, Продавец должен соблюдать принципы, содержащиеся в Политиках и гарантировать, что его персонал соблюдает эти принципы.

Внутренний контроль, ведение документации и права на осуществление аудита

Подрядчик должен осуществлять и гарантировать, что его Персонал осуществляет надлежащий контроль и выполняет процедуры по обеспечению соблюдения

данного пункта, включая процедуры ведения точной регистрации и отчетности о соответствующих операциях в своих книгах отчётности и заметках.

Подрядчик должен хранить, и убедиться, что его Персонал хранит всю документацию, счета-фактуры и информацию по договору (Документация) в течение пяти (5) лет после расторжения данного Соглашения. По запросу, Подрядчик должен предоставить Заказчику оригиналы любых документов. Заказчик может делать и хранить копии любых документов.

Заказчик может проводить контроль и проверять соблюдение Подрядчиком обязательств пункта в любое время, пока Соглашение остается в силе, а также в течение пяти (5) лет после его расторжения. Во время подобного контроля и проверки, Подрядчик должен (i) предоставить Заказчику (или его уполномоченному представителю) доступ на предприятия и к Документации (а также к Документации, хранимое его Персоналом) и (ii) по запросу Заказчика допустит Подрядчика (или его уполномоченного представителя) провести беседу с персоналом Подрядчик должен выполнить рекомендации Заказчика, возникающие во время подобного контроля или проверки, в течение сроков, установленных Заказчиком.

Возмещение убытков и рисков Подрядчиком

Подрядчик гарантирует возмещение ущерба, освобождение от ответственности и обеспечение правовой защиты Заказчика, его персонала, его дочерних и аффилиированных компаний и их персонала от любых обязательств, вреда и ущерба, травм, затрат, действий, судебных разбирательств, претензий, требований, штрафов и неустоек, возникших в связи с нарушением Подрядчиком ответственности, гарантий и обязательств по данному пункту.

По мере того, как Подрядчику или персоналу потребуется пройти на территорию собственности Заказчика, он будет действуют на свой страх и риск.

Ответственность Подрядчика

Ничто в данном пункте не ограничивает или исключает каких-либо обязательств или ответственности, установленной Законом для Подрядчика или его персонала и/или его директоров, служащих, сотрудников, подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков, агентов или их Персонал.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Подрядчик удостоверяет, что он имеет право/лицензию для выполнения работы, указанной в настоящем Контракте, имеет специалистов достаточной квалификации и опыта в проведении подобных работ и безопасности методов их выполнения. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожаробезопасности и охраны труда при выполнении работ по настоящему Контракту.

5.2. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять письменное сообщение в отдел техники безопасности о допущенных несчастных случаях, в противном случае Заказчик не принимает форму за выполненные работы.

5.3. Руководитель подрядной организации обязан немедленно информировать диспетчера комбината о допущенных несчастных случаях при производстве работ на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау».

5.4. В целях повышения ответственности руководителей подрядных организаций за обеспечение безопасности персонала на производстве, устанавливается следующий порядок:

- если в течение года будет допущено 10 нарушений правил техники безопасности - руководителю подрядной организации будет выдано письменное предупреждение («желтая карточка»);
- 15 нарушений по технике безопасности в течение года влечет за собой расторжение контракта без предоставления работы на объектах завода сроком на один год и

более («красная карточка»).

- допущенные грубые нарушения правил техники безопасности, приведшие к несчастному случаю, являются основанием для незамедлительного расторжения контракта с данной подрядной организацией»
- При выявлении нарушений правил техники безопасности при выполнении работ на производстве – бригаду (звено) Подрядчика отстраняется от работы на объекте Заказчика, сроком на 2 (две) недели, на период обучения и сдачи экзаменов по охране труда, при этом сроки окончания выполнения работ по условиям контракта остаются неизменными».

5.5. Обеспечение выполнения работ в соответствии с нормативными и руководящими документами, правилами РК, согласно сроков и в соответствии с превитивным планом требованиями системы «5S» требованиями группы «Красные скорпионы» (Приложение №2)

6. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

6.1. За нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания работ по причинам, за которые не несет ответственности Заказчик, он уплачивает пеню в размере 0,5% от суммы контракта за каждый день задержки. Оплата пени не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по контракту. При срыве Заказчиком сроков передачи строй готовности по графику производства работ, срок действия контракта переносится на срок задержки.

6.2. Подрядчик обязуется закончить все работы в объемах данного контракта.

6.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик имеет право в безакцептном порядке уменьшить сумму оплаты по соответствующему платежному документу за выполненные работы без предоставления претензии, либо выставить отдельный счет от Заказчика.

6.4 В случае нарушения персоналом Подрядчика, либо персоналом третьей стороны привлекаемой Подрядчиком в качестве субподрядчика «Инструкции об объектовом режиме на АО «АрселорМиттал Темиртау» в части запрета на производство несанкционированной фото/видеосъемки на территории АО «АрселорМиттал Темиртау» пропуска (личный, транспортный и т.д.) лиц, допустивших нарушение будут незамедлительно аннулированы и данные лица внесены в список неблагонадежных работников, а к Подрядчику будут применены штрафные санкции и рассмотрен вопрос о дальнейшем сотрудничестве, вплоть до незамедлительного расторжения Договора и занесением Подрядчика в блэк-лист. Степень ответственности и размер штрафных санкций будет определяться в каждом индивидуальном случае исходя из объема репутационного, а также материального и/или морального ущерба причиненного АО «АрселорМиттал Темиртау» в результате действий Подрядчика.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Если в ходе исполнения контракта возникает необходимость изменения его отдельных условий и положений, то все изменения и дополнения, вносимые в условия контракта, должны быть подписаны Сторонами.

7.2. Подрядчик гарантирует, что при исполнении своих обязательств по настоящему Контракта не будет нарушать условия контракта, а также будет контролировать своих работников не нарушать правила, какие либо инструкции и законодательство Казахстана, а также обязуется возместить ущерб компании АО «АрселорМиттал Темиртау» и любой его аффинированной компании в случае возникновения претензии из-за невыполнения Подрядчика и его работников каких-либо своих обязательств по настоящему контракту.

7.3. Подрядчик признает, что АО "АрселорМиттал Темиртау" заключил настоящий контракт с ним на принятие материальной или иной ответственности по следующим пунктам и гарантиям:

7.3.1. Подрядчик дает обязательство и гарантирует, что его служащие, работники, представители и/или агенты не будут прямо или косвенно выплачивать какие-либо суммы или вознаграждения работникам, служащим или иным лицам, работающим на АО «АрселорМиттал Темиртау» или любой его аффинированной компании, что может служить в будущем незаконной и неправомерной выплатой в рамках какого-либо закона или нормативного акта;

7.3.2. Подрядчик дает обязательство и гарантирует, что выплаченные или которые в дальнейшем должны быть выплачены денежные средства согласно настоящему контракту не будет использованы для нелегальных выплат или в незаконных целях, включая, но не ограничивая, приобретения или компенсации в процессе деловой операции, контракта или платежа для таких целей.

7.3.3. Подрядчик дает обязательство и гарантирует, что ни одна часть любой суммы выплаты по настоящему контракту не будут перенаправлены без согласования с администрацией АО «АрселорМиттал Темиртау» другим лицам или любым ее представителям или работникам.

7.4. В случае нарушения вышеуказанного пункта данного контракта АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право по своему усмотрению расторгнуть данный контракт в одностороннем порядке без обязательств перед Подрядчиком и передать материалы в следственные/правоохранительные органы.

7.5. Компания АрселорМиттал зарекомендовала себя в качестве честного и добросовестного предприятия во всех деловых сделках. На всех предприятиях АМ, честное с этической и юридической точки зрения ведение дел применяется всеми директорами, управляющими и работниками. О любых действиях, отклоняющихся от установленных норм поведения необходимо сообщать генеральному директору, или старшему директору по снабжению, или начальнику юридического отдела, или начальнику отдела внутреннего аудита. Также можно сообщить по электронному адресу:

: http://corporate.arcelormittal.com/investors/corporate-governance/whistleblower

Место подписания настоящего Контракта г. Темиртау, Республика Казахстан.

7.6. Подрядчик несет всю ответственность в соответствии с законодательством РК перед уполномоченными органами и третьими лицами в случае отсутствия лицензии на оказываемые услуги в настоящем контракте. Заказчик не несет ответственности за отсутствие лицензии и иных разрешительных документов у Подрядчика. В случае привлечения Заказчика к ответственности за отсутствие лицензии и/или иных разрешительных документов у Подрядчика, Подрядчик обязуется урегулировать все претензии от уполномоченных органов и третьих лиц своими силами и за свой счет.

7.7. Должностные лица Подрядчика не должны прямо или косвенно иметь какие-либо финансовые или другие интересы в бизнесе Заказчика, получать какую-либо финансовую выгоду от данного Контракта, используя свое служебное положение влиять на решения, которые принимаются в отношении данного Контракта или пытаться влиять на любое решение Сторон относительно какого-либо вопроса с целью получения какой-либо личной выгоды.

В случае нарушения Подрядчиком вышеуказанных пунктов данного контракта АО «АрселорМиттал Темиртау» имеет право по своему усмотрению расторгнуть данный Контракт в одностороннем порядке. При этом Заказчик не будет нести ответственность за последствия досрочного расторжения Контракта.

8.ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение их обязательств по настоящему контракту, если оно является следствием

действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, наложение запрета на экспорт и импорт, постановлением правительства), сроки выполнения обязательств по данному контракту продлеваются на время, равное периоду действия этих обязательств. Подрядчик должен немедленно известить Заказчика, о начале и окончании периода действия этих обстоятельств. Достаточным доказательством наличия длительности ФОРС-МАЖОРА является подтверждение, выданное, независимыми экспертными и компетентными организациями. Если данные обстоятельства длятся более одного месяца, ЗАКАЗЧИК имеет право расторгнуть контракт на оставшуюся невыполненную часть работ без возмещения возможных убытков, понесенных Подрядчиком.

8.2. Отсутствие материалов и забастовки не являются ФОРС-МАЖОРНЫМИ обстоятельствами.

9.РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путем переговоров между сторонами с обязательным предъявлением претензии.

Претензия подлежит рассмотрению в 30 – дневный срок со дня ее получения, а при невозможности претензионного урегулирования спор передается на рассмотрение в Специализированный Межрайонный Экономический суд Карагандинской области.

9.2. Настоящий контракт должен быть подчинен материальному праву Республики Казахстан.

9.3. Заказчик вправе в любое время по своему усмотрению расторгнуть настоящий договор и/или любой заказ, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора, в одностороннем безакцептном внесудебном порядке письменно уведомив об этом Подрядчика за 10 (десять) календарных дней предполагаемой даты такого расторжения. При этом, Заказчик оплачивает только расходы фактически понесенные и документально подтвержденные Подрядчиком в связи с исполнением условий настоящего договора на дату такого расторжения. При этом Подрядчик не вправе предъявлять Заказчику требования о возмещении каких-либо убытков которые могут возникнуть в следствие такого расторжения.

10. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

10.1. Подрядчик обязуется организовать работу в соответствии с законодательными требованиями РК в области экологии, а также внутренними требованиями предприятия и несет полную ответственность за их соблюдение.

10.2. Руководитель организации - подрядчика обязан при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, возникающих при проведении работ и негативно влияющих на состояние окружающей среды, своевременно информировать руководство структурного подразделения, в котором ведутся работы.

10.3. Перед началом работ на объектах предприятия в ОКР КС Подрядчик предоставляет Превентивный план, в котором должен быть разработан раздел «Меры экологической безопасности».

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

11.2. Настоящий контракт № Y 4841 от 19.03.2018г. составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «РемЭнергоМонтаж»

101400, Карагандинская обл.
г.Темиртау, пр. Мира, дом 35
БИН 000640003779
РНН 301200023387
ИИК KZ85998HTB0000352288
АО «Цеснабанк», г. Караганда
БИК TSESKZKA
Тел.8 7213 302028

"Рем Энерго Монтаж"
20.04.18г.

ЗАКАЗЧИК:
АО «АрселорМиттал Темиртау»

пр. Республики,1
г. Темиртау, Карагандинской обл.,
101407, Казахстан
Банковские реквизиты:
IBAN: KZ606010371000003219
SWIFT:HSBKKZKX
БИН 951140000042
РНН 301200016659
В ТРФ №379900 АО «Народный Банк Казахстана»

06/04/18

цикли (продение)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к контракту № Y 4841 от 19.03.2018.

г.Темиртау **15.01.2019г.**

АО «АрселорМиттал Темиртау», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице заместителя директора по производству г-на Винит Мохан, действующего на основании доверенности № 122 от «18» июля 2018г., менеджера Матущак Я.В., действующего на основании доверенности № 119 от «18» июля 2018г., с одной стороны, и

ТОО «РемЭнергоМонтаж», именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице директора г-жи Кулаковой Н.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к контракту № Y 4841 от 19.03.2018 г. о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ.

1.1. По Заказу № 4100029545: В тексте заказа пункт: «Продолжительность работ с 19.03.2018 по 31.12.2018г.»
Изменить и читать в следующей редакции: «Продолжительность работ с 19.03.2018 по 30.06.2019г.» в связи с выполнением дополнительных подготовительных работ и погодными условиями.

2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

2.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением № 1, остаются в силе условия контракта № Y 4841 от 19.03.2018г

2.2. Настоящее дополнительное соглашение № 1, является неотъемлемой частью контракта № Y 4841 от 19.03.2018г

«ПОДРЯДЧИК» **«ЗАКАЗЧИК»**

4/5/19