ДОГОВОР №22

г. Ерейментау **11 июля 2014 года**

Государственное учреждение «Государственный архив Ерейментауского района» управления архивов и документации Акмолинской области, в лице директора Алексеевой Е.А. действующего на основании приказа Государственного учреждения «Управление архивов и документации Акмолинской области» № 20-л от 4.05.2010г. с одной стороны именуемый в дальнейшем «Заказчик» и Товарищество с ограниченной ответственностью «Айт-Мус Құрылыс» в лице директора Куаныш Жасулан Куанышұлы, действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-Ш "О государственных закупках" (далее Закон) ст.31, п. 3 и решения об утверждении итогов электронных государственных закупок способом запроса ценовых предложений №4269087 от 02 июля 2014 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее по тексту "Договор") и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора КНП-820

1.1.В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется оказывать работы, указанные в п.1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти работы.

1.2. Поставщик обязуется оказать следующие работы: текущий ремонт 1-го этажа здания - именуемые в дальнейшем Работа.

1.3.Место выполнения работ: г. Ерейментау, ул.Кенесары,87

1.4.Наименование бюджетной программы -259 «Управление архивов и документации области», программа -002 «Обеспечение сохранности архивного фонда», подпрограмма 015 – «За счет средств местного бюджета», специфика 159 – «Оплата прочих услуг и работ».

2. Общая стоимость договора

2.1.Сумма договора составляет - 3550400-00 тенге (Три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч четыреста тенге 00 тиын) (в том числе сумма НДС 380400 тенге 00 тиын (Триста восемьдесят тысяч четыреста тенге 00 тиын).

3.Порядок оказания работ.

3.1.Поставщик обязуется оказать работы Заказчику до 11 августа 2014 года с надлежащим качеством и предоставлять **Заказчику** информацию о ходе оказания работ.

3.2. Документом, свидетельствующим выполнение поставщиком своих обязательств по договору является счет, счет-фактура, акт выполненных работ.

3.3. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

4. Сроки и порядок оплаты работ.

4.1.Заказчик обязуется оплатить по факту оказанных работ в течение 10 рабочих дней.

4.2.Форма расчетов за работу перечисление.

4.3. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет, счет- фактура, акт оказанных работ.
(счет, счет-фактура или акт приемки-передачи или т.п.)

5.Ответственность сторон.

5.1. Задержка с оказанием работ со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: аннулирование Договора или выплата неустойки.

5.2. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

а) если Поставщик не может оказать часть или все работы в срок(и), предусмотренные Договором;

б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору со стороны Поставщика, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Государственное учреждение обеспечивает взыскание неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями договора.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора Заказчик возмещает Поставщику прямой ущерб, вызванный нарушением условий договора.

5.5. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

5.6 Поставщик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников.

5.7. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика (ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Поставщиком.

5.8 Заказчик письменно уведомляет Поставщика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов. Получив уведомление о Дефектах, Поставщик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

5.9 Риск случайного удорожания работ несет Поставщик.

5.10 Гарантия 1 год распространяется на весь спектр работ произведенный поставщиком по договору после подписания акта выполненных работ.

5.11Поставщик обязуется в случае обнаружения недостатков устранить их за свой счет в течение 15 дней со дня обнаружения (днем обнаружения недостатков будет считаться день отправки уведомления Подрядчику от Заказчика).

5.12 Поставщик содержит территорию участка в чистоте. Поставщик обязан удалять с участка весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.

6. Форс-мажор.

6.1. Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

6.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7.Разрешение споров.

7.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

7.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Срок действия договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по «31» декабря 2014 года.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК	**ПОСТАВЩИК**
Государственное учреждение «Государственный архив Ерейментауского района» управления архивов и документации Акмолинской области 2590265	ТОО «Айт-Мус Құрылыс»
г.Ерейментау ул.Кенесары,87	тел. 87019900778
тел.(871633)21071	БИН 050440013054
КБЕ 12	ИИК KZ259650000040286567
БИН 921240000407	БИК IRTYKZKA
ИИК KZ26070102KSN0301000	Алматинский городской филиал
БИК KKMFKZ2A	АО «Альянс Банк»
ГУ «Комитет Казначейства Министерств Финансов Республики Казахстан»	
Директор _____ Алексеева Е.А.	Директор _____ Куаныш Ж.К.
(подпись) (Ф.И.О.)	(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.	М.П.

Счет - фактура №8 от 01.08.2014 г

Поставщик: ТОО " АЙТ- МУС ҚҰрылыс" БИН 050440013054 НДС серия 62001 №0034581 от28.02.2014г (2)

РНН и его адрес:620200253781, Адрес: г Астана, Алматьинский район, ул.Абая 195,кв4

ИИК поставщика: KZ259650000040286567 в АО "Альянс Банк" БИК IRTYKZKA КБЕ 17 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №22 от 11.07.2014 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ,услуг): г. Ерментау ул Кенесары 87

государство, регион,область,город,район

Поставка товаров(работ,услуг) осуществлена по доверенности: (5)

Способ отправления :самовывоз (6)

Товарно - транспортная накладная: акта приемки

Грузоотправитель:БИН 050440013054, Адрес: г Астана, Алматинский район, ул.Абая 195,кв4

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель:ГУ«Государственный архив Ерментауского района» управления архивов и документации Акмолинской области

БИН и адрес грузополучателя: БИН 921240000407 г. Ерментау ул Кенесары 87

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель:ГУ«Государственный архив Ерментауского района» управления архивов и документации Акмолинской области

БИН и адрес грузополучателя:БИН 921240000407 ГУ «Государственный архив Ерментауского района» управления архивов и документации Акмолинской области

ИИК покупателя: БИН921240000407 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ26070102KSN0301000 (10б)

ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" КБЕ 12

№	Наименование товаров (работ, услуг)	ед.изм	Кол-во (обьем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	текущий ремонт 1-го этажа здания	этаж	1		3170000,00	12	382400,00	3550400,00		
Всего по счету:					**3170000,00**		**382400,00**	**3550400,00**		

Руководитель организации

Кусаин ІНК

(Ф,И,О подпись)

Выдал(отвественное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Главный бухгалтер организации

непредусм

(Ф,И,О подпись)

Бухгалтер

непредусм

(Ф,И,О подпись)

Примечание:Без печати не действительно.Оригинал (первый экземпляр)- покупателю

Копия (второй экземпляр)- поставщику.

Заказчик ГУ «Государственный архив Ерментауского района» управления архивов и документации Акмолинской области г. Ерментау ул. Кенесары 87 Бин 921240000407 ИИК KZ26070102KSN0301000 БИК KKMFKZ2A ГУ «Комитет казначейства Министерств финансов РК» КБЕ 12 Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Айт-Мус Курылыс» БИН 050440013054 ИИК KZ259650000040286567 БИК IRTYKZKA АО «Альянс Банк»
Договор №22 от 11июля 2014года

Наименование строительства и его адрес: Архив Ерейментау Акмолинской области

Наименование обьекта: Текущий ремонт 1 этажа здания - архива Ерейментау Акмолинской области

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 01 августа 2014 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.: в т.ч. з/п		осн. з/п.: в т.ч. з/п		осн./мех.:	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	11,00	102,24 93,20	9,04 0,87	1125 1025	99 10	0,63 0,06	7 1
2.	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	25,16	19,06 17,10	1,97 0,31	480 430	49 8	0,12 0,00	3 0
3.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	19,35	223,68 48,62	30,76 10,70	4328 941	595 207	0,29 0,04	6 1
4.	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	19,35	1604,00 --	-- --	31037 --	-- --	-- --	-- --
5.	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	11,00	337,60 --	-- --	3714 --	-- --	-- --	-- --
6.	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	6,80	123,43 87,28	9,62 3,64	839 594	65 25	0,48 0,02	3 0
7.	C12022-1	Двери металлические	шт	2,00	10040,00 --	-- --	20080 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	0,79	13,50	13,50	11	11	--	--
					--	2,70	--	2	0,06	0
9.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	м2	62,25	81,21	0,02	5055	1	0,24	15
					38,30	0,01	2384	--	0,00	0
10.	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	24,90	88,61	0,02	2206	1	0,20	5
					32,75	0,01	815	--	0,00	0
11.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3,14	8,13	8,13	26	26	--	--
					--	5,69	--	18	0,12	0
12.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	184,27	107,67	0,66	19841	122	0,56	104
					102,43	0,25	18875	46	0,00	0
13.	С11011-65 2	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	184,27	556,00	--	102454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0167-7-1	Демонтаж распределительных коробок и подразетников	шт	15,00	2,70	--	40	--	0,02	0
					2,70	--	40	--	--	--
15.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	87,40	1,18	--	103	--	0,01	1
					1,18	--	103	--	--	--
16.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	16,00	12,04	--	193	--	0,08	1
					12,04	--	193	--	--	--
17.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях	м	87,40	24,18	10,70	2113	935	0,08	7
					13,48	4,04	1178	353	0,02	2
18.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	87,40	7,96	--	696	--	0,05	4
					7,96	--	696	--	--	--
19.	С151601-1 10	Кабели, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	1000м	0,09	9480,00	--	829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0161-2-1 1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	213,40	264,84	10,14	56517	2163	0,47	100
					77,85	1,69	16614	360	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	346,78	264,84	10,14	91842	3515	0,47	163
					77,85	1,69	26998	585	0,01	3
22.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	15,55	580,61	20,33	9028	316	1,23	19
					206,57	3,39	3212	53	0,02	0
23.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	15,55	132,81	0,55	2065	9	0,11	2
					17,78	0,09	276	1	0,00	0
24.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	560,18	132,81	0,55	74399	308	0,11	64
					17,78	0,09	9960	49	0,00	0
25.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраку	м2	575,73	223,89	0,56	128903	325	0,07	43
					12,48	0,22	7186	124	0,00	1
26.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	173,76	16,36	1,47	2842	255	0,11	19
					14,89	0,25	2587	43	0,00	0
27.	Е0157-17-2	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	1м2	173,76	1477,47	1,22	256724	212	0,22	38
					34,51	0,19	5996	34	0,00	0
28.	Е0157-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	1м2	173,76	346,85	0,56	60268	97	0,11	19
					16,21	0,09	2817	15	0,00	0
29.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	127,30	168,02	0,03	21390	3	0,03	4
					4,85	0,01	617	1	0,00	0
30.	Е0157-13-4	Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит	1м2	173,36	572,62	0,47	99270	82	0,08	14
					12,55	0,08	2176	13	0,00	0
31.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	129,66	881,89	1,47	114345	191	0,12	16
					18,76	0,55	2432	72	0,00	0
32.	Е0115-165 -3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных	м2	43,70	113,45	0,56	4958	25	0,15	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов			25,10	0,22	1097	9	0,00	0
	ИТОГО:						1117721	9406		664
							109242	2028		12

Накладные расходы :

На монтажные работы	1004
На общестроительные работы	108188
Всего накладных расходов:	109192
Итого с накладными	1226913

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	73615
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1300528
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3107842
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	62157
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3170000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	380400
Итого с НДС	3550400

Сдал: ТОО «Айт-Мус Құрылыс»
Директор Куаныш Ж.К.

Принял: ГУ «Государственный архив Ерментауского района» управления архивов и документации Акмолинской области
Директор Алексеева Е.А.