		м		23,64	0,60	142	4	95	--	--
31	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	8	35,80	--	286	--	269	0,20	2
		шт		35,40	--	283	--	95	--	--
32	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	8	39,52	--	316	--	297	0,22	2
		шт		39,12	--	313	--	95	--	--
33	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, площадью сечения до 20 см2	6	89,35	41,00	536	246	383	0,28	2
		м		48,36	15,50	290	93	100	0,08	--
34	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных полах	6	63,85	0,89	383	5	291	0,27	2
		м		53,67	0,13	322	1	90	--	--
35	1-9	Кабель КГХЛ 3х35+1х10	8	936,58	--	7493	--	--	--	--
	Цена	м		--	--	--	--	--	--	--
36	1-10	Кабель АВВГ 3х50+1х25	8	226,07	--	1809	--	--	--	--
	Цена	м		--	--	--	--	--	--	--
37	1-11	Металлорукав диам 32 мм	4	79,12	--	316	--	--	--	--
	Цена	м		--	--	--	--	--	--	--
38	1-12	Наконечники кабельные медно-алюминиевые 35 мм	8	113,04	--	904	--	--	--	--
	Цена	шт		--	--	--	--	--	--	--
39	1-13	Ящик управления СУ Я 5141 160А	1	23068,20	--	23068	--	--	--	--
	Цена	шт		--	--	--	--	--	--	--
40	1-14	Труба стальная диам 40мм	6	167,61	--	1006	--	--	--	--
	Цена	м		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**148650**	**5403**			**82**
			Тенге			**15466**	**1221**			**4**

Накладные расходы	Тенге	17562
Итого:	Тенге	166212
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	1639
Итого:	Тенге	167851