ШАРТ № 110

Қызылорда қаласы **22 қараша 2010 жыл**

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қызылорда облысының құрылыс басқармасы» ММ атынан басқарма бастығы Н.Ш.Шамұратов, бірінші тараптан және бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, «Қызылорда Жоба Құрылыс» ЖШС атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Д. Сұлтанбеков екінші тараптан, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның (бұдан әрі - Заң) және 2010 жылғы "19" қарашада өткен Мемлекеттік сатып алудың қорытындысына сәйкес бір көзден алу тәсілі негізінде осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Шарттың мәні

1. Жобаланып отырған «Қызылорда қаласындағы Жылуэлектрорталық» объектісіне сыртқы инженерлік желілерді орналастыруға жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу мен мемлекеттік сараптамадан өткізу» жұмысы.

2. Шарт шарттары

2.1. Жұмыстар Жобаланып отырған «Қызылорда қаласындағы Жылуэлектрорталық» объектісіне сыртқы инженерлік желілерді орналастыруға жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу мен мемлекеттік сараптамадан өткізу» жұмысы бойынша орындалады.

Бас жобалаушы «Қызылорда Жоба Құрылыс» ЖШС, мекен-жайы Қызылорда қаласы, Шұғыла мөлтек ауданы, 54 үй.

2.2. Өнім беруші жұмыстарды атқарады, ал тапсырыс беруші өнім берушіден Жобаланып отырған «Қызылорда қаласындағы Жылуэлектрорталық» объектісіне сыртқы инженерлік желілерді орналастыруға жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу мен мемлекеттік сараптамадан өткізу» жұмыстарын қабылдап алып, шарт талаптарына сәйкес тиесілі соманы төлейді.

2.3. Өнім беруші Жобаланып отырған «Қызылорда қаласындағы Жылуэлектрорталық» объектісіне сыртқы инженерлік желілерді орналастыруға жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу мен мемлекеттік сараптамадан өткізу» жұмыстарын шарт талаптары мен жұмыс құжаттарына сәйкес орындайды. Шарттың жалпы сомасы 29 780 040 (жиырма тоғыз миллион жеті жүз сексен мың қырық) теңге 00 тиын, 051 «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту, 011-Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 421 «Ғимараттар мен құрылыстарды салу» ерекшелігіне және қаржы төлемінің жоспарына сәйкес айлар бойынша: қарашада – 8 934 012 теңге (30 % аванс), желтоқсанда – 20 846 028 теңге.

2.4. Өнім беруші ай сайын, қажет болған жағдай да Тапсырыс берушінің сұратуы бойынша атқарылып жатқан жұмыстары жөнінде мәлімдеме береді.

2.5. Өнім беруші міндеттемелерін бюджеттік бағдарламаға сәйкес бір қалыпты орындау қажет.

2.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы жұмыс жобасы мәселелеріне қатысты ресми қатынас жазбаша түрде ғана күшке ие болады.

Тараптардың құқықтары мен міндеттемелері

3.1. «Өнім берушінің» міндеттері:

3.1.1. Жобаланып отырған «Қызылорда қаласындағы Жылуэлектрорталық» объектісіне сыртқы инженерлік желілерді орналастыруға жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу мен мемлекеттік сараптамадан өткізу» жұмыстарын уақытылы орындалуын қамтамасыз ету қажет.

3.1.2. Өнім беруші Шартты жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз ету үшін шарттың жалпы сомасының 3 % мөлшерінде шарт бойынша мінтеттемелерін толық орындағанша Қызылорда облысының қазынашылық департаментіндегі KZ110705022712501001 депозиттік шотына, БСК KKMFKZ2A, КОД 271 25 01, Кбе 12, СТН 330 100 227 964 банктік кепілдік енгізуге тиіс;

3.1.3. Өнім беруші 3 (үш) жұмыс күн мерзім ішінде Тапсырыс берушіге жоба жұмыстары бойынша орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ Тапсырыс беруші тарапынан оның конкурстық өтініміне сәйкес төлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынуы қажет.

3.1.4. Мердігер өз қызметкерлерінің іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

3.1.5. Мердігер Тапсырыс берушіге шарт бойынша орындалатын жұмыстар Қазақстан Республикасында күші бар стандарттарға сәйкес келуіне кепілдік береді.

3.1.6. Өнім беруші ай сайын, атқарылып жатқан жұмыстары көлемі жөнінде мәлімдемені сенімді өкілдері қол қойған жұмыс аткару Актісі бойынша тапсырады.

3.1.7. Өнім беруші оң экспертиза қорытындысын алғаннан кейін Тапсырыс берушіге корытынды қабылдау актісі бойынша дайын құжаттарды тапсыру қажет.

3.1.8. Өнім беруші конкурстық өтінімге қазақстандық қамтуды қамтамасыз етуді міндетіне алады.

3.1.9. Өнім беруші Тапсырыс берушіге келесі құжаттарды тапсыруға міндетті: жобалық-сметалық құжаттамасының түпнұсқасын – 4 данада, жобалық-сметалық құжаттаманың электрондық түрі, жалпы жиынтық сметасы мен түсіндірмелік жазба – 5 дана.

3.2. «Тапсырыс берушінің» міндеттері:

3.2.1. Өнім берушіге шарт талаптарына сәйкес жұмысты қабылдау Актісі бойынша төлем жүргізуі қажет.

3.2.2. Тапсырыс беруші 3 (үш) жұмыс күн ішінде жоба бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ конкурстық өтініміне

сәйкес төлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың өндіріс кестесін қарап келісімін беру қажет.

3.2.3. Тапсырыс беруші өнім берушіге шарттың 2.3. тармағында көрсетілген сомада аванстық төлем жүргізу кажет.

4. Жұмысты орындау және қабылдау мерзімі

4.1. Шарт бойынша өнім беруші міндеттемелерін 2010 жылғы 30 желтоқсанға дейін орындау кажет.

4.2. Шарт бойынша өнім беруші жұмыстарын 2010 жылғы 30 желтоқсанға дейін аяқтау және оң экспертиза корытындысын тапсыру қажет.

5. Шарттың сомасы және есеп айырысу тәртібі

5.1. Шарттың жалпы сомасы 29 780 040 (жиырма тоғыз миллион жеті жүз сексен мың қырық) теңге 00 тиын, 051 «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту, 011-Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 421 «Ғимараттар мен құрылыстарды салу» ерекшелігіне және қаржы төлемінің жоспарына сәйкес айлар бойынша: қарашада – 8 934 012 теңге (30 % аванс), желтоксанда – 20 846 028 теңге.

5.2. Төлеу түрі: аудару, ұсынылған банктік реквизиттер бойынша.

5.3. Ақы төлеу алдындағы қажетті шот-фактура немесе орындалған жұмыстарды кабылдап алу-беру актісі.

5.4. Тапсырыс беруші Өнім берушіге 8 934 012 теңге мөлшерде аванстық төлем төлейді. Өнім беруші Тапсырыс берушіден алған авансты өтеу қажет: желтоқсанда – 8 934 012 теңге.

5.5. Тапсырыс беруші барлық жұмыстар орындалғанша және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғанша Мердігерге төленетін жалпы соманың 95 % пайызын ғана төлейді, ал түпкілікті ақысын 5 % пайыз мөлшердегі соманы аяқталған жұмысты кабылдау Актісіне бойынша оң мемлекеттік экспертиза қорытындысын тапсырғаннан кейін төлейді.

5.6. Тапсырыс беруші шарт талаптарына сәйкес тараптар жұмысты қабылдау Актісіне қол қойған күннен бастап 10 күн ішінде төлем жүргізуге міндетті.

6.Тараптардың құқықтары мен дауды шешу жолдары

6.1. Егер Өнім беруші Шартты орындамаған не тиісті дәрежеде орынмаған жағдайда Тапсырыс беруші айтылған мерзімде жұмысты орындамаса Тапсырыс беруші бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады және 3 % мөлшеріндегі шарт міндеттемелерін толық орындағанша өткізілген банктік кепілдікті тиісті бюджетке аудара алады.

6.2. Форс-мажорлық шарттарды қоспағанда, егер мердігер Шартта айтылған мерзімде жұмысты орындамаса Тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде өзінің

басқа құқықтарына зиянсыз Шарттың бағасынан әр бір мерзімі өткен күнге 0,1 пайыз сомасында тұрақсыздық айыбын есептеп шығарып отырады.

6.3. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

6.4. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Өнім беруші бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

7. Қосымша шарттар

7.1. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін (мемлекеттік органдар мен мекемелер үшін) және Мердігер Ереженің 156-тармағында көрсетілген жағдайларда Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.

7.2. Шарт бойынша тараптар өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қаржы міндеттемелері жүргізіледі және 2010 жылғы 31 желтоқсаннан кеш орындалмау қажет.

8. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері

Тапсырыс беруші	Өнім беруші
«Қызылорда облысының Құрылыс басқармасы» ММ Қызылорда к.,Жақаев көшесі 71 Тел:8 (7242) 27-14-55,27-81-33 Қызылорда қаласының Қазынашылық департаментіндегі Код 271 25 01 БСК 195 301 070, код 12 ЖСК KZ70070102KSN3301000 СТН 330 100 227 964	**Қызылорда Жоба Құрылыс» ЖШС** Қызылорда қаласы, Шұғыла мөлтек ауданы, 54 үй тел: 24-82-48 ЖСК KZ898560000000102569 БСК KCJBKZKX СТН 330 100 223 268 «Банк ЦентрКредит» АҚ
Басшы: Шамұратов Н.Ш. **Қолы** _____ **М.О.**	**Директор: Сұлтанбеков Д.** **Қолы** _____ **М.О.**

Аумақтық қазынашылық органында тіркелген күні «____»_____ 2010ж.

2010 жылғы 22 қарашадағы № 110 шартқа
№ 66 Қосымша келісім

Қызылорда қаласы **10 мамыр 2011 жыл**

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қызылорда облысының құрылыс басқармасы» ММ атынан басқарма бастығы Н.Ш.Шамұратов, бірінші тараптан және бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, «Қызылорда Жоба Құрылыс» ЖШС атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Д. Сұлтанбеков екінші тараптан, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның (бұдан әрі - Заң) және 2010 жылғы "19" қарашада өткен Мемлекеттік сатып алудың қорытындысына сәйкес бір көзден алу тәсілі негізінде осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – келісім шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. «Қызылорда облысының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 1003 қаулысына өзгерістер енгізу туралы Қызылорда облысының әкімінің 2010 жылғы 31 наурыздағы № 1097 қаулысы негізінде «Жобаланып отырған «Қызылорда қаласындағы Жылуэлектрорталық» объектісіне сыртқы инженерлік желілерінің құрылысына жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу мен мемлекеттік сараптамадан өткізу» жұмысы бойынша 1 489 002 (бір миллион төрт жүз сексен тоғыз мың екі) теңге 00 тиын қалдық ақшасын жіберу.

1.2. Қосымша келісім шарттың жалпы сомасы 1 489 002 (бір миллион төрт жүз сексен тоғыз мың екі) теңге 00 тиын, 051 «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту, 015 «Жергілікті бюджеттен қаражаты есебінен», 421 «Ғимараттар мен құрылыстарды салу» ерекшелігіне және қаржы төлемінің жоспарына сәйкес мына айда: мамырда – 1 489 002 теңге төленеді.

3. Қосымша шарттар

3.1. Осы Келісім шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күшіне енеді.

3.2. Келісім шарт бойынша тараптар өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қаржы міндеттемелері жүргізіледі және 2011 жылғы 31 желтоқсаннан кеш орындалмау қажет.

3.4. Қосымша келісім 2010 жылғы 22 қарашадағы № 110 шарттың ажырамайтын бөлігі болып табылады.

Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері

Тапсырыс беруші	**Өнім беруші**
«Қызылорда облысының Құрылыс басқармасы» ММ Қызылорда қ.,Жақаев көшесі 71 Тел:8 (7242) 27-14-55,27-81-33 Қызылорда облысы бойынша Қазынашылық департаментіндегі Код 271 25 01 БСК KKMFKZ2A, код 12 ЖСК KZ70070102KSN3301000 СТН 330 100 227 964	**Қызылорда Жоба Құрылыс» ЖШС** Қызылорда қаласы, Шұғыла мөлтек ауданы, 54 үй тел: 24-82-48 ЖСК KZ898560000000102569 БСК KCJBKZKX СТН 330 100 223 268 «Банк ЦентрКредит» АҚ
Басқарма бастығының орынбасары: Қаркынбаев Ә. **Қолы** _____ **М.О.**	**Директор: Сұлтанбеков Д.** **Қолы** _____ **М.О.**

Аумақтық қазынашылық органында тіркелген күні «____»_____ 2011 ж.

Счет-фактура № 00000000014 от 12.05.11 (1)

Поставщик: "ҚызылордаЖобаҚұрылыс" ЖШС (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 330100223268, БИН: 041240007955, Адрес: г.Кызылорда, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0001011 от 20.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ898560000000102569 в АО "БанкЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 66 от 10.05.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечисления (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда ул.Жахаева ,71

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Управление строительства Кызылординской области (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 330100227964, БИН: 060140001844, г.Кызылорда ул.Жахаева ,71 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ70070102KSN3301000 в Департамент Казначейства, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Разработка проектно-сметной документации с проведением гос. экспретизы на подведение наружных инженерных сетей к проектируемому объекту "Теплоэлектроцентр в г. Кызылорда".	шт	1	1 329 466,07	1 329 466,07	ДС 12%	159 535,93	1 489 002,00		
Всего по счету:					**1 329 466,07**		**159 535,93**	**1 489 002,00**		

Директор: Султанбеков Д.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер.: Ахауова Л. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.бухгалтер.

(должность)

ГлавныйБухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
"ҚызылордаЖобаҚұрылыс" ЖШС	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000015	12.05.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Основание: № 66 от 10.05.2011г.

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Разработка проектно-сметной документации с проведением гос. экспретизы на подведение наружных инженерных сетей к проектируемому объекту "Теплоэлектроцентр в г. Кызылорда".	шт	1	1 489 002,00	1 489 002,00

Всего работ на сумму: 1 489 002,00
в т.ч НДС 159 535,93

Итого сумма: **Один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч два тенге 00 тиын**

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель:
"ҚызылордаЖобаҚұрылыс" ЖШС

РНН: 330100223268,
Адрес: г.Кызылорда
Расчетный счет: KZ898560000000102569 в АО "БанкЦентрКредит", ,
БИК KCJBKZKX

МП _____ (должность)
_____ (Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области

РНН: 330100227964,
Адрес: г.Кызылорда ул.Жахаева ,71
Расчетный счет: KZ70070102KSN3301000 в Департамент Казначейства,
БИК KKMFKZ2A

МП _____ (должность)
_____ (Ф.И.О., подпись)

Счет-фактура № 0140 от 14.12.10 (1)

Поставщик: "ҚызылордаЖобаҚұрылыс" ЖШС (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 330100223268, БИН: 041240007955, Адрес: г.Кызылорда, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0001011 от 20.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ898560000000102569 в АО "БанкЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №110 от 22.11.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечисления (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда ул.Жахаева ,71
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Управление строительства Кызылординской области (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 330100227964, БИН: 060140001844, г.Кызылорда ул.Жахаева ,71 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ70070102KSN3301000 в Департамент Казначейства, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка проектно-сметной документации с проведением гос. экспретизы на подведение наружных инженерных сетей к проектируемому объекту "Теплоэлектроцентр в г. Кызылорда".	шт	1	23 930 389,29	23 930 389,29	ДС 12%	2 871 646,71	26 802 036,00		
Всего по счету:					**23 930 389,29**		**2 871 646,71**	**26 802 036,00**		

Руководитель организации Султанбеков Д.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Гл.бухгалтер.
(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Ахауова Л. С.
(Ф.И.О., подпись)

ГлавныйБухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
"ҚызылордаЖобаҚұрылыс" ЖШС	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
0160	14.12.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области
Основание: №110 от 22.11.2010г.

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Разработка проектно-сметной документации с проведением гос. экспретизы на подведение наружных инженерных сетей к проектируемому объекту "Теплоэлектроцентр в г. Кызылорда".	шт	1	26 802 036,00	26 802 036,00

Всего работ на сумму: 26 802 036,00
в т.ч НДС 2 871 646,71

Итого сумма: Двадцать шесть миллионов восемьсот две тысячи тридцать шесть тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель:
"ҚызылордаЖобаҚұрылыс" ЖШС

РНН: 330100223268,
Адрес: г.Кызылорда
Расчетный счет: KZ898560000000102569 в АО "БанкЦентрКредит", ,
БИК KCJBKZKX

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Управление строительства Кызылординской области

РНН: 330100227964,
Адрес: г.Кызылорда ул.Жахаева ,71
Расчетный счет: KZ70070102KSN3301000 в Департамент Казначейства,
БИК KKMFKZ2A

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Счет-фактура № 0144 от 27.12.10 (1)

Поставщик: ЖШС "КызылордаЖобаКурылыс" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 330100223268, БИН: 041240007955, г.Кызылорда, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003902 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ898560000000102569 в АО "БанкЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №110 от 22.11.2010г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечисления (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда ул.Жахаева ,71

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ЖШС "КызылордаЖобаКурылыс". РНН, БИН и адрес грузоотправителя: РНН: 330100223268, БИН: 041240007955, г.Кызылорда (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: . РНН, БИН и адрес грузополучателя: РНН: , БИН: , (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Управление строительства Кызылординской области (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 330100227964, БИН: 060140001844, г.Кызылорда, 3 укр. квартал б/н (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в Департамент Казначейства, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка проектно-сметной документации с проведением гос. экспретизы на подведение наружных инженерных сетей к проектируемому объекту "Теплоэлектроцентр в г. Кызылорда".	шт	1	1 329 466,07	1 329 466,07	НДС 12%	159 535,93	1 489 002,00		
Всего по счету:					**1 329 466,07**		**159 535,93**	**1 489 002,00**		

Директор: Султанбеков Д.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.бухгалтер

(должность)

Гл.бухгалтер.: Ахауова Л. С.

ГлавныйБухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Ұйым атауы	Құрылымдық бөлімше
ЖШС "КызылордаЖобаКурылыс"	Основное подразделение

Құжат нөмірі	Жасалған күні
0164	27.12.2010

Істелген жұмыстар актісі

Тапсырыс беруші: Управление строительства Кызылординской области
Негіздеме: №110 от 22.11.2010г.

Бағасы: НДС (12%) в сумме

№	Атауы	Өлш. бірл.	Саны	Бағасы	Сомасы
1	Разработка проектно-сметной документации с проведением гос. экспретизы на подведение наружных инженерных сетей к проектируемому объекту "Теплоэлектроцентр в г. Кызылорда".	шт	1	1 489 002,00	1 489 002,00

Барлығы жұмыстар сомаға: 1 489 002,00
ҚҚС соның ішінде: 159 535,93

Жиыны: Бір миллион төрт жүз сексен тоғыз мың екі теңге 00 тиын

Аталған жұмыстар талап етілетін сапамен толық көлемде орындалған, тексерілген және Тапсырыс берушімен қабылданған. Акт, жақтардың әрқайсысына бір данадан, бірдей заңды күші бар, екі данада жасалынған.

Орындаушы: ЖШС "КызылордаЖобаКурылыс"

РНН: 330100223268,
Адрес: г.Кызылорда
Расчетный счет: KZ898560000000102569 в АО "БанкЦентрКредит", ,
БИК KCJBKZKX

МП (должность)
(Ф.И.О., подпись)

Тапсырыс беруші: Управление строительства Кызылординской области

РНН: 330100227964,
Адрес: г.Кызылорда ул.Жахаева ,71
Расчетный счет: KZ70070102KSN3301000 в Департамент Казначейства,
БИК KKMFKZ2A

МП (должность)
(Ф.И.О., подпись)

ТОО «Кызылордажобакурылыс»
АРХИВНЫЙ

НАКЛАДНАЯ №_____ОТ « 19 » Январь 2011 г.

Отправитель: ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс»

Получатель: ГУ «Областное управление строительства»
По объекту: *« Строительство инженерных сетей автомобильных дорог промышленных площадок в районе ЦКЗ»* **Заказ №17-10**

№	Наименование	Ед. изм	Количество
1	Заключение	экз	2
2	Общая пояснительная записка	экз	4
3	Ген План	экз	4
4	Наружное водоснабжение и напорная канализация	экз	4
5	Комплектная КНС Grundfos том II альбом 3	экз	4
6	Наружные слаботочные сети	экз	4
7	Внутриплощадочные сети 0,4 кВ	экз	4
8	Уличное освещение	экз	4
9	Внеплощадочные сети эдектроснабжения	экз	4
10	Тепловые сети	экз	4
11	Наружный газопровод высокого давления 0,6 МПа. Том 1	экз	4
12	Наружный газопровод среднего давления 0,3 МПа. Том 2	экз	4
13	Площадка	экз	4
14	Сметная документация газопровода	экз	4
15	Сметная документация	экз	4

Отпустил: **Амитова М.К**

Получил: _____ Нурмаханбетов А.
(Ф.И.О.)

Архивный

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-
КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРЫНЫ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТОВ» АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

«Қызылордамемсараптама» ЕМК
ДГП «Кызылордагосэкспертиза»

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРЫНЫНЫҢ
«ҚЫЗЫЛОРДАМЕМСАРАПТАМА»
ЕНШІЛЕС МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«КЫЗЫЛОРДАГОСЭКСПЕРТИЗА»

«БЕКІТЕМІН»:
«Қызылордамемсараптама» ЕМК
директоры

Нұрлыбаев Б.К.

2010 жылғы 30 желтоқсан №14-0390/10

«ЦКЗ аумағындағы өнеркәсіп алаңдарының инженерлік жүйелері мен автомобиль жолдарының құрылысы.»

жұмыс жобасы бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Қызылорда облысының құрылыс басқармасы» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Қызылордажобақұрылыс» ЖШС

Қызылорда қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫНЫҢ «ҚЫЗЫЛОРДАМЕМСАРАПТАМА» ЕНШІЛЕС МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» ДОЧЕРНЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КЫЗЫЛОРДАГОСЭКСПЕРТИЗА»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ДГП «Кызылордагосэкспертиза»

Нурлыбаев Б.К.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№14–0390/10 от 30 декабря 2010г.

по рабочему проекту

«Строительство инженерных сетей и автомобильных дорог промышленных площадок в районе ЦКЗ».

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Управление строительства Кызылординской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Кызылордажобакурылыс»

г. Кызылорда

1. Қуаттылығы:
трансформатор КТПН -10/0,4 кВ, кВА - 400
жоғары қысымды газ құбыры, МПа - 0,6
орта қысымды газ құбыры, МПа - 0,3
жылу жүйесінің қысымы, кгс/см2 - 9,5
«GRUNDFOS» КНС-ы, текше метр/сағат - 50
Ұзындығы:
автомобиль жолдары, шақырым - 2,764
су жүйесі Ø315 мм, шақырым - 4,362
жылу жүйесі Ø219 мм (2желі), шақырым - 2,662
қысымды кәріз су жүйесі Ø159 мм (2 желі), шақырым - 3,385
газбен жабдықтау жүйесі, метр оның ішінде - 294,2
Ø225 мм газ құбыры, метр - 139,2
Ø90 мм газ құбыры, метр - 155,0
ВЛ-10 кВ желісі, шақырым - 2,55
КЛ-10 кВ желісі, шақырым - 0,12
ВЛ -0,4 кВ көше жарығы желісі, шақырым - 2,75
телефон желісі, шақырым - 2,9
2. 2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде - 250,746
Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге - 212,990
Құрал-жабдықтар, млн. теңге - 34,814
3. 2010-2011 жылғы ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны (ҚҚС қоса есептегенде), млн.теңге, оның ішінде - 600,361
- 2010 жыл - 37,852
- 2011 жыл - 562,509
Құрылыс-монтаж жұмыстары(2011 жыл), млн.теңге - 415,544
Құрал-жабдықтар(2011 жыл), млн. теңге - 67,923
4. Құрылыс ұзақтығы(2011 жыл), ай, - 7,0

8.2. Жұмыс жобасы жұмыс өндірісіне бекіту және тапсыру кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.3. 23.10.2009 жылғы №1656 Үкімет қаулысына сәйкес жұмыс жобасы жұмыс өндірісі басталғанға дейін 3 ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітіледі.

«Қызылордамемсараптама» ЕМК директорының орынбасары: Д. Төлеуова

Өндіріс бөлімінің бастығы: С. Нем

Конструкторлық секторының жетекшісі: С. Ақылбаева

Жетекші сарапшы/ жетекші маман: М. Қожаев

Маман: С. Ерназарова

ҚЫЗЫЛОРДАМЕМСАРАПТАМА ЕМК ДГП ҚЫЗЫЛОРДАГОСЭКСПЕРТИЗА