ДОГОВОР №04
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

г. Актобе, «27» июня 2019г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Эвелина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице **директора Кунакбаев А.Р,** действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «ARDAK Building», в лице директора Ардакова А.А, действующая на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке рабочего проекта **«Строительство 5 этажных домов, без наружных инженерных сетей по адресу г.Актобе, р-н Астана, мкр. Батыс-2, уч. 29А»,** а «Заказчик» обязуется принять и в случае отсутствия претензий к выполненным работам.

1.2 Рабочий проект (далее – РП) разрабатывается согласно «Порядка разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» (СН РК 1.02-03-2011) и на основании задания на проектирование (Приложение № 1) и исходных данных (приложение №3), которые являются его неотъемлемой частью.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов проектирования определяются календарным планом - Приложение №2 (Календарный план проектирования), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Срок выполнения Работ по Договору – **20 (двадцать) рабочих дней** с момента поступления платежа на расчетный счет Исполнителя и **полной передачи пакета исходных данных** в соответствии с приложением №3. В данный срок не входит время согласования рабочего проекта в государственных инспектирующих органах, в государственной экспертизе проектов.

2.3. Состав исходных данных указывается в п.5.5 «Порядка разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» (СН РК 1.02-03-2011) отражается в приложение №1 и предоставляется Заказчиком в соответствии с приложением 3 настоящего договора.

2.4. Срок окончания действия настоящего Договора является получение положительного заключения вневедомственной (при необходимости государственной) экспертизы по проекту, подтвердив подписанием окончательного Акта приема – передачи выполненных проектных работ.

2.5. Экспертиза проекта оплачивается Заказчиком. Исполнитель сопровождает проект до получения положительного заключения экспертизы.

3. Обязанности сторон.

3.1. Обязанности Исполнителя:

3.1.1. Выполнять Работы качественно и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора;

3.1.2. принимать участие в составлении задания на проектирование;

3.1.3. принимать участие в согласовании проекта в соответствующих инстанциях совместно с представителем Заказчика;

3.1.4. выполнять Работы в соответствии с заданием на проектирование и иными исходными данными, согласно действующим СНиПам, СанПиНам, в порядке и на условиях

предусмотренных настоящим Договором;

3.1.5. гарантировать соответствие результата выполненных работ (проектной документации) заданию на проектирование и иным исходным данным;

3.1.6. согласовать с Заказчиком результаты выполненных работ (этапов);

3.1.7. осуществить мероприятия по прохождению вневедомственной (при необходимости государственной) экспертизы проекта;

3.1.8. результаты выполненных работ по каждому этапу осуществлять на бумажном носителе в сроки предусмотренные приложением №2;

3.1.9. передать Заказчику 1 (один) комплект разработанной РП на бумажном носителе и 1 (один) комплект на электронном носителе (AutoCAD),до подписания Акта приема-передач выполненных работ.

3.1.10. обеспечить сохранность передаваемых документов и конфиденциальность содержащейся в них информации;

3.1.11. Исполнитель предоставляет Услуги представления интересов Заказчика и обеспечивает получение согласований и разрешений на основании, выданной Заказчиком Доверенности, во всех государственных и негосударственных учреждениях, АПЗ, СЭС, ЧС, Экологии и другой необходимой документации для проведения работ по разработке ЭП, услуги по подсчету нагрузок на сети, получение и подачу заявлений от Заказчика. В стоимость работ Исполнителя не входят любые формы оплаты официальных платежей от имени Заказчика, таких как: долевое участие, оплата госпошлин, уведомления о начале строительно-монтажных работ и т.д. в случае если таковые мероприятия понадобятся, что соответствует СНиП РК 1.02-01-2007* «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство», который устанавливает порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной (проектно-сметной) документации (далее - проектной документации) на строительство, включая возведение новых и (или) изменение (расширение, модернизацию, техническое перевооружение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт) существующих объектов, и предназначена для применения всеми субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории Республики Казахстан.

3.1.12. Исполнитель вправе передавать на исполнение третьему лицу (Субподрядчику);

3.1.13. Исполнитель вправе передавать исполненное по настоящему Договору третьим лицам с письменного согласия Заказчика;

3.1.14. Исполнитель обязан после завершения работ представить на утверждение перед уполномоченными представителями или уполномоченным органом Заказчика результаты работ.

3.2.Исполнитель имеет право:

3.2.1. на своевременную оплату в порядке и на условиях настоящего Договора;

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1.передать Исполнителю по акту приема-передачи все необходимые исходные данные для выполнения Работ по настоящему Договору, которые определенны в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью;

3.3.2.своевременно оплачивать Работы Исполнителю в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором;

3.3.3.оказывать содействие Исполнителю в выполнении Работ в полном объеме, в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре;

3.3.4. провести приемку от Исполнителя выполненных проектных работ, в порядке, установленном действующими на момент их завершения нормативными документами, в порядке и на условиях настоящего Договора.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Вносить изменения в объем проектных работ исполняемых по настоящему Договору (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения) с соответствующей корректировкой стоимости Договора, которая должна быть оформлена в письменной форме, путем подписания обеими сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору;

3.4.2. Распоряжаться результатом выполненных проектных работ по своему усмотрению без предварительного согласования с Исполнителем после приемки отдельных этапов, а в целом после подписания окончательного Акта приема-передачи выполненных работ. Принятые Заказчиком проектные работы по настоящему Договору являются собственностью Заказчика. Заказчик на своё усмотрение вправе распоряжаться проектно - сметной документацией.

3.4.3. В любое время проверять ход и качество проектных работ Исполнителя по настоящему Договору.

4. Общая стоимость работ и порядок расчетов.

4.1. Общая стоимость проектных работ по настоящему Договору составляет **3 250 000 (три миллионов двести пятьдесят тысяч), указанных в Приложении № 2** (Календарный план выполнения проектных работ и стоимость по этапам), **к настоящему Договору.**

4.2. Стоимость разработки рабочей проектно-сметной документации по отдельным конструктивным элементам определяется в соответствие с приложениями №2 и №3 к настоящему Договору.

4.3. Общая стоимость проектных работ является окончательной и не подлежит изменению в сторону увеличения или уменьшения без согласования с Заказчиком. В случае таких изменений по согласованию сторон все изменения оформляются отдельным дополнительным соглашением.

4.4. Оплата общей стоимости проектных работ осуществляется на следующих условиях:

4.4.1. Общий платеж в сумме **3 250 000 (три миллионов двести пятьдесят тысяч) тенге,** производится Заказчиком после подписания договора и предоставления счета на оплату;

4.5. Оплата по настоящему Договору производится безналичным путем перечисления на расчетный счет и подписания акта выполненных работ.

5. Порядок сдачи и приемки работ.

5.1. При завершении проектных работ «Исполнитель» предоставляет «Заказчику», в срок установленный настоящим Договором два комплекта проектной, технической и другой документации, а также электронную версию рабочего проекта и сметной документации, предусмотренные требованиями задания на проектирование, сопроводительные документы и акт сдачи-приемки проектной продукции.

5.2. При досрочном выполнении работ «Исполнителем» «Заказчик» вправе принять их и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3. Выполнение Работ (этапов) подтверждаются актом сдачи-приемки выполненных работ (промежуточными актами приема – передачи), подписанных уполномоченными представителями обеих сторон.

5.4. Приемка и оценка выполненных работ определяются в соответствии с требованиями задания на проектирование приложение №1.

5.5. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании срока Работ, определяется Приложением

№2 к настоящему Договору.

5.6. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам настоящего Договора оформляется соответствующими сопроводительными документами Исполнителя.

5.7. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах, с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной заданием на проектирование.

5.8. Заказчик обязуется принять промежуточные Работы или выдать мотивированный отказ/замечания в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки отдельных разделов проекта и отчетных документов, указанных в приложении № 2 настоящего Договора.

5.9. Заказчик обязуется принять выполненные Работы в течение 10 (Десять) рабочих дней со дня получения Рабочей проектно-сметной документации, заключения экологической экспертизы, заключения вневедомственной экспертизы и акта сдачи-приемки выполненных работ, и отчетных документов, указанных в Приложении № 2 настоящего Договора, и направить Исполнитель подписанный экземпляр акта сдачи-приемки или выдать замечания к документам.

5.10. В случае передачи замечаний Заказчиком от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.11. При обнаружении недостатков в выполненных работах (этапах) Исполнитель обязан безвозмездно и незамедлительно их устранить.

5.12. Доработки по мотивированному отказу Заказчика от приемки результатов выполненных Работ производятся Исполнителем за счет собственных средств при условии, что они не выходят за пределы задания на проектирование. Повторная сдача и повторная приемка работ после доработок осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки работ.

5.13. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения (в том числе и отказ Заказчика от проекта), стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить друг друга о приостановлении работ и в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ, о чем должно быть составлено дополнительное соглашение к настоящему Договору, которое должно быть подписано уполномоченными на то представителями обеих сторон. При этом Заказчик обязуется возместить Исполнителя фактически понесенные затраты на момент приостановки работ на основании акта сдачи-приемки выполненных работ и подтверждающих документов.

5.14. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент подписания Акта фактически выполненных работ после письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.15. Заказчик вправе отказаться от услуг Исполнителя в случае не соответствия отдельных разделов проекта от предъявляемых требований согласно задания на проектирование. При этом Заказчик не возмещает Исполнитель фактически понесенные затраты в связи с настоящим Договором на основании акта сдачи-приемки выполненных работ и подтверждающих документов.

5.16. Документы, передаваемые посредством факсимильной, электронной почты, курьерской службой и иными видами связи считаются официальными документами, имеющими юридическую силу.

6. Ответственность сторон.

6.1. Заказчик несет ответственность за правильность выданных исходных данных для проектирования.

6.2. Исполнитель гарантирует качество и комплектность выполненной проектной документации, согласно выданного задания и положений СНиП.
6.3. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц оснований воспрепятствовать или ограничивать выполнение работ на основе подготовленной Исполнителем проектной документации в рамках исполнения настоящего Договора.
6.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан.
6.5. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком оплаты, указанной в п. 4.4.1. Договора, срок начала работ продлевается на время задержки указанного перечисления.
6.6. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных в разделе 4 настоящего Договора, он уплачивает Исполнителем пеню в размере 0,1% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы неоплаченного платежа. Размер пени исчисляется с даты, когда по условиям настоящего Договора Заказчик должен был произвести платеж и заканчивается датой, когда он был фактически произведен.
6.7. В случае нарушения Исполнителем любых сроков выполнения Работ, предусмотренных Календарным планом (Приложение № 2) к договору, последний выплачивает Заказчику пеню в размере 0,2% от суммы соответствующего раздела этапов работ по Календарному плану настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы соответствующего этапа работ. Размер пени исчисляется с даты, когда по условиям настоящего Договора Исполнитель должен был закончить работы по Календарному плану и/или предоставить акт (промежуточный акт) сдачи-приемки работ и заканчивается датой, когда работы были фактически выполнены и акт был фактически предоставлен.
6.8. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, а именно: военных действий, стихийных бедствий, забастовок, массовых беспорядков, запретительных или ограничительных законодательных решений государственных органов, наступивших после подписания настоящего Договора и препятствующих полному или частичному исполнению каких-либо обязательств по договору, срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств при условии предоставления подтверждающих документов выданных уполномоченным органом.
6.9. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств форс-мажора, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства.

7. Срок действия договора.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения всех принятых сторонами договорных обязательств.
7.2. Работа считается начатой Исполнителем с момента подписания настоящего договора и передачи исходных данных, а также зачисления платежа.

8. Дополнительные виды работ, изменение объема работ и их оплата.

8.1. Под дополнительными видами работ по настоящему Договору понимается:
- выполнение работ, не предусмотренных условиями настоящим Договором и заданием на проектирование,
- выполнение работ предусмотренных настоящим Договором, но связанных с изменением схем, параметров, согласованных условий производства работ.

8.2. Для осуществления дополнительных работ по настоящему Договору, необходимо подписание уполномоченными представителями сторон дополнительного соглашения к настоящему Договору.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они

оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны уполномоченными представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9. Порядок разрешения споров.

9.1. В случае возникновения разногласий в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, стороны будут предпринимать все необходимые и разумные меры для их урегулирования путем переговоров во внесудебном порядке. Срок ответа на претензию – 7 (семь) календарных дней.

9.2. В случае если стороны не придут к взаимному согласию по спорному вопросу, он передается на рассмотрение в Специализированный межрайонный экономический суд города Актобе.

10. Интеллектуальная собственность. Конфиденциальность.

10.1. Заказчик вправе использовать полученную документацию по своему усмотрению.

10.2. Исполнитель признает, что проектная, техническая, коммерческая и другая информация, полученная от Заказчика, или подготовленная Исполнителем в течение периода оказания услуг по настоящему Договору является конфиденциальной.

10.3. Исполнитель не может передать третьим лицам конфиденциальную информацию, полученную им от Заказчика в ходе исполнения настоящего Договора без предварительного письменного согласия Заказчика.

10.4. Исполнитель может передавать документацию, связанную с проектной деятельностью по требованию уполномоченных органов Государственного контроля с обязательным уведомлением Заказчика.

10.5. Интеллектуальная собственность является исключительной собственностью Исполнителя (реклама, печать в специализированных изданиях, фото-видеосъемка и т.д.). Исполнитель сохраняет за собой все авторские права на Работы.

11. Соглашение о честности.

11.1. Стороны гарантируют, что подписание настоящего договора не сопровождалось какими либо действиями и/или предметами коммерческого подкупа со стороны работников, должностных лиц одной Стороны к работникам, должностным лицам, влияющим на принятие решения по заключению настоящего Договора другой Стороны, а именно: передача денег, ценных бумаг, угощений, материальных ценностей, оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате услуги, а также льготы, дающие право на осуществление строительных, ремонтных работ; предоставление санаторных или туристических путевок, проездных билетов; предоставление на льготных условиях ссуд или кредитов и т.п.

11.2 В случае, если в течение срока действия настоящего Договора, будет выявлено нарушение гарантий, предусмотренных Договором, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Исполнителя в срок, предусмотренный настоящим Договором. При этом Стороны обязуются произвести взаиморасчеты за 3 дня до расторжения настоящего Договора.

12. Прочие и дополнительные условия.

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.2. Правовыми нормами настоящего Договора являются законы и законодательные акты Республики Казахстан.

12.3. Любое обращение, которое одна из Сторон направляет другой Стороне в

соответствии с настоящим Договором, высылается в виде письма, телеграммы, электронной почтой или факса с последующим предоставлением оригинала.

12.4. Ни одна из сторон, ни имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны.

12.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в случае, если они сделаны в письменной форме. Под письменной формой подразумеваются и все согласования, достигнутые с помощью телеграфной и факсимильной связи.

12.6. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

13. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты.

Заказчик **ТОО «Эвелина»**	**Исполнитель** **ТОО «ARDAK Building»**
Республика Казахстан, Юр.адрес: 130000, Мангистауская обл. г.Актау ул.Микрорайон 26 д.41. кв. (офис)51 Факт.адрес: 030000, г.Актобе, Мкр.Батыс-2дом 17Б,кв 30 БИН 060840005098 ИИК KZ2392601012AD696000 БИК KZKOKZKX В АО «Казкоммерцбанк» **Тел: 87750730205**	Республика Казахстан, Юридический адрес: 03000, г.Актобе, 11 мкр,ул. Аз Наурыз 15, 4 этаж БИН 080740015959 ИИК KZ72722S000001848724 (KZT) АО «Kaspi Bank» БИК CASPKZKA Тел: 8(7132) 248-398, 8(702)105-84-92
Директор_____**Кунакбаев А.Р.** МП	**Директор**_____**Ардакова А.А.** МП

Тапсырыс беруші/Заказчик_____Орындаушы/Исполнитель_____

Приложение №1
к договору № 04 от «04» июня 2019 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ТОО «Эвелина»
_____ Кунакбаев А.Р.
«___» _____ 2019 г.

Задание на проектирование объектов жилищно-гражданского назначения
Рабочий проект «Строительство 5 этажных домов, без наружных инженерных сетей по адресу г.Актобе, р-н Астана, мкр. Батыс-2, уч. 29А»
(наименование и месторасположение объекта, здания)

№ п.п.	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Основание для проектирования.	Договор подряда и архитектурно-планировочное задание (АПЗ)
2	Вид строительства.	Новое
3	Стадийность проектирования.	Одностадийное
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке.	Не требуется
5	Особые условия строительства.	Климат района континентальный, сейсмичность менее 6 баллов согласно СНиП РК 2.03-04-2001
6	Основные технико-экономические показатели, в том числе: жилых или общественных зданий, их назначение, параметры и характеристики (этажность, число секций и квартир, вместимость, пропускная способность, торговая площадь).	IV класс жилья согласно СНиП РК 3.02-43-2007. Настоящий жилой комплекс предусматривает 5-ти этажный жилой дом с коммерческим этажом (1 эт)
7	Назначения и типы встроенных в жилые здания объектов гражданского назначения, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем.	Состав квартир: Каркас монолитный 1-но комнатные – прихожая, сан.узел, кухня, жилая комната; 2-х комнатные – прихожая, туалеты, ванные, кухня, лоджии или балконы, гостиная, жилая комната 1 шт; 3-х комнатные – прихожая, туалеты, ванные, кухня, лоджии или балконы, гостиная, жилая комната 2 шт.
8	Основные требования к объемно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделки здания.	Здание прямоугольной формы, состоящее из 4-х подъездов. Каркас здания с несущими стенами из кирпича и ▪ Фундамент – ленточный (согласно расчету); ▪ Плиты – плиты перекрытия (согласно

		расчету); ▪ Лестницы - металлические (согласно расчету); Стены наружные – силикат с наружным утеплением по расчету. Перегородки – силикат 120 мм. Кровля – плоская (согласно СНиП РК). Наружная отделка – силикат красно-молочного цвета и коричневого цвета ▪ Фундамент – ленточный (согласно расчету); ▪ Плиты – плиты перекрытия (согласно расчету); ▪ Лестницы - металлические (согласно расчету); Стены наружные – силикат с наружным утеплением по расчету. Перегородки – силикат 120 мм. Кровля – плоская (согласно СНиП РК). Наружная отделка – силикат красно-молочного цвета и коричневого цвета
9	Основные требования к технологическому оборудованию, в том числе: - основные параметры; - техническая и эксплуатационная характеристики; - сервисное обслуживание.	Не требуется
10	Основные требования к инженерному оборудованию.	Наружные сети предусматриваются отдельным проектом
11	Требования и объем разработки организации строительства	Не требуется
12	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов.	1 этап
13	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.	Предусмотреть пандус для маломобильных групп населения.
14	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам.	Согласно эскизному проекту. Количество парковочных мест предусмотреть согласно СНиП РК 3.01-01-2008 «Градостроительство» и СП РК 3.03-105-2014 «Стоянки автомобилей» Подъездная дорога и примыкание подъездной дороги выполняется отдельным проектом.
15	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям.	Не требуется
16	Требования о необходимости выполнения:	

	- демонстрационных материалов, их составу и форме; - опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства; - экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту.	- Не требуется - Не требуется - Проект выполнить согласно СанПин и Экологическому кодексу РК
17	Требования по энергосбережению.	Не требуется
18	Источник финансирования	Собственные средства заказчика
19	Требования к генпроектировщику	Основные раздел: -Эскизный проект Проект предоставить 1 экземпляр в бумажном варианте и 1 экземпляр на электронном носителе.

Тапсырыс беруші/Заказчик_____Орындаушы/Исполнитель_____

Приложение № 3
к договору №04 от «08» июня 2019 года

Исходные данные, предоставляемые ТОО «Эвелина»
для разработки рабочего проект «Строительство 5 этажных домов, без наружных инженерных сетей по адресу г.Актобе, р-н Астана, мкр. Батыс-2, уч. 29А»

1. Земельный акт
2. Постановление на земельный участок
3. Протокол радиационного контроля (СЭС)
4. Топосъемка
5. АПЗ

Тапсырыс беруші/Заказчик_____Орындаушы/Исполнитель_____

Приложение № 2 к договору №04 от «27» 06 2019 года

Календарный план																						
выполнения работ по разработке рабочего проекта Строительство 5 этажных домов, без наружных инженерных сетей по адресу г.Актобе, р-н Астана, мкр. Батыс-2, уч. 29А »																						
№	Выполняемые мероприятия	Стоимость, тенге с НДС			Еженедельный график выполнения мероприятий (всего 20 рабочих дней с даты предоплаты) - понедельный план																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Разработка РП (20 рабочих дней по договору)																					
1	Проектная документация	3 250 000																				
6	Итого	3 250 000																				

Тапсырыс беруші/Заказчик_____ Жобалаушы/Исполнитель_____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО «Эвелина» Мангистауская обл. г.Актау ул.Микрорайон 26 д.41. кв. (офис)51** — **060840005098**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "ARDAK Building"г.Актобе, ул.Аз-Наурыз 15** — **080740015959**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №04 от 27.07.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000005	**09.09.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Разработка рабочего проекта «Строительство 5 этажных домов, без наружных инженерных сетей по адресу г.Актобе, р-н Астана, мкр. Батыс-2, уч. 29А»			работа	1	3 250 000.00	3 250 000.00
				Итого			**3 250 000.00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Ардакова А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Нуркасбоев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.09.2019

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080740015959-20190909-62831641
1.1. Номер учетной системы 05
2. Дата выписки 09.09.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 09.09.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080740015959
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ARDAK Building"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. АЗ НАУРЫЗ, д. 15
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия
9.2. Номер
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 19
13. ИИК KZ72722S000001848724
14. БИК CASPKZKA
15. Наименование банка АО "KASPI BANK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060840005098
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Эвелина"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. Микрорайон 26, д. 41, кв. (офис) 51
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер 04 27.4. Дата 27.06.2019	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Разработка рабочего проекта «Строительство 5 этажных домов, без наружных инженерных сетей по адресу г.Актобе, р-н Астана, мкр. Батыс-2, уч. 29А»			Работа	1		3250000.00			3250000.00	Без НДС	0.00	3250000.00			1	
							Всего по счету:	3250000.00		0.00	3250000.00		0.00	3250000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	Му6еТ8TNbjyTotwuKeSYb2dkLd7BX5P0b0Qr5lAWDhJSb0H49cBCEesUHSvbdoTMs7ttMMlP3HsFrr7/M3FSoA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	АРДАКОВА АЙДАНА АРДАККЫЗЫ