Внесл. №2

Договор №249

г.Кызылорда **«11» ноябрь 2014 г.**

Государственное учреждение «Городской отдел строительства» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя М.Алсерикова, администратор бюджетной программы 467 «отдел строительства района (города областного значения)», по бюджетной программе 003 «Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда», подпрограммы 015 «за счет средств из местного бюджета», специфики 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», согласно финансового плана по обязательствам и платежам действующего на основании Положения с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Қызылорда Жоба Құрылыс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Д.Султанбекова действующий на основании Устава с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303 и протокола об итогах государственных закупок работ способом из одного источника № 52 от 30 июля 2014 года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение проектно-сметной документации с проведением гос.экспертизы на строительство «Проекты на строительство жилья в жилом квартале по ул.Жаппасбай батыра-2 в г.Кызылорда» ПД-ЗОП

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в задании на проектирование, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.4. Состав выдаваемой Заказчику проектно-сметной документации:

-Проект, подлежащий утверждению в установленном порядке в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»;

-Рабочая документация, разрабатываемая на основании утвержденного проекта.

2.Обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. При разработке проектно-сметной документации руководствоваться законодательными и иными нормативными правовыми актами РК, Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СН и П РК А.2. 2-1-2001), действующими нормативными требованиями (условиями, ограничениями), а также иными документами, регулирующими инвестиционную деятельность в области строительства.

2.1.2. Выполнять работы в соответствии с заданием на проектирование и иными исходными данными;

2.1.3. Согласовать с Заказчиком результаты выполненных работ (этапов);

2.1.4. Передать Заказчику все исполненное по Договору;

2.1.5. Обеспечить выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в срок, предусмотренный п.4.1. настоящего Договора;

2.1.6. В течение десяти рабочих дней, со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения договора в виде денежных средств или банковской гарантии в размере 3 % от общей суммы Договора со сроком действия до окончания срока настоящего Договора на депозитный счет KZ40 0705 0346 7250 6001, Департамента Казначейства Кызылординской области, БИК KKMF KZ2A, код 4672506, БИН 060 140 014 281, Кбе-12.

2.1.7. Подрядчик в течение 3-х рабочих дней представляет Заказчику на утверждение график выполнения работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по разработке проекта в соответствии с его конкурсной заявкой;
2.1.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников в рамках настоящего Договора:
2.1.9. Подрядчик гарантирует Заказчику, что работы, выполняемые по настоящему Договору, будут соответствовать требованиям действующих стандартов.
2.1.10. Подрядчик обязан своевременно согласовать проект с эксплуатирующими организациями.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Произвести оплату Подрядчику за выполненные им работы на основании акта выполненных работ в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
2.2.2. Произвести полный расчет с Подрядчика после завершения всех обязательств по настоящему Договору.

3.Порядок внесения изменений в Договор и расторжения Договора

3.1. Все изменения и дополнения, вносимые в текст настоящего Договора по соглашению Сторон, оформляются отдельными Дополнительными соглашениями, подписываемыми сторонами и являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора. Подписанные уполномоченными сторонами Дополнительные соглашения к настоящему Договору будут действительны только после их регистрации в Кызылординском областном департаменте Казначейства.
3.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или изменения требуют дополнительных сроков исполнения. При этом Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной Гражданским законодательством Республики Казахстан.
3.3. В случае если Подрядчик без уважительных причин не приступит к обязательствам в течении 10 календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с уведомлением его о принятом решении;
3.4. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором;
3.5. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора;
3.6. В этих случаях Заказчик производит оплату стоимости всех выполненных работ.
3.7. Когда договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплаты только за фактические затраты, связанные с расторжением Договора, на день его расторжения;
3.8. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных **статьей 6** Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом, содействия потенциальному поставщику.

4. Сроки исполнения, порядок сдачи и приемки работ

4.1. Срок исполнения обязательств по Договору до 31 декабря 2014 года, согласно календарного Графика (Плана) выполнения работ.
4.2. Договор действует до момента его окончательного исполнения, но в любом случае до 31 декабря 2014 г.

4.3. Исполнение Подрядчиком принятого обязательства, допускается досрочно, но не допускается по частям;

4.4. Исполненные обязательства принимаются Заказчиком по составленному акту выполненных работ, соответствующим документам, подписанным Сторонами.

4.5. Срок сдачи проектно-сметной документации с проведением гос.экспертизы на строительство «Проекты на строительство жилья в жилом квартале по ул.Жаппасбай батыра-2 в г.Кызылорда» пять месяцев после получение исходных данных от Заказчика.

5. Сумма Договора и порядок расчетов

5.1. Общая сумма составляет 47 000 000 (Сорок семь миллионов) тенге 00 тиын. Из них сумма НДС 12% составляет 5 035 714,28 (Пять миллионов тридцать пять тысячи семьсот четырнадцать) тенге 28 тиын в текущих ценах по бюджетной программе 467 «отдел строительства района (города областного значения)», по бюджетной программе 003 «Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда», подпрограммы 015 «за счет средств из местного бюджета», специфики 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», согласно финансового плана по платежам и план работ;

5.2. Форма оплаты: безналичная. Соответствующие банковские реквизиты указываются Подрядчиком в счетах, выставляемых Заказчику на оплату, в соответствии с назначением платежа;

5.3. Выплаты производятся согласно акта выполненных работ подписанных и заверенных печатями уполномоченного представителя Заказчика и первого руководителя Подрядчика или лицом его заменяющим;

5.4. Необходимые документы, подтверждающие выполнение Подрядчиком принятых договорных обязательств: акт приемки выполненных работ, счет-фактура;

5.5. Платежи производятся в национальной валюте – тенге на дату оплаты на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

5.6. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

5.7. Сумма, оговоренная в Договоре должна оставаться фиксированной в течение всего срока выполнения Договора о государственных закупках и не должны меняться, за исключением случаев изменения законодательства Республики Казахстан;

5.8. Право собственности у Заказчика на результаты работ возникает в момент полной оплаты, при условии выполнения Подрядчиком работ, согласно условиям настоящего Договора;

5.9. Если сумма после получение гос.экспертизы на проектирование строительство уменьшиться, то Подрядчик обязан в течение пяти рабочих дней возвратить сумму разницы на расчетный счет Заказчика согласно договора.

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

6.1. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки и которая удерживается от суммы обеспечения договора и перечисляется в соответствующий бюджет.

6.2. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

6.3. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов проекта, имеет силу только в письменном виде.

6.4. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
6.5. Разногласия, по которым сторонами не достигнута договоренность, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством РК по месту заключения настоящего Договора.

7. Срок действия настоящего Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в органах Казначейства и действует до 31 декабря 2014 года:
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и передается по одному для каждой Стороны;
7.3. Договор и финансовые обязательства действуют до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

Адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:	Подрядчик:
ГУ «Городской отдел строительства»	**ТОО«КызылордаЖобакурылыс»**
г. Кызылорда, ул. Байсеитова,100	**г. Кызылорда**
тел: 8 (7242) 27-49-61, факс 26-33-14	**мкр.Шугыла, 54 тел: 24-79-33**
Код 4672506 в департаменте	**ИИК KZ89 8560 0000 0010 2569**
Казначейства г.Кызылорды	**АО «Банк Центр Кредит»**
ИИК KZ38 0701 03KS N331 0000	**БИК KCJBKZKX**
БИК KKMF KZ2A, код 12	**РНН 330 100 223 268**
РНН 330 100 228 269	**КНП 820, Кбе-17**
БИН 060 140 014 281	**БИН 041 240 007 955**
Руководитель: М.Алсериков	**Директор Д.Султанбеков**
Подпись	**Подпись**

Дополнительное соглашение №2
к договору №249 от 11.11.2014г

г. Кызылорда «29» декабрь 2014 года

Государственное учреждение «Городской отдел строительства» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя М.Алсерикова, администратор бюджетной программы 467 «отдел строительства района (города областного значения)», по бюджетной программе 003 «Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда», подпрограммы 011 «за счет трансфертов из республиканского бюджета», специфики 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», согласно финансового плана по обязательствам и платежам действующего на основании Положения с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Кызылорда Жоба Құрылыс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Д.Султанбекова действующий на основании Устава с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303 и протокола об итогах государственных закупок работ способом из одного источника № 52 от 30 июля 2014 года и на основании постановление городского акимата №2697 от 29.12.2014 года заключили настоящий Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.Предмет дополнительного соглашения

1.1. Предметом настоящего Дополнительное соглашение является проектно-сметной документации с проведением гос.экспертизы на строительство «Проекты на строительство жилья в жилом квартале по ул.Жаппасбай батыра-2 в г.Кызылорда». Сумма дополнительного соглашение составляет 12 000 000 (Двенадцать миллионов) тенге 00 тиын, из них сумма НДС 12%- 1 285 714,28 (Один миллионов двести восемьдесят пять тысячи семьсот четырнадцать) тенге 28 тиын. Взятого обязательств Уведомление № 3189549 от 14.11.2014г на сумму 47 000 000 (Сорок семь миллионов) тенге 00 тиын по бюджетной программе 467 003 015 431. В 2014 году по нему было кассовое исполнение на сумму 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) тенге 00 тиын. Было аннулировано по уведомлению № 3189549 от 14.11.2014г на сумму 12 000 000 (Двенадцать миллионов) тенге 00 тиын на основании внеочередной сессии городского маслихата XXXVI решение №36/1 от 27 ноября 2014 года и постановление городского акимата №2599 от 8 декабря 2014г. Связи с дополнительным финансирование расторгнутая сумма 12 000 000 (Двенадцать миллионов) тенге 00 тиын выделено в декабре 2014 года с республиканского бюджета на завершение проектно-сметной документации с проведением гос.экспертизы на строительство «Проекты на строительство жилья в жилом квартале по ул.Жаппасбай батыра-2 в г.Кызылорда».

Срок действия дополнительного соглашение до 31 декабря 2014 года.

1.2. Выделенные средства на завершение проектно-сметной документации с проведением гос.экспертизы на строительства «Проекты на строительство жилья в жилом квартале по ул.Жаппасбай батыра-2 в г.Кызылорда» в 2014 году в декабре месяца составляют - 12 000 000 (Двенадцать миллионов) тенге 00 тиын, из них сумма НДС 12%- 1 285 714,28 (Один миллионов двести восемьдесят пять тысячи семьсот четырнадцать) тенге 28 тиын в соответствии финансового плана по обязательствам и платежам бюджетной программы 467 003 011 431, на проектно-сметной документации с проведением гос.экспертизы на строительства «Проекты на строительство жилья в жилом квартале по ул.Жаппасбай батыра-2 в г.Кызылорда», в соответствии таблицы цен и сметы, предложенной «Подрядчиком».

1.3. Срок исполнение Дополнительное соглашение № 2 от 29.12.14г к договору договору №249 от 11.11.2014г до 31.12.2014г.

1.4. Срок действия по обязательствам и по платежам Дополнительное соглашение № 2 от 29.12.14г к договору договору №249 от 11.11.2014г до 31.12.2014г.

1.5.За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные в дополнительном соглашение, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках дополнительном соглашение обязан удерживать от суммы дополнительном соглашение виде неустойки (пеня) вычитывает от общей суммы дополнительном соглашение в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены дополнительном соглашение за каждый день просрочки и удерживается от суммой обеспечения дополнительном соглашение 3% и перечисляется в соответствующий бюджет.

2. Дополнительные условия

2.1. Все изменения и дополнения, вносимые в текст настоящим дополнительным соглашением по соглашению Сторон, подписываемые сторонами является неотъемлемыми частями основного договора

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

«Администратор бюджетной программы»

ГУ«Городской отдел строительства»
г.Кызылорда
тел: 20-17-56
ул. М.Шокай 147
ИИК KZ38 0701 03KS N331 0000
БИК KKMF KZ2A
БИН 060 140 014 281
Кбе 12 Департамент
Казначейства по
Кызылординской области
Руководитель М.Алсериков

Подпись

М.П.

Подрядчик:

ТОО«КызылордаЖобакурылыс»
г. Кызылорда
мкр.Шугыла, 54 тел: 24-79-33
ИИК KZ89 8560 0000 0010 2569
АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX
РНН 330 100 223 268
КНП 820, Кбе-17
БИН 041 240 007 955
Директор Д.Султанбеков

Подпись

М.П.

Счет-фактура № 00000000048 от 14.11.14 (1)

Поставщик: ЖШС "КызылордаЖобаКурылыс" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041240007955, г.Кызылорда, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003902 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ898560000000102569 в АО "БанкЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 249 от 11.11.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда ул. Байсеитова 100

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Городской отдел строительства " (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, г.Кызылорда ул. Байсеитова 100 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в Департамент Казначейства, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка проектно - сметной документации с проведением ГЭ на строительство " Проекты на строительство жилья в жилом квартале по ул.Жаппасбай батыра-2 в г. Кызылорда".	шт	1	31 250 000,00	31 250 000,00	НДС 12%	3 750 000,00	35 000 000,00		
Всего по счету:					**31 250 000,00**		**3 750 000,00**	**35 000 000,00**		

Руководитель организации Султанбеков Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Ахауова Л. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.бухгалтер.

(должность)

ГлавныйБухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства ", г.Кызылорда ул. Байсеитова 100** | **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ЖШС "КызылордаЖобаКурылыс", г.Кызылорда** | **041240007955**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 249 от 11.11.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000074	14.11.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка проектно - сметной документации с проведением ГЭ на строительство " Проекты на строительство жилья в жилом квартале по ул.Жаппасбай батыра-2 в г. Кызылорда".		шт	1	35 000 000,00	35 000 000,00
			Итого	**1**	**x**	**35 000 000,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ _____ _____

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Счет-фактура № 00000000058 от 30.12.14 (1)

Поставщик: ЖШС "КызылордаЖобаКурылыс" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041240007955, г.Кызылорда, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003902 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ898560000000102569 в АО "БанкЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашение №2 от 29.12.2014г.к дог.№249 от 11.11.2014г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда ул. Байсеитова 100
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Городской отдел строительства " **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, г.Кызылорда ул. Байсеитова 100 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в Департамент Казначейства, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Разработка проектно - сметной документации с проведением ГЭ на строительство " Проекты на строительство жилья в жилом квартале по ул.Жаппасбай батыра-2 в г. Кызылорда".	шт	1	10 714 285,72	10 714 285,72	НДС 12%	1 285 714,28	12 000 000,00		
Всего по счету:					**10 714 285,72**		**1 285 714,28**	**12 000 000,00**		

Руководитель организации Султанбеков Д.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Гл.бухгалтер.
(должность)

Главный бухгалтер организации Ахауова Л. С.
(Ф.И.О., подпись)

ГлавныйБухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

17

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства ", г.Кызылорда ул. Байсеитова 100** | **060140014281**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ЖШС "КызылордаЖобаКурылыс", г.Кызылорда** | **041240007955**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №2 от 29.12.2014г.к дог.№249 от 11.11.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000084	**30.12.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка проектно - сметной документации с проведением ГЭ на строительство " Проекты на строительство жилья в жилом квартале по ул.Жаппасбай батыра-2 в г. Кызылорда".		шт	1	12 000 000,00	12 000 000,00
			Итого	**1**	**x**	**12 000 000,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

ТОО «Кызылордажобакурылыс»
АРХИВНЫЙ

НАКЛАДНАЯ _____ « 23 » апреля 2015 г.

Отправитель: ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс»

Получатель: ГУ «Городской отдел строительства Кызылординской области»

По объекту : **«Внеплощадочные сети к жилому кварталу №2 по ул. Жаппасбай батыра в г. Кызылорда.»**

№	Наименование	кол/во	ед. изм.
1	Общая пояснительная записка	4	Экз.
2	Тепловые сети	4	Экз.
3	Водовод	4	Экз.
4	Наружные электрические сети	4	Экз.
5	Наружные слаботочные сети	4	Экз.
6	Электрохимзащита	4	Экз.
7	ГРПШ	4	Экз.
8	Наружный газопровод высокого давления	4	Экз.
9	Типовой проект 902-1-136.88 альбом 1 Пояснительная записка	4	Экз.
10	Типовой проект 902-1-136.88 альбом 2	4	Экз.
11	Типовой проект 902-1-137.88 альбом 3	4	Экз.
12	Типовой проект 902-1-139.88 альбом 4	4	Экз.
13	Типовой проект 902-1-136.88 альбом 6	4	Экз.
14	Типовой проект 902-1-136.88 альбом 7	4	Экз.
15	Типовой проект 902-1-136.88 альбом 8	4	Экз.
16	Типовой проект 902-1-139.88 альбом 9	4	Экз.
17	Сводный сметный расчет	4	Экз.
18	Объектная смета. КНС	4	Экз.

19	Локальная смета. Наружные инженерные сети	4	Экз.
20	Напорная канализация	4	Экз.
21	Заключение	1	Экз.

Отпустил: **Досжан Г.Д.**
(Ф.И.О.)

Получил: Турлюханов А.
(Ф.И.О.)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

120003, Қызылорда қаласы, СПМК-70 тұрғын ауданы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, 6, тел.: 8 (7242) 60-56-11, e-mail: exp-kyz@yandex.ru

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

120003, город Кызылорда, жилой район СПМК-70, улица Сұлтан Бейбарыс, 6, тел.: 8 (7242) 60-56-11, e-mail: exp-kyz@yandex.ru

20.03.2015 № 14-01-06/0481

ГОО «Кызылорда жобакурылыс» ВНЫЙ

«Қалалық құрылыс бөлімі» ММ

«Мемсараптама» РМК-ның Қызылорда облысы бойынша филиалы Сізге **«Қызылорда қаласы Жаппасбай батыр көшесіндегі №2 тұрғын үй кварталының алаңнан тыс инженерлік желілері»** жұмыс жобасы бойынша мемлекеттік сараптау жұмыстарының аяқталғандығын хабарлайды.

Сонымен қатар, Сізге 2015 жылғы 05 наурыздағы №0069 Шарттың 4 тарауының 4.1 тармағы 4) тармақшасына сәйкес, және де «Қаржыландыру көздеріне қарамастан құрылысқа арналған жобалау алдындағы (техника-экономикалық негіздемелер) және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамаға сараптама жүргізу, сондай-ақ мемлекеттік инвестициялар есебінен салынып жатқан жобаларды бекіту ережесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 19 тамыздағы № 918 қаулысының (*2014.30.04. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен*) 25 тармағына сәйкес «Мемсараптама» РМК-ның Қызылорда облысы бойынша филиалына электронды жеткізгіштегі мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алған Құжаттаманың соңғы нұсқасының бір данасын мұрағат (бақылау) данасы ретінде сақтау үшін осы қорытындыны алған күннен бастап, 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде тапсыруыңыз қажет екендігін ескертеміз. Құжаттаманың жоғарыда көрсетілген данасын осы Құжаттама мемлекеттік сараптамадан өткен соңғы нұсқасы болып табылатындығына кепілдік берілетіндігі туралы ілеспе хатпен ұсыну керек.

Директор: **Е. Кушмурзаев.**

008360

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН
«Мемсараптама» РМК-ның
Қызылорда облысы бойынша
филиалының директоры:

_____Е. Кушмурзаев

«Қызылорда қаласы Жаппасбай батыр көшесіндегі №2 тұрғын үй кварталының алаңнан тыс инженерлік желілері»

жұмыс жобасы бойынша

2015 жылғы 20 наурыздағы №14-0074/15

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Қалалық құрылыс бөлімі» ММ

БАСЖОБАЛАУШЫ:
«ҚызылордаЖобаҚұрылыс» ЖШС
Қызылорда қаласы

Қызылорда қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ІСТЕРІ ЖӘНЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
(«МЕМСАРАПТАМА» РМК)
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»
(РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА»)
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
РГП «Госэкспертиза»
по Кызылординской области

_____ Е. Кушмурзаев

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№14–0074/15 от 20 марта 2015 года

по рабочему проекту

«Внеплощадочные инженерные сети жилого квартала №2 по ул. Жаппасбай батыра г. Кызылорда»

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «Городской отдел строительства»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»
г.Кызылорда

г. Кызылорда

Қуаттылығы, жалпы ұзындығы:

	жылумен қамту, м	- 150
	сумен қамту, м	- 6786
1.	арынды кәріз жүйесі, м	- 466
	газбен қамту, м	- 507
	электрмен қамту, м	- 3100
	телефонизация, м	- 6835
2.	2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде	- 169,157
	Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн. теңге	- 154,902
	Құрал-жабдықтар,млн. теңге	- 7,005
	Өзге де шығындар, млн. теңге	- 7,250
3.	2015 жылғы ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде	- 558,586
	Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн. теңге	- 423,968
	Құрал-жабдықтар,млн. теңге	- 19,171
	Өзге де шығындар, млн. теңге	- 115,447
4.	Құрылыстың ұзақтығы, ай,	- 5

8.2. Осы сараптамалық қорытынды 2015 жылғы 05 наурыздағы №0069 шарт талаптарына сәйкес, растығы «ҚызылордаЖобаҚұрылыс» ЖШС-мен кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс жүргізуге рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

8.5. 23.10.2009 жылғы №1656 Үкімет қаулысына сәйкес жұмыс жобасы жұмыс өндірісі басталғанға дейін 3 ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітіледі.

8.6. Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 19 тамыздағы №918 қаулысының (19.12.2014ж берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) 25 тармағына сәйкес электронды жеткізгіштегі жоба-сметалық құжаттаманы ұсынуы қажет.

Өндірістік бөлімінің бастығы: Ғ. Сейтказин

Сараптамалық тобының жетекші: Ғ. Искаков

Сарапшы: Р. Кенжалиева

Сарапшы: Ш. Балмағанбетова

Бағалар мониторингі бойынша маман: Н. Әлиев

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА
МЕМСАРАПТАМА