Келісім шарт №14

Қабланбек ауылы *« 17 » сәуір 2013 жыл*

«Қабланбек ауылдық округі әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесінің атынан ереже негізінде әрекет етуші ауыл әкімі Канат Турсынбаев Миркамал улы, әрі қарай «Тапсырыс беруші» деп аталатын бір жағынан және «Асем-Жарық» ЖШС-нің директоры Рысдавлетов Багдат Мырзаханович «Орындаушы» деп аталатын екінші жағынан болып ҚР 21.07.2007 ж «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 32 бабы негізінде бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру мақсатында төмендегіше ымыраға келіп, осы келісім-шартты жасастық.

1. Келісім – шарттың мәні

1.1 Бюджеттік бағдарламаның 123- Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты.
011- Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру.
000- Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру.
159- Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу.
Осы бағдарламалар негізінде Қабланбек ауылдық округі елді мекендеріндегі абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарын жобалық сметалық құжаттамаға сәйкес орындау және Қабланбек елді мекені Төлеби көшесіне жарықтандыруды орнату жұмыстарын жобалық сметалық құжаттамаға сәйкес орындау.

2. Төлем және төлем жүргізу тәртібі

2.1 Жүргізілетін төлем 159 бағдарламасына сәйкес Қабланбек ауылдық округі елді мекендеріндегі абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарын орындауға және Қабланбек елді мекені Төлеби көшесіне жарықтандыру жұмыстарын орнатуға жалпы қаралған қаржы 5867000 (бес миллион сегіз жүз алпыс жеті мың) тенгені құрайды. Жалпы берілген бағадан 30% алдын ала аванстық төлем 1760000 (бір миллион жеті жүз алпыс мың) теңге. ҚҚС – салынбайды Атқаратын жұмыстары: сметалық құжаттамаға сәйкес.
2.2 «Тапсырыс беруші» Қабланбек ауылдық округі әкімі аппаратының қаржыландыру жоспарына сәйкес қаралған қаржыны осы келісім-шарттағы міндетін орындағаннан кейін және орындалған жұмыстардың негізінде «Орындаушының» есеп шотына аудару жолымен жүргізеді.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

«Тапсырыс беруші»
3.1 «Тапсырыс беруші» құқылы:

- «Орындаушының» келісім шарттағы міндеттер толық атқаруын талап етуге;
- Осы келісім шартта көзделген айыппұл ықпалшараларын қолдануға;
- Келісім шартты осы келісім шартта көрсетілген негіздер бойынша біржақты бұзуға;
- «Тапсырыс беруші» атқарылған жұмыстардың сапасыздығын анықталған жағдайда «Орындаушыға» 3 жұмыс күні ішінде сапасыздықты жою жөнінде хабарлама беруге;
- Туындаған даулар бойынша өз ара келісімге келе алмаған жағдайда сотқа жүгінуге;
- Осы келісім шарт бойынша алдын ала тапсырыс беруге;
- Талап етілген мерзімде сапасыздық және қателіктерді түзету жөнінде тиісті жұмыс атқармаған жағдайда осы келісім шартта көрсетілген айыппұл ықпалшараларын қолдануға.

апсырыс беруші» міндетті:

- Қаржыландыру жоспарына өзгеріс енгізілген жағдайда, қаржыландыру жоспарына өзгеріс енгізілген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде «Орындаушыға» жазбаша хабарлауға.

-Анықталған сапасыздық және қателіктерді түзету жөнінде өз мерзімінде «Орындаушыны» хабардар етуге.

3.3 «Орындаушы» құқылы:

- Көрсетілген қызметі үшін «Тапсырыс берушінің» қаржыландыру жоспарына сәйкес төлем ақыны атқарылған жұмыстардың көлеміне сәйкес алуға.

- Келісім шартты бір жақты бұза алады, егер «Тапсырыс беруші» елеусіз себептермен 1 (бір) айдан астам мерзімде осы келісім шарт бойынша қаржыландыру жоспарына сәйкес төлем жүргізбесе.

- «Тапсырыс беруші» елеусіз себептермен 1 (бір) айдан астам мерзімде осы келісім шарт бойынша қаржыландыру жоспарына сәйкес төлем жүргізбесе сот тәртібімен өндіруге.

3.4 «Орындаушы» міндетті:

- Атқарылатын жұмыстарды осы келісім шартта көрсетілген мерзімде және бекітілген кестеге сәйкес орындауға;

- «Тапсырыс берушіге» атқарылатын жұмыстардың актісін қосымша жасап беруге;

- Атқарылатын жұмыстарды өз қаражаты есебінен орындауға;

- Осы келісім шарт бойынша алдын ала тапсырыс алуға;

- Атқарылған жұмыстардың сапасызды және қателіктері жөнінде хабарламаны алғаннан кейін сапасыздықты және қателікті «Тапсырыс берушінің» тарапынан қандай да болмасын шығынсыз жедел түзетуге;

- «Тапсырыс берушінің» талап етуі бойынша жұмыс барысы жөнінде мәлімет беруге;

- Қабланбек ауылдық округі елді мекендеріндегі абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарын 31.10.2013 жылға дейін аяқтау, елді мекен көшесіне жарықтандыруды орнату жұмыстарын 31.05.2013 жылғы дейін қаралған қаржыға сәйкес орындап, мезгілінде «Тапсырыс берушіге» жеткізеді.

4. Игерілмейтін күштің әсері.

4.1 Тараптар осы келісім-шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін орындау жауапкершілігінен босатылады, егер де игерілмейтін күштің салдарынан мүмкіншілігі болмаса, яғни аталған жағдайды қалпына келтіре алмайтын төтенше жағдайлар: су тасқыны, жер сілкінісі, апатты жағдайлар, соғыс немесе әскери қимылдар, келісім-шарттың міндеттемелерін орындауға кедергі жасайтын нормативтік актілерді қабылдануы, қолданыстағы заңдылықтарда өзгерістер орын алғанда.

4.2 Форс-мажорлы жағдайлар меңгеріліп, игерілген жағдайда келісім-шарттың мерзімі тараптардың келісімі бойынша форс-мажорлы жағдай кезеңінің бірдей ұзақтығы бойынша ұзартылады.

4.3 Егер көрсетілген жағдайлар 3 айдан жоғары уақыт болса және тоқтатылу белгісі айқындалмаса, тараптардың өзара келісуімен келісім-шартты бұзуына жол беріледі.

5. Айыппұл ықпалшарасы.

5.1 Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, егер «Орындаушы» келісім-шарт бойынша атқарылуы қажет жұмысты мерзімді аяқтап, жеткізіп бере алмайтын болса және анықталған қателіктер туралы «Тапсырыс беруші» көрсеткен мерзімінде өзгеріс енгізіп бермесе «Тапсырыс беруші» өзінің басқа құқықтарына зиян келтірместен, келісім-шарт шеңберінде әрбір мерзім өткен күн үшін келісім-шарт бағасынан 1% сомманы тұрақсыздық айыбы (айыппұл) түрінде шегеріп тастайды.

Орындаушы» шартты орындалуының кез келген сатысында бас тартқан жағдайда немесе шарт «Тапсырысты жеткізіп берушінің» кінәсінен бұзылса, «Тапсырыс алушы» «Тапсырысты жеткізіп берушіге» шарттың жалпы соммасынан 10% мөлшерде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді.

6. Келісім – шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу және бұзу тәртібі.

6.1 Осы келісім шартқа кез келген толықтырулар мен өзгертулер тараптар жазбаша түрде қол қойып мөрмен расталған жағдайда ғана жол беріледі. (қосымша келісім).

6.2 Осы келісім шарт кез келген тараптың бастамасы бойынша бұзылуы мүмкін, егер тараптар келісім шартқа сәйкес өздеріне алған міндеттемелерін орындамаса. Тараптар бұл жөнінде алдын ала 10 күн бұрын жазбаша ескертеді.

6.3 «Тапсырыс беруші» келісім шарт өзінің бастамасы бойынша бұзылған жағдайда келісім шарт бұзылған күнге дейінгі «Орындаушыға» берешегін төлеп береді.

7. Келісім шарттың әрекет ету мерзімі.

7.1 Келісім шарт тараптардың қол қойып, заңды күшіне енген күннен бастап *31.12.2013* жылға дейін заңды күшінде болады. Келесі жылға өтпелі етіп қолданылмайды.

7.2 Осы келісім шарттан туындаған кез келген даулар тараптардың өз ара келісуі арқылы шешілмеген жағдайда сот тәртібімен шешіледі.

8. Ерекше жағдайлар

8.1 Тараптардың заңды мекен-жайы немесе банктік реквизиттері өзгерген жағдайда екінші тарапты заңды мекен-жайы немесе банктік реквизиттері өзгерген күннен бастап 10 (он) банктік жұмыс күні ішінде жазбаша хабардар етуге міндетті.

8.2 Тараптар өздерінің міндеттемелері мен құқықтарын екінші тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тарапқа беруіне жол берілмейді.

8.3 Келісім шартқа кез келген өзгертулер мен толықтырулар осы келісім шартқа қосымша түрінде болып тараптардың қол қойып мөрлерімен растаған жағдайда жол беріледі. Бұл жөнінде екінші тарапты жазбаша түрде 10 күн бұрын ескертуі тиіс.

8.4 Осы келісім шартпен ескерілмей қалған жағдайлар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес реттеледі.

Келісім шарт 2 дана болып түзілді. Екі данасы да бірдей заңды күшке ие. Екі тарапқа бір-бір данадан.

Тараптардың заңды мекен-жайы

«Тапсырыс беруші»	**«Орындаушы»**
«Кабланбек ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі	**«Асем-Жарық» ЖШС**
Кабланбек а/о	**ОҚО, Сарыағаш ауданы,**
Садовая көшесі н/с	**Сарыағаш қаласы, Келес көшесі №35**
ИИК KZ39070103KSN5812000	**БИН 090640010193**
БИК KKMFKZ2A	**БИК EURIKZKA**
БИН 000540003537	**ИИК KZ2094815KZT22030373**
Код 1233510	**«Евразийский Банк» АҚ**
Жұмыс тел: (8-72537) 5-35-67	**Мобил тел: 8 775 390 31 31**
К.Турсынбаев	**Б.Рысдавлетов**

Заказчик: ГУ «Аппарат акима с/о Капланбек, Сарыагашского района, ЮКО»

Форма №2

Инженер: ТОО «Арх. Стройсервис-А»

Подрядчик: ТОО «Асем - Жарык»

Договор №14 от 17. 04. 2013 г.

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2013 года

по объекту: «Благоустройство территории и озеленение с. Капланбек, с/о Капланбек, Сарыагашского района, ЮКО. На уличное освещение»

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
1	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	24,71	218,93	-	5410	-	6113	1,54	38
		м3		218,93	-	5410	-	113	-	-
2	Е0134-132-1	Установка стоек из стальных труб	54	1389,68	-	75043	-	69231	6,53	353
		стойка		1165,5	-	62937	-	110	-	-
3	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	24,93	10620,35	95,97	264765	2393	21151	4,9	122
		м3		771,75	36,25	19240	904	105	0,18	4
4	С130806-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	216	925,95	-	200006	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
5	С130806-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х5 мм	270	721	-	194670	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
6	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	108	196	-	21168	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

	2004									
7	Е0133-108-1	-Подвеска кабелей, проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 кабель, провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	2,1	7259,41	4310,78	15245	9053	8631	16,1	34
				2745	1169,46	5765	2456	105	4,45	9
		1км								
8	С151601-543	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, число жил и сечение 1х10 мм2;1х16 мм2	2,1	216900	-	455490	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
9	ПЭСС-1-91 т.ч.стр-7	-Стоимость зажимов для провода	2,1	3062,62	-	6432	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-595-3	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на трубчатых подвесах, включая установку ПРА, длина подвеса до 2500 мм	54	705	297	38070	16038	22593	2,06	111
				356	84,4	19224	4558	95	0,49	26
		шт								
11	С151703-5	-Светильники тип РКУ03-250-001-У1	54	6550	-	353700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	54	537	-	28998	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С11041-60	-Крюки подвесные для крепления кабелей	54	165	-	8910	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7
				1215	-	1215	-	108	-	-
		шкаф								
15	С151803-171	-Ящик однолинейный серии ЯВП, тип ЯВП2-60	1	3820	-	3820	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А, МОНТАЖ	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
		шт								
17	Спрайс лист	-Стоимость автомата АЕ2066М на 100 А	1	3650	-	3650	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-530-2	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А,МОНТАЖ	1	1799,3	51,3	1799	51	575	3	3
				596	9	596	9	95	0,05	-
		шт								
19	прайс лист	-Стоимость пускателя ПМА-5202	1	11510	-	11510	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Спрайс лист	-Счетчик электронный, трехфазный ЦЭ-6803	1	8080	-	8080	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1

	МОНТАЖ									
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	-
22	Ц0108-537-1-Монтаж часового механизма, устанавливаемый на металлическом основании, количество цепей до 2 шт	1	501	106	501	106	244	1	1
		шт	232	24,8	232	25	95	0,14	-
23	Спрайс лист -Часовой механизм	1,92	8825	-	16935	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
24	Е0162-29-11-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	110	173,35	0,07	19068	8	12419	0,74	82
		м2	119,45	0,02	13140	2	94,5	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1736368	-			-
	Накладные расходы -	Тенге			142748	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112789	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1991905	-			-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 ГОДА К=2,23355	Тенге			4449020	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			88980	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			4538000	-	-		-
	ВСЕГО ПО АКТУ БЕЗ НДС	**Тенге**			**4538000**	-	-		-

Сдал:
Подрядчик
Директор ТОО «Асем - Жарык»
_____ Б. Рысдавлетов

Директор ТОО «Арх. Стройсервис-А»
_____ А. Жанас

Принял:
Заказчик
ГУ «Аппарат акима с/о Капланбек,
Сарыагашского района, ЮКО»
_____ К. Турсынбаев

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2013 года

Заказчик: **ГУ «Аппарат акима с/о Капланбек, Сарыагашского района, ЮКО»**
Инженер: ТОО «Арх. Стройсервис-А»
Подрядчик: ТОО «Асем-Жарык»
Договор №14 от 17. 04. 2013 г.

Наименование объекта: «Благоустройство территории и озеленение с. Капланбек, с/о Капланбек, Сарыагашского района, ЮКО. На уличное освещение»

№№ пп	Наименование объектов и работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Общестроительные работы	4 538 000	4 538 000	4 538 000	4 538 000
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ	4 538 000	4 538 000	4 538 000	4 538 000

Принял:
Заказчик
ГУ «Аппарат акима с/о Капланбек
Сарыагашского района, ЮКО»
_____ К. Турсынбаев

Сдал:
Подрядчик
Директор ТОО «Асем-Жарык»
_____ Б. Рысдавлетов

Инженер
Директор ТОО «Арх. Стройсервис-А»
_____ **А. Жанас**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
к договору № 14 от 17 апреля 2013 г
благоусттройство и озеленение населенных пунктов

с. Кабланбек 20 мая 2013 г.

ГУ«Аппарат акима сельского округа Кабланбек», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице акима Турсынбаева К.М. с одной стороны и ТОО «Асем-Жарык», в лице директора Рысдавлетов Багдат Мырзаханович, именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, на основании Закона РК о государственных закупках № 303-111 от 21.07.2007 г. 123- Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, 011- Благоустройство и озеленение населенных пунктов, 000- подпрограмма, по специфике 159 – оплата прочих услуг и работ заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем

1. Предмет дополнительного соглашения.

1.1 Согласно требованиям п.162 «Правил исполнения бюджета» его кассового обслуживания № 220 от 26.02.2009 г. и в связи с тем, что подрядчик не является платильщиком НДС, сумма договора уменьшается на сумму НДС 643 000 тенге и сумма договора составляет 5 224 000 (пять миллионов двеси двадцать чеыре тысячи) тенге 00 тиын.

1.6 Сумма дополнительного соглашения состставляет по специфике 159 – 5 224 000 - 00 (пять миллионов двести двадцать четыре тысячи) тенге 00 тиын. НДС не облагается.

1.7 Оплату производить до 31 октября 2013 г.

2. Срок действия дополнительного соглашения.

2.5 Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одиноковую юридическую силу и является неотъемлемой частью договора.

2.6 Настоящее дополнительног соглашение вступает в силу со дня подписания и регистрации в органах казначейства МФ РК и действует с 20 мая 2013 г. по 31 декабря 2013 г.

3. Адреса и банковские реквизиты.

Заказчик	Подрядчик
ГУ «Аппарат акима с/о Кабланбек»	ТОО «Асем-Жарык»
БИН 000540003537	БИН 090640010193
ISO 13616 IBAN (ИИК)	ISO 13616 IBAN (ИИК)
KZ39070103KSN5812000	KZ2094815KZT22030373
ISO 9362 BIC (БИК) KKMFKZA2A	ISO 9362 BIC (БИК) EURIKZKA
Департамент Казначейства по ЮКО КК МФ РК	АО «Евразийский банк»
Код 1233510	
Аким К.Турсынбаев	Директор Б.Рысдавлетов

ЛИКАСЫ
Н ОБЛЫСЫ
АУДАНЫ
УЫЛДЫҚ ОКРУГ
ІҢ АППАРАТЫ"
ЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
04 2013ж.
N 191

«Асем-Жарық» ЖШС-нің директоры Б.Рысдавлетовке

«Қабланбек ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындыларын бекіту туралы 2013 жылғы 03 сәуірдегі №3507122 (лот №11461639) және 2013 жылғы 15 сәуірдегі №3541080 (лот №11582978) шешімдеріне сәйкес екі ретте де жеңімпаз болып табылған әлеуетті өнім берушілердің келісім шартқа тұрудан бас тартуларына және 2013 жылғы 03 сәуірдегі №3507123 (лот №11461645) және 2013 жылғы 14 сәуірдегі №3537282 (лот №11554100) шешімдеріне сәйкес екі ретте де жеңімпаз болып табылған әлеуетті өнім берушілердің келісім шартқа тұрудан бас тартуларына байланысты, Қабланбек ауылдық округі аумағындағы елді мекендеріндегі абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарын және елді мекендердегі көшені жарықтандыру жұмыстарын бір көзден алу тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алуға қатысуға келісім беруіңізді және өз бағалық ұсынысыңызды беруіңізді сұранамын.

1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысы «Қабланбек ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы, Қабланбек ауылдық округі, Қабланбек ауылы, Бау көшесі, нөмірсіз үй.
2. Атқарылатын жұмыстың көлемі- Қабланбек ауылдық округ аумағындағы 6500 ағашты ақтау, бильборд және бильбордтың қаңқасын дайындап орнату 2 дана, бильбордтарды ауыстыру 200 ш.м, аллейяның қоршауын жөндеу сметалық құжаттамаға сәйкес және Қабланбек ауылы, Төлеби көше бойына жарықтандыруын орнату сметалық құжаттамаға сәйкес жұмыстарын орындау.
3. Ағымдағы жөндеу жұмыстарының атқарылатын орны- Қабланбек ауылдық округі аумағында абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстары және Қабланбек ауылы, Төлеби көшесі.
4. Ағымдағы жөндеу жұмыстары «31» қазан 2013 жылға дейін аяқталуы қажет.
5. Атқарылатын жұмыстардың сметалық құжаттары қоса тіркеледі.
6. Қабланбек ауылдық округ аумағындағы абаттандыру мен көгалдандыру және жарықтандыруды орнату жұмыстарына жалпы қаралған қаржы -5867000 (бес миллион сегіз жүз алпыс жеті мың) тенге.
7. Келісім хатпен мынадай мәліметтер болуы тиіс: Әділет басқармасына заңды тұлға ретінде тіркелген куәлігі, заңды және іс жүзіндегі мекен-жайы, әлеуетті өнім берушінің банктік деректемелері , сәйкестік сертификаты қосымшасымен, мемлекетік лицензиясы, статистикалық карточкасы, куәлігі, салық берешегі, міндетті зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің бар (жоқ) екендігі туралы анықтамасы.
8. Қабланбек ауылдық округі елді мекендеріндегі көшелерінің жарығын қамтамасыз ету жұмыстарын жүргізуге келісім беру хаты 2013 жылдың 19 сәуір сағат 11:00 ге дейінгі мерзімінде мына мекен-жайға табыс етілуі тиіс: Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы, Қабланбек ауылдық округі, Қабланбек ауылы, Бау көшесі, нөмірсіз үй, «Қабланбек ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі.

Қабланбек ауылдық округі әкімі **Қ. Тұрсынбаев**

Орындаған Т. Тарасова
Сымтетік: 5-32-68

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима с/о Капланбек, Сарыагашского района, ЮКО"

Инженер: ТОО "Арх. Стройсервис-А"

Подрядчик: ТОО "Асем-Жарык"

Наименование объекта: "Благоустройство территории, устройство бильборда и озеленение с/о Капланбек, Сарыагашского района,ЮКО"

Договор №14 от 17. 04. 2013 г.

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2013 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных конструкции и труб белилами с добавлением колера	38	100,69	0,07	3826	3	2407	0,369	14
		м2		60,3	0,02	2291	1	105	0,0001	–
2	Е15-67-1	Обивка поверхностей билборда банером с двух сторон	164	8,4	0,23	1376,2182	38	1371	0,056	9
		м2		7,88	0,09	1291	15	105	0,0004	–
3	Прайс лист	Стоимость банера	164	512,82		84018				
		м2								
4	Е68-6-2	Ремонт металлических ограждений средний	7,9	1602,54	43,03	12660	340	16130	9,61	76
		м2		1535,2	–	12128	–	133	–	–
5	Е47-266-3	Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет	6500	4,88	–	31720	–	27000	0,0288	187
		шт		3,22	–	20930	–	129	–	–

Итого прямые затраты по разделу	**133600**
Накладные расходы, тенге	46908
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10831
Всего прямые затраты по разделу	**191339**
Итого в базовых ценах 2001 года	**191339**
Итого в текущих ценах 2013 года К=2,234	427451
Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	8549
Итого	436000
ВСЕГО ПО АКТУ БЕЗ НДС	**436000**

Принял:
Заказчик
ГУ "Аппарат акима с/о Капланбек
Сарыташского района, ЮКО
_____ К. Турсынбаев

Инженер
ТОО "Арх. Стройсервис-А"
_____ А. Жанас

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Асем-Жарык"
_____ Б. Рысдавлетов

СПРАВКА Форма №3

о стоимости выполненных работ за май месяц 2012 года

Заказчик: ГУ "Аппарат акима с/о Капланбек, Сарыагашского района, ЮКО"
Инженер: ТОО "Арх. Стройсервис-А"
Подрядчик: ТОО "Асем-Жарык"
Договор № 14 от 17. 04. 2013 г.

Наименование объекта: "Благоустройство территории, устройство бильборда
и озеленение с/о Капланбек, Сарыагашского района, ЮКО»

	Наименование объектов и работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	436 000	436000	436 000	436000
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**436 000**	**436000**	**436 000**	**436000**

Принял:
Заказчик
ГУ "Аппарат акима с/о Капланбек
Сарыагашского района, ЮКО
_____ К. Турсынбаев

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Асем-Жарык"
_____ Б. Рысдавлетов

Инженер
ТОО "Арх. Стройсервис-А"
_____ А. Жанас

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима с/о Капланбек, Сарыагашского района, ЮКО"

Инженер: ТОО "Арх. Стройсервис-А"

Подрядчик: ТОО "Асем-Жарык"

Наименование объекта: "Благоустройство территории, устройство бильборда и озеленение с/о Капланбек, Сарыагашского района,ЮКО"

Договор №14 от 17. 04. 2013 г.

Акт
приемки выполненных работ за июль месяц 2013 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е15-67-1	Обивка поверхностей билборда банером с двух сторон	196	8,4	0,23	1648	45	1642	0,056	11
		м2		7,88	0,09	1546	18	105	0,0004	–
3	Прайс лист	Стоимость банера	196	512,82		100597				
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу				**102245**				
		Накладные расходы, тенге				1642				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6233				
		Всего прямые затраты по разделу				**110120**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				110120				
		Итого в текущих ценах 2013 года К=2,234				246006				
		Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%				4920				

Итого	250926
ВСЕГО ПО АКТУ БЕЗ НДС	**250926**

Принял:
Заказчик
ГУ "Аппарат акима с/о Капланбек Сарыагашского района, ЮКО
_____ К. Турсынбаев

Инженер
ТОО "Арх. Стройсервис-А"
_____ А. Жанас

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Асем-Жарык"
_____ Б. Рысдавлетов