**Д О Г О В О Р № 51-12**
на составление проектно-сметной документации

гор.Кызылорда **« 28 » декабря 2012г.**

**ТОО «РМЗ Шапагат»,** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице генерального директора **Жаханова М**, действующего на основании Устава с одной стороны и **ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»**, в лице директора **Султанбекова Д.,** действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

## 1. Предмет договора.

1.1. Предметом настоящего договора является разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы на **«Строительство домостроительного комбината в г. Кызылорда. Сети газоснабжения».**
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в задании на проектирование, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.
1.4. Состав выдаваемой Заказчику проектно-сметной документации:
- передать Заказчику всю выполненную по настоящему Договору документацию в бумажном носителе в 5-ти экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде.

## 2. Обязанности сторон.

*2.1. «Подрядчик» обязан:*
2.1.1. При разработке проектно-сметной документации руководствоваться законодательствами и иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, инструкцией о порядке разработки, согласовании, утверждении и составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП РК А2.2-1-2001), действующими нормативными требованиями (условиями, ограничениями), а также иными документами, регулирующими инвестиционную деятельность в области строительства.
2.1.2. Выполнять работы в соответствии с переданными ему при заключении договора исходными данными на проектирование.
2.1.3. Согласовывать с Заказчиком готовую проектно-сметную документацию, а при необходимости вместе с Заказчиком, с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.
2.1.4. Если иное не предусмотрено договором, передать заказчику готовую проектно-сметную документацию и результаты изыскательских работ одновременно.
2.1.5. Обеспечить выполнение работ по разработке проектно-сметной документаций в срок, предусмотренный в п. 4.1. настоящего Договора.
2.1.6. Подрядчик в течении 3-х рабочих дней представляет Заказчику на утверждение график выполнения работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по разработке проекта в соответствии с техническим заданием.
2.1.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников в рамках настоящего Договора.
2.1.8. Все недоработки и упущения в проектно-сметной документации, обнаруженные в процессе строительства будут устраняться за счет Подрядчика.
2.1.9. Не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

*2.2. Заказчик обязан:*
2.2.1. По договору подряда на проектные и изыскательские работы Заказчик обязан передать Подрядчику задание на проектирование, решение о предоставлении земельного участка под строительство, технические условия на подключение к инженерным сетям, а также иные исходные данные, необходимые для составления проектно-сметной документации. Задание на проектирование по поручению Заказчика может быть подготовлено Подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком.

2.2.2. Использовать проектно-сметную документацию, полученную от подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.
2.2.3. Оказывать услуги подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре.
2.2.4. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой проектно-сметной документации с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.
2.2.5. Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для проектирования и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика.

## 3. Порядок внесения изменений в Договор и расторжение Договора.

3.1. Все изменения и дополнения, вносимые в текст настоящего Договора по соглашению Сторон, оформляются отдельными дополнительными соглашениями, подписываемыми сторонами и являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.
3.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если форс-мажорные обстоятельства или изменения требуют дополнительных сроков исполнения. При этом Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной Гражданским Законодательством Республики Казахстан.
3.3. В случае, если Подрядчик без уважительных причин не приступит к обязательствам в течении 10 календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с уведомлением его о принятом решении.
3.4. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
3.5. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, обговариваются объемы аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
3.6. В этих случаях Заказчик производит оплату стоимости всех выполненных работ.
3.7. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплаты только за фактические затраты, связанные с расторжением Договора на день его расторжения.

## 4. Сроки исполнения, порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Срок исполнения обязательств по Договору – 25 января 2013г.
4.2. Договор действует до момента его окончательного исполнения, но в любом случае до 31декабря 2013г.
4.3. Подрядчик обязуется до 25 января 2013года выдать Заказчику весь комплект проектно-сметной документации.
4.4. Исполнение Подрядчиком принятого обязательства допускается досрочно, но не допускается по частям.
4.5. Исполненные обязательства принимаются Заказчиком по составленному акту выполненных работ, подписанному обеими сторонами.

## 5. Сумма Договора и порядок расчетов.

5.1. Общая сумма оплаты за выполненную работу составляет 2 013 368 (Два миллиона тринадцать тысячи шестьсот триста шестьдесят восемь) тенге, НДС в т.ч.
5.2. Согласно настоящего Договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от обговоренной суммы, т.е. 604 010 (шестьсот четыре тысячи десять) тенге, НДС в т.ч., в течении десяти рабочих дней со дня подписания Договора.
5.3. Форма оплаты – безналичная, соответствующие банковские реквизиты указываются Подрядчиком в счетах, выставляемых Заказчику на оплату, в соответствии с назначением платежа.

5.4. Выплаты производятся согласно акта выполненных работ, подписанных и заверенных печатями уполномоченного представителя Заказчика и первого руководителя Подрядчика или лицом его заменяющим.
5.5. Необходимые документы, подтверждающие выполнение Подрядчиком принятых договорных обязательств – акты приемки выполненных работ и счет-фактура.
5.6. Погашение суммы аванса будет производиться в установленном порядке.
5.7. Платежи производятся в национальной валюте – тенге на дату оплаты на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
5.8. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым Законодательством Республики Казахстан.
5.9. Сумма, оговоренная в Договоре должна оставаться фиксированной в течении всего срока выполнения Договора и не должна меняться, за исключением случаев и п.2.2.5. и изменения Законодательства Республики Казахстан.
5.10. Право собственности у Заказчика на результаты работ возникает в момент полной оплаты, при условии выполнения Подрядчиком работ, согласно условиям настоящего Договора.
5.11. Произвести полный расчет с Подрядчиком после завершения всех обязательств по настоящему Договору в течении месяца.

## 6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

6.1. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки.
6.2. Заказчик также оплачивает неустойку в 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки окончательной оплаты.
6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.
6.4. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
6.5. Разногласия, по которым не достигнута договоренность, разрешаются в судебном порядке, в соответствии с Законодательства Республики Казахстан.

## 7. Срок действия настоящего Договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2013года.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и передается по одному экземпляру для каждой стороны.
7.3. Договор и финансовые обязательства действуют до полного исполнения обеими сторонами обязательств по настоящему Договору.

## Юридические адреса и банковские реквизиты.

**«Заказчик»:**

**ТОО «РМЗ Шапагат»**
г. Кызылорда, ул. Айтеке би, 52
тел. 27-44-67, 27-80-81 факс 27-87-15
ИИК KZ318560000000367647
БИК KCJBKZKX БИН 051240000908
РНН 331000045848 Кбе 17

**Ген. директор** _____ **М. Жаханов**

**«Подрядчик»:**

**ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»**
г. Кызылорда м-н «Шугыла», 54
тел. 24-82-48, факс 24-82-48
ИИК KZ898560000000102569
БИК KCJBKZKX БИН 041240007955
РНН 331010023268 КНП 859 Кбе 17 Код 62592

**Директор** _____ **Д. Султанбеков**

**С М Е Т А**

Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы
**«Строительство домостроительного комбината в г.Кызылорда. Сети газоснабжения»**

**ЗАКАЗЧИК: ТОО «РМЗ-ШАПАГАТ»**
**ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО «Кызылордажобакурылыс»**

Составлено по состоянию на 2013г.

| № | Характеристика здания, виды работ | №№ частей, глав | Расчет стоимости | Ст-ть тыс.тенге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Газоснабжение протяженностью 1,33км давлением 0,6МПа условным диаметром 315мм промышленных потребителей | РДС РК 8.02-03-2002 раздел 64 тб64-4 п/п 4<br>1,1 - промышленных потребителей<br>0,6 – вне населённых пунктов | (220,08+143,22x1,33)x1,15x1,1x 0,6 | 311,617 |
| 2 | Газорегуляторный пункт , расход газа 200м$^3$/час | РДС РК 8.02-03-2002 раздел 64 тб64-1 п/п10 | 192,99x1,13 | 218,078 |
| 3 | Переход под автомобильными дорогами методом прокола | РДС РК 8.02-03-2002 раздел 64 тб64-5 п/п1 | 49,62x2,97 | 147,371 |
| | Итого проектные работы в ценах 2001г | | | 677,066 |
| 4 | Экспертиза проекта в ценах 2001г | Приказ №36 от26.04.2006г Тб 1 | | 127,972 |
| | Итог о с экспертизой в ценах 2001г | | | 805,038 |
| | **Всего в ценах 2013г**<br>в том числе НДС 12% | | 805,038x2,233x1,12 | **2013,368**<br>215,718 |

**ЗАКАЗЧИК :**

**Руководитель:** _____ **М. Жаханов**

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

**Руководитель** _____ **Д. Султанбеков**

# Счет-фактура № 00000000015 от 15.03.13 (1)

**Поставщик: ЖШС "КызылордаЖобаКурылыс"** (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041240007955, г.Кызылорда, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003902 от 16.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ898560000000102569 в АО "БанкЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №51-12 от 28.12.12г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда, ул. Айтеке би, 52
*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ЖШС "КызылордаЖобаКурылыс", БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 041240007955, г.Кызылорда (8)
*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

Грузополучатель: , БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (9)
*(БИН, наименование и адрес места нахождения)*

**Получатель: ТОО "РМЗ" Шапагат** (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 051240000908, г. Кызылорда, ул. Айтеке би, 52 (10а)

ИИК получателя: KZ318560000000367647 в АО "Банк Центр Кредит", , БИК KCJBKZKX (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации с проведением гос. экспертизы на "Строительство домостроительного комбината в г. Кызылорда. Сети газоснабжения". | шт | 1 | 1 797 650,00 | 1 797 650,00 | НДС 12% | 215 718,00 | 2 013 368,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **1 797 650,00** | | **215 718,00** | **2 013 368,00** | | |

**Руководитель организации Султанбеков Д.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

**Главный бухгалтер организации Ахауова Л. С.**

*(Ф.И.О., подпись)*

Бухгалтер

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

| Предприятие, организация | Подразделение |
|---|---|
| ЖШС "КызылордаЖобаКурылыс" | Основное подразделение |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000013 | 15.03.2013 |

# Акт выполненных работ

Заказчик: ТОО "РМЗ" Шапагат
Основание: Договор №51-12 от 28.12.12г.

*цена: НДС (12%) в сумме*

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Разработка проектно-сметной документации с проведением гос. экспертизы на "Строительство домостроительного комбината в г. Кызылорда. Сети газоснабжения". | шт | 1 | 2 013 368,00 | 2 013 368,00 |

**Всего работ на сумму: 2 013 368,00**
**в т.ч НДС 215 718,00**

**Итого сумма: Два миллиона тринадцать тысяч триста шестьдесят восемь тенге 00 тиын**

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

**Исполнитель: ЖШС "КызылордаЖобаКурылыс"**

БИН: 041240007955,
Адрес: г.Кызылорда
Расчетный счет: KZ898560000000102569 в АО "БанкЦентрКредит", ,
БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

**Заказчик: ТОО "РМЗ" Шапагат**

БИН: 051240000908,
Адрес: г. Кызылорда, ул. Айтеке би, 52
Расчетный счет: KZ318560000000367647 в АО "Банк Центр Кредит",
, БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

ТОО «РМЗ ШАПАГАТ» ЖШС

Қазақстан Республикасы құрылыс және тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық істері Агенттігі «Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының («Мемсараптама» РМК) Қызылорда облысы бойынша филиалы

ТОО «Кызылордажобакурылыс»
АРХИВНЫЙ

Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Кызылординской области

120008, Қызылорда қаласы, Ғ. Мұратбаев көшесі, номерсіз "Самал бизнес-орталығы" 4 қабат
тел.: 8 (7242) 20-22-84, факс: 20-22-74
e-mail: exp-kyz@yandex.ru

120008, г. Кызылорда, ул. Г. Муратбаева, б/н "Бизнес-центр Самал" 4 этаж
тел.: 8 (7242) 20-22-84, факс: 20-22-74
e-mail: exp-kyz@yandex.ru

05.04.2013г № 14-01-02/1344

**«РМЗ-Шапағат» ЖШС**

**«ҚызылордаЖобаҚұрылыс» ЖШС**

**«Мемсараптама» РМК**

ТОО «Кызылордажобакурылыс»
АРХИВНЫЙ

«Мемсараптама» РМК-ның Қызылорда облысы бойынша филиалы Сізге **«Қызылорда қаласында құрылысы жүріп жатқан ҮҚК-ның сыртқы инженерлік желілері (сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, жылумен жабдықтау және газбен жабдықтау)»** жұмыс жобасы бойынша **2013 жылғы 05 шілдедегі №14–0234/13** сараптамалық қорытындысын жолдайды.

Қосымшасы парақта.

**«Мемсараптама» РМК-ның Қызылорда облысы бойынша филиалының директоры:** **Б.Нұрлыбаев.**

002837

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНЫНЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМОСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") АГЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ҚОРЫТЫНДЫ

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫННЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМОСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") АГЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**«БЕКІТЕМІН»:**
«Мемсараптама» РМК-ның
Қызылорда облысы бойынша
филиалының директоры

_____ Нұрлыбаев Б.Қ.

**«Қызылорда қаласында құрылысы жүріп жатқан ҮҚК-ның сыртқы инженерлік желілері (сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, жылумен жабдықтау және газбен жабдықтау)»**
жұмыс жобасы бойынша

2013 жылғы 05 шілдедегі №14-0234/13

# ҚОРЫТЫНДЫ

**ТАПСЫРЫСШЫ:**
«РМЗ-Шапағат» ЖШС

**БАС ЖОБАЛАУШЫ:**
«ҚызылордаЖобаҚұрылыс» ЖШС

**ҚОСАЛҚЫ ЖОБАЛАУШЫ:**
«ПроектСервис» ЖШС
«Казэнергопроектсервис» ЖШС

Қызылорда қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІ "ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС САРАПТАУ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫННЫҢ ("МЕМСАРАПТАМА" РМК) ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМОСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ" (РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА") АГЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**УТВЕРЖДАЮ:**
Директор
филиала РГП «Госэкспертиза» по
Кызылординской области

Нурлыбаев Б.К.

# З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№14–0234/13 от 05 июля 2013г.

по рабочему проекту

**«Внешние инженерные сети (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение) строящегося ДСК в г. Кызылорда»**

**ЗАКАЗЧИК:**
ТОО «РМЗ-Шапагат»

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»

**СУБПРОЕКТИРОВЩИКИ:**
ТОО «ПроектСервис»
ТОО «Казэнергопроектсервис»

г. Кызылорда

талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

1. Ұзындықтары:
   - жылу трассасының, шақырым - 0,314
   - су құбырының, шақырым - 0,314
   - арынды көріз жүйесінің, шақырым - 2,12
   - газ құбырының, шақырым - 0,238
   - екі тізбекті ВЛ-10 кВ әуе желісінің, шақырым - 1,712
   - телефон кәбіл желісінің, шақырым - 3,010
   - кірме автожолының, шақырым - 0,321
   - 2КТПГ 10/0,4 кВ қосалқы трансформатор станциясы, дана - 1
2. 2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде - 45,213
   - Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге - 31,294
   - Құрал-жабдықтар, млн. теңге - 13,486
3. 2013-2014 жылғы ағымдағы және болжамды бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде - 136,345
   - Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге - 74,791
   - Құрал-жабдықтар, млн. теңге - 32,232

8.2 Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат бергенде осы сараптаманың қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.3 23.10.2009 жылғы №1656 Үкімет қаулысына сәйкес жұмыс жобасы жұмыс өндірісі басталғанға дейін 3 ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітіледі.

Директордың орынбасары: Қ. Сәрсенбаев

Өндірістік бөлімі бастығының міндетін атқарушы: Б. Әбдіхалықов

Сәулет-жоспарлау секторының жетекшісі: М.Қожаев

Сметалық секторының жетекші: Ш. Балмағанбетова

СЖ және ИЖ сектор жетекшісі: А. Жакупов

Жетекші сарапшы/ Бас маман: Р. Кенжалиева

Бас маман: Ғ. Искаков

ТОО «Кызылордажобакурылыс»
АРХИВНЫЙ

**НАКЛАДНАЯ** от «1» августа **2013 г.**

**Отправитель:** ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»

**Получатель:** ТОО "РМЗ - Шапагат"

**По объекту:** "Внешние инженерные сети (водоснабжение, канализация и теплоснабжение) строящегося ДСК в г. Кызылорда."

| № | Наименование | Ед. Изм | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Сметная документация | экз. | 2 |
| 2 | Общая пояснительная записка | экз | 2 |
| 3 | Наружный водопровод и канализация том 2 альбом 8 | экз. | 2 |
| 4 | Тепловые сети том 2 альбом 7 | экз. | 2 |
| 5 | Газоснабжение том 2 альбом 10 | экз. | 2 |
| 6 | Комплектная КНС Grundfos том 2 альбом 3 | экз. | 2. |
| 7 | Диск | шт. | 1. |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |

**Отпустил:** _____ - Альмаханова Ж.Б.
(Ф.И.О.)

**Получил:** _____ Кушкуратов А.М.
(Ф.И.О.)