ДОГОВОР №222
о государственных закупках

г.Костанай «01» сентября 2015г.

РГУ «Учреждение УК-161/1» Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК в лице начальника Белгибаева Дархана Азаматовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«ЗАКАЗЧИК»,** с одной стороны ТОО «Стройсервис Фирма» в лице директора Мендалина Марата Хамитовича, действующего на основании устава, в дальнейшем именуемый **«ПОДРЯДЧИК»** с другой стороны, в дальнейшем именуемые **«СТОРОНЫ»,** на основании Закона «О государственных закупках» от 21.07.2007г. и итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений посредством электронных закупок, прошедших «28» августа 2015 года № 4781639. заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется выполнить Заказчику Работы согласно приложениям к настоящему Договору (далее – Работу), а Заказчик принять и оплатить Работу на условиях настоящего Договора работа: по текущему ремонту систем отопления учреждения УК-161/1.

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

2. Стоимость Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма Договора составляет 5 530 000 (пять миллионов пятьсот тридцать тысяч) тенге, в том числе НДС 592 500 (пятьсот девяносто две тысячи пятьсот) тенге, включает все расходы, связанные с выполнением Работ

2.2. В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе: 201 – Министерство внутренних дел РК

040 – Содержание осужденных, подозреваемых и обвиняемых лиц

Подпрограммы: 000

Специфика: 159 «Оплата прочих услуг и работ».

2.3. Сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за выполнение работ по факту и подписания Сторонами акта выполнения работ. Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

2.4. Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору

2.5. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненных работ; счет к оплате

3. Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

4)не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5)предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

6)без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7)по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8)возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

9) Предоставить сметную документацию. Обязательно должен иметь государственную лицензию на занятие "строительно-монтажных работ"

4.2 Заказчик обязуется:
1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;
2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

4. Проверка на соответствие технической спецификации закупаемых Работ

4.1. Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных Работ на предмет соответствия требованиям, указанным в перечне закупаемых работ (приложение 1 к Договору). Заказчик должен в письменном виде и своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.
4.2. Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.
4.3. Если в период выполнения Договора Подрядчик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременному выполнения работ, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причинах. После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Подрядчиком, в этом случае такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст Договора.
4.4. Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям перечню закупаемых работ (приложение 1 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям перечню закупаемых Работ, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 (трех) дней с момента проверки.
4.5. Проверка Товаров на соответствие технической спецификации может проводиться на территории Подрядчика или его субподрядчика (ов), в месте доставки и/или в конечном пункте назначения выполненных работ. Если они проводятся на территории Подрядчика или его субподрядчика (ов), инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
4.6. Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Выполнение Работ Подрядчиком осуществляется в сроки, указанные в приложении 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.
5.2. Для расчетов за выполненные Работы Подрядчик должен предоставить следующие документы:
1) акт выполненных Работ в двух экземплярах;
2) счет-фактура с описанием, указанием количества, цены единицы и общей суммы выполненных Работ;

6. Гарантия

6.1.Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.
6.2.Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен

обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика

6.3. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания акта выполненных работ и действует в течение 2 (двух) лет.

6.4. Заказчик обязан оперативно уведомить Подрядчика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией, после чего Подрядчик должен принять меры по устранению недостатков за свой счет, включая все расходы, связанные с этим, в срок, определенный Заказчиком в уведомлении.

6.5. Если Подрядчик, получив уведомление, своевременно не примет соответствующие меры по устранению недостатков, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по устранению недостатков за счет Подрядчика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Подрядчика.

7. Ответственность сторон

7.1 В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

7.2. За исключением форс-мажорных условий, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по поставке либо устранению недостатков Товара по Договору со стороны Подрядчика, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0.1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного Подрядчиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.5 Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8. Срок действия и условия расторжения договора

8.1. Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до 31 декабря 2015 года.

8.2. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Подрядчику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

8.5. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

1) если Подрядчик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;
2) если Подрядчик не может выполнить свои обязательства по Договору.
8.6. Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом.
8.7. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.
9.2. Подрядчик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.
9.3. Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.
9.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов
выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

10. Решение спорных вопросов

10.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
10.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Уведомление

11.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.
11.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
12.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.
12.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:
1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;
2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;
3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, услуг, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Приложение 50 Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ «Учреждение УК-161/1» Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК**, 720240000016
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройсервис Фирма»** 040440017332
полное наименование, адрес, данные о средствах связи
Договор (контракт)___№ 222 от « 01» сентября 2015 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
1	25.09.2015г.

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	
1	Текущий ремонт систем отопления учреждения УК-161/1	25.09.2015г		работа	1	4937500	4937500
				НДС			592500
				Итого			5530000

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)
ТОО «Стройсервис Фирма»
г. Костнай ул.Пушкина 90/43
БИН 040440017332
ИИК KZ258560000000522082
АО «БанкЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX

Директор
_____Мендалин М.Х.

М.П.

Принял (Заказчик)
РГУ «Учреждение УК-161/1 «Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК
г.Костанай ул.Джангильдина,9
БИН 720240000016
ИИК KZ792070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A,
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Руководитель
_____Белгибаев Д.А.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____
М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях,маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик РГУ «Учреждение УК-161/1» Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК Форма N 2в
Подрядчик ТОО Стройсервис Фирма»
Субподрядчик
Договор №222 от «01» сентября 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: г.Костанай ,ул.Джангильдина 9

Наименование обьекта: Текущий ремонт систем отопления учреждения УК -161/1

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0122-35-3	Демонтаж задвижек диам. 100 мм	шт	3,00	202,06	14,35	606	43	1,13	3
					187,72	5,47	563	16	0,02	0
2.	Е0122-35-2	Демонтаж задвижек диам. 80 мм	шт	1,00	197,15	13,08	197	13	1,10	1
					184,07	5,47	184	5	0,02	0
3.	Е0124-4-2	Демонтаж труб диаметром 70 мм	км	0,01	96883,93	36012,43	1356	504	338,58	5
					60871,50	13253,83	852	186	69,46	1
4.	Е0124-4-3	Демонтаж труб диаметром 80 мм	км	0,00	99114,94	36603,19	198	73	345,06	1
					62511,75	13261,12	125	27	69,50	0
5.	Е0124-4-4	Демонтаж труб диаметром 100 мм	км	0,08	103000,60	37572,85	8549	3119	355,59	30
					65427,75	13268,41	5431	1101	69,53	6
6.	Ц0111-350-1	Демонтаж теплосчетчика д=80	комплект	2,00	133,04	--	266	--	0,81	2
					133,04	--	266	--	--	--
7.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1,20	33,74	--	40	--	0,54	1
					25,61	--	31	--	--	--
8.	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	1,20	81,96	--	98	--	0,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,2	33,74	-	40	-	31	0,54	1
				25,61	-	31	-	100	-	-
8	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	1,2	81,96	-	98	-	25	0,43	1
				20,68	-	25	-	100	-	-
9	Е0124-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм км	0,012	238520,15	75025,9	2862	900	2251	648,95	8
				116670,38	27612,14	1400	331	130	144,7	2
10	Е0124-4-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм км	0,004	275994,21	76256,65	1104	305	767	661,37	3
				119814,19	27627,33	479	111	130	144,79	1
11	Е0124-4-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм км	0,083	309866,35	78276,78	25719	6497	16514	681,55	57
				125403,19	27642,52	10408	2294	130	144,86	12
12	С130806-477- Изм. и доп. вып. 20	-Труба стальная изолированная матами минераловатн. оцинкованной оболочке Ст 108х4-1 м	83,332	3975,79	-	331311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С130806-476- Изм. и доп. вып. 20	-Труба стальная изолированная матами минераловатн. оцинкованной оболочке Ст 89х4-1 м	4,016	3433	-	13787	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С130806-475- Изм. и доп. вып. 20	-Труба стальная изолированная матами минераловатн. оцинкованной оболочке Ст 76х3-1 м	12,048	3329	-	40108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С130902-11	-Задвижки 80 мм шт	2	11400	-	22800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С130902-12	-Задвижки Dy 100 мм шт	2	12800	-	25600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0111-350-1	-Монтаж теплосчетчика д=80 комплект	2	251,27	-	503	-	568	1,35	3
				221,74	-	443	-	128	-	-
18	С130809-55	-Фланцы стальные приварные DN	6	539	-	3234	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	46ИЗМ.				--	--	--	--	--	--
22.	С130806-2 532ИЗМ.	Переход Ст 108-89-1-ППУ	шт.	2,00	11606,00 --	-- --	23212 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130806-2 529ИЗМ.	Переход Ст 89-76-1-ППУ	шт.	2,00	9281,00 --	-- --	18562 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб диам. 32 мм	врезка	2,00	595,53 343,24	108,07 42,52	1191 686	216 85	1,75 0,20	4 0
25.	Е0122-35-2	Демонтаж задвижек диам. 80 мм	шт	8,00	197,15 184,07	13,08 5,47	1577 1473	105 44	1,10 0,02	9 0
26.	Е0124-4-2	Демонтаж труб диам. 75 мм	км	0,34	96883,93 60871,50	36012,43 13253,83	33251 20891	12359 4549	338,58 69,46	116 24
27.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2,50	33,74 25,61	-- --	84 64	-- --	0,54 --	1 --
28.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	2,50	81,96 20,68	-- --	205 52	-- --	0,43 --	1 --
29.	Е0124-4-2	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм	км	0,34	238520,15 116670,38	75025,90 27612,14	81812 40018	25734 9471	648,95 144,70	223 50
30.	С130806-6 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	344,37	384,00 --	-- --	132239 --	-- --	-- --	-- --
31.	С130902-1 1	Задвижки Dy 80 мм	шт	8,00	11400,00 --	-- --	91200 --	-- --	-- --	-- --
32.	С130902-1 0	Задвижки Dy 50 мм	шт	1,00	7880,00 --	-- --	7880 --	-- --	-- --	-- --
33.	С130809-5 5	Фланцы стальные приварные DN 80	шт.	16,00	539,00 --	-- --	8624 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	С130810-7	Отводы под углом 90° 7	шт	52,00	277,00 --	-- --	14404 --	-- --	-- --	-- --
35.	С130810-1 09	Переходы 89х3,5-76х3,5 мм	шт	12,00	311,00 --	-- --	3732 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	85,00	25,04 9,02	0,08 0,03	2129 767	7 3	0,05 0,00	4 0
37.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	343,00	123,58 75,45	14,29 5,32	42388 25880	4903 1823	0,44 0,03	150 9
38.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм оцинкованными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	343,00	135,24 46,47	10,78 4,18	46388 15938	3699 1435	0,30 0,02	102 7
39.	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 30, толщина 40 мм	м3	5,20	5520,00 --	-- --	28704 --	-- --	-- --	-- --
40.	С11011-96 7	Лист оцинкованный толщ до 0,5 мм	м2	117,11	262,00 --	-- --	30683 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	шт	2,00	417,76 407,02	10,73 1,70	836 814	21 3	2,58 0,01	5 0
42.	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 76 мм	м	208,00	174,14 172,11	2,03 0,34	36220 35799	421 70	1,11 0,00	232 1
43.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1,50	33,74 25,61	-- --	51 38	-- --	0,54 --	1 --
44.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1,50	81,96 20,68	-- --	123 31	-- --	0,43 --	1 --
45.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных	м	218,00	876,90	26,98	191164	5882	1,02	222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электросварных труб диам. 65 мм			180,25	10,11	39293	2204	0,05	11
46.	Е0116-15-3	Установка задвижек диам. до 80 мм	1шт	4,00	1201,28	152,09	4805	608	4,04	16
					695,13	56,95	2781	228	0,27	1
47.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dу 80 мм	шт	4,00	5190,00	--	20760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С130809-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	272,00	--	2176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С130810-77	Отводы под углом 90° д 76х3,5 мм	шт	20,00	277,00	--	5540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С130810-109	Переходы 89х3,5-76х3,5 мм	шт	8,00	311,00	--	2488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	м2	52,00	50,08	0,17	2604	9	0,09	5
					18,04	0,07	938	4	0,00	0
52.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ПФ-133 за 2 раза	м2	52,00	51,81	0,07	2694	4	0,07	3
					12,92	--	672	--	--	--
53.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	8,00	123,58	14,29	989	114	0,44	3
					75,45	5,32	604	43	0,03	0
54.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм оцинкованными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	8,00	135,24	10,78	1082	86	0,30	2
					46,47	4,18	372	33	0,02	0
55.	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 30, толщина 40 мм	м3	0,37	5520,00	--	2042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С11011-967	Лист оцинкованный толщ. до 0,5 мм	м2	2,51	262,00	--	658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						1481405	65626		1212
							207318	24066		124
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						179463		
		На сантехнические работы						100138		
		Всего накладных расходов:						279601		
		Итого с накладными						1761006		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						105660		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1866666		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1874133		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1892800		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						4840686		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						96814		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4937500		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						592500		
		Итого с НДС						5530000		

Принял

Сдал

Технадзор Нурасеев Е.Х.

Администратору программы:
Заказчик РГУ «Учреждение УК-161/1»
Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК
Подрядчик ТОО"Стройсервис Фирма"

Типовая межведомственная форма КС - 3

Утверждена постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.1994г. №73

Наименовани объекта
и его адрес: Текущий ремонт систем отопления учреждения УК-161/1

СПРАВКА
выполненных работ по всему объему
за сентябрь 2015 г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку.

код заказчика	код подряд	договор № дата	Источник финансирования наименование код	правовая форма Наименование код
		222 от 01.09..2015 .		

Наименование объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала года	С начала года по отчетн. месяц	За отчетный месяц	Из гр.1							
				СМРв сметных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих СМР2001г	Дополнительных затрат		НДС	к оплате за месяц.
					в отчетном месяце	по монтажу оборудов.		за приобрет. материал.	другге дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт	5 530 000	5 530 000	5 530 000	1866 667			99 814			592 500	5 530 000

Заказчик Белгибаев Д.А.

Подрядчик — Мендалин М.Х.

Акт

комиссии о приемке текущего ремонта систем отопления Учреждения УК-161/1

г. Костанай

"1" 10 2015 г.

Комиссия, назначенная и.о. начальника РГУ « Учреждение УК 161/1» КУИС МВД РК от 22 сентября 2015 года № 145-

с участием представителей привлеченных организаций ТОО « Стройсервис Фирма»

составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Текущий ремонт систем отопления« Учреждение УК 161/1» КУИС МВД РК осуществилось ТОО « Стройсервис Фирма» выполнившим текущий ремонт систем отопления согласно договора № 222 о государственных закупках № 222 от 01 сентября 2015 года

2. Комиссии предъявлена подрядчиком документация

1. Акты гидростатического испытания систем отопления на участках от городской котельной до тепловой камеры №1, камеры №2 до зданий, включая ввод, а также отопление УПМ (Учебно-производственные мастерские).
2. Акты скрытых работ по огрунтовке систем отопления перед последующими работами.

3. Комиссией произведена приемка выполненных работ согласно дефектной ведомости «Текущий ремонт систем отопления« Учреждение УК 161/1»

4. Строительно-монтажные работы были проведены в сроки:

начало работ 02 сентября 2015 года . окончание работ 25 сентября 2015 года

На основании осмотра текущего ремонт систем отопления « Учреждение УК 161/1» комиссия устанавливает следующее:

а) строительно-монтажные работы выполнены с оценкой хорошо

б) в процессе строительства не имелись отступления от строительных норм и правил.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Предъявленное к приемке «Текущий ремонт систем отопления« Учреждение УК 161/1» считать принятым от подрядчика в эксплуатацию

Председатель рабочей комиссии:

Начальник отдела режима и охраны

капитан юстиции Аношкин В.М. _____

Члены рабочей комиссии:

Начальник отдела тылового

обеспечения Баимбетов У.Д. _____

Главный бухгалтер службы

Финансового обеспечения Рудюк И.А _____

Юрисконсульт юридической

группы Пелина Л.В. _____

Инженер отдела тылового

обеспечения Бекмагамбетов Ж.К. _____

Инспектор ВПО отдела режима и

охраны капитан юстиции Жакыпбеков Р.С. _____

Комендант

Жуков А.С. _____

Секретарь комиссии инспектор

отдела тылового обеспечения Абильгаламова А.М. _____

Представители привлеченных организаций:

Директор ТОО « Стройсервис Фирма» Мендалин М.Х. _____

Главный инженер ТОО « Стройсервис Фирма» Ержанов Т.Н. _____

Мастер ТОО « Стройсервис Фирма» Талтакаев С.М. _____

Эксперт-технадзор ИП « Нуржанов Ж.Х.» Нуржанов Ж.Х. _____

Сдали представители подрядчика:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Приняли представители заказчика

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)