№ 327 КЕЛІСІМ ШАРТ

Талдықорған қала маңындағы «Талдықорған - Үштөбе - Быжы – Мұқыры» автомобиль жолының 10 шақырымындағы көпірдің қорғанысын бекіту және регуляциондық ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстарына мемлекеттік сараптамасымен жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу жұмыстарына

Талдықорған қ. **27.07.2012 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (19.01.2005ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарма бастығының орынбасары **Самұратов Серік Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Игілік Дос-KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (17.05.2012 ж. № 32828-1901-ЖШС куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін **Амирбаев Канат Сабибуллаевич** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III **Заңның** негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы: 268 003 015 431
268- Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
015- Жергілікті бюджет қаражаты есебінен;
431- Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды күрделі жөндеу.

1. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III Заңына сәйкес және 23.07.2012 жылғы «Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы» хаттаманың негізінде Талдықорған қала маңындағы «Талдықорған - Үштөбе - Быжы – Мұқыры» автомобиль жолының 10 шақырымындағы көпірдің қорғанысын бекіту және регуляциондық ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстарына мемлекеттік сараптамасымен жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу жұмыстарын жүргізу болып табылады.

1.2. Мердігер Талдықорған қала маңындағы «Талдықорған - Үштөбе - Быжы – Мұқыры» автомобиль жолының 10 шақырымындағы көпірдің қорғанысын бекіту және регуляциондық ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстарына мемлекеттік сараптамасымен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу 2012 жылдың 31 тамызына дейін жалпы сомасы 2 220 000,00 (Екі миллион екі жүз жиырма мың) теңге 00 тиынға жұмыстарын жасауға міндеттеме алады.

1.3.Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойған күннен басталады.

ДОГОВОР № 327

на проведение работ по разработке проектно-сметной документации с государственной экспертизой на капитальный ремонт защитных, укрепительных и регуляционных сооружении моста на автомобильной дороге «Талдыкорган - Уштобе - Быжы – Мукры», км 10 пригорода г. Талдыкорган

г.Талдыкорган **27.07.2012 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 19.01.2005 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице заместителя начальника управления **Самуратова Серика Зейноллаевича**, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Игілік Дос-KZ»** (свидетельство № 32828-1901-ТОО от 17.05.2012 г.) именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Амирбаева Каната Сабибуллаевича**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431
268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
015- За счет средств местного бюджета;
431- Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III и на основании протокола от 23.07.2012 года «Об итогах государственных закупок способом конкурса» - является проведение работ по разработке проектно-сметной документации с государственной экспертизой на капитальный ремонт защитных, укрепительных и регуляционных сооружении моста на автомобильной дороге «Талдыкорган - Уштобе - Быжы – Мукры», км 10 пригорода г. Талдыкорган.

1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы согласно технической спецификации по разработке проектно-сметной документации с государственной экспертизой на капитальный ремонт защитных, укрепительных и регуляционных сооружении моста на автомобильной дороге «Талдыкорган - Уштобе - Быжы – Мукры», км 10 пригорода г. Талдыкорган, в срок до 31 августа 2012 года, на общую сумму 2 220 000,00 (Два миллиона двести двадцать тысяч) тенге 00 тиын.

1.3.Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.

1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по

1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2012 жылдың 30 қыркүйекке дейін төлейді.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы – 2 220 000,00 (Екі миллион екі жүз жиырма мың) теңге 00 тиын.

2.2. Шарттың жалпы сомасының 30%-ы, яғни 666 000,00 (Алты жүз алпыс алты мың) теңге 00 тиын алдын ала төленеді.

2.3. Осы шарт бойынша ең соңғы төлемді Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалған жағдайда, жұмыстағы кемшіліктері толық түзетіліп, ауданның тиісті органдары орындалған жұмыс көлемін растаған жұмыстың орындалу актісі жасалған кезде төленеді.

2.4. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс күн актісіне (№3 форма) және шот фактурага сәйкес жүргізіледі. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.

2.5. Төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	тамыз 30% аванс	666 000,00
	тамыз	666 000,00
	қыркүйек	888 000,00
	БАРЛЫҒЫ	**2 220 000,00**

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Мердігер құқылы:

- уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға;
- атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға;
- нысанның құрылысына бөлінген аумақты жобалық-ізденіс жұмыстарына қолдануға;
- комиссияның актісімен танысуға;

3.2. Мердігер міндетті:

- Тапсырыс берушіге атқарылған жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру;
- сметалық құжаттамаларда кемшіліктер анықталса, Мердігер Тапсырыс беруші талаптарына сәйкес кемшіліктерді жөндейді және Тапсырыс берушіге келтірген шығындарды өтейді. Мердігер жұмыс толық аяқталғанға және

настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 30 сентября 2012 года.

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет – 2 220 000,00 (Два миллиона двести двадцать тысяч) тенге 00 тиын.

2.2. Предоплата от общей суммы договора в размере 30% составляет 666 000,00 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч) тенге 00 тиын.

2.3. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актов выполненных работ, с подтверждением объемов выполненных работ соответствующим органом района.

2.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы работ производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

2.5. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей:

	август 30% аванс	666 000,00
	август	666 000,00
	сентябрь	888 000,00
	ИТОГО	**2 220 000,00**

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик имеет право:

- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;
- для проектно-изыскательских работ пользоваться всем Участком, отведенного для строительства Объекта;
- знакомится с актами комиссии;

3.2. Подрядчик обязан:

- предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ;
- при обнаружении недостатков в сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан исправить эти недостатки или возместить Заказчику причиненные убытки. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика до их полного завершения и приемки;

кабылданғанға дейін, кандайда бір шығындарына немесе жұмыс ақауларына, Тапсырыс беруші жауап бермейді; - Тапсырыс берушіге жұмысты кабылдап алу үшін бақылау-өлшеу құралдарын және көлік құралдарын ұсыну; - Тапсырыс берушіге келесі есепті кезеңнің 5-не дейін аткарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ак шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін кажетті құжаттарды ұсынуға; - осы шарт орындалғаннан кейін екі күнтізбелік күннің ішінде мемлекеттік сатып алу кезінде отандык өнімдердің көлемі туралы (товар, жұмыс, кызмет) Тапсырыс берушіге ақпарат беруге; - аталған шарт орындалғаннан кейін екі күнтізбелік күн ішінде мемлекеттік сатып алу кезіндегі казакстандык мазмұн көлемі (товар, жұмыс, кызмет) туралы мәлімет беруге; - жобалау жұмыстары орындалатын жолдарда көлік құралдарының кауіпсіз козғалысын камтамасыз етуге; - ҚНжЕ талаптарына және баска да ҚР колданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес жұмыстар аткаруға; - жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сактамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға; - жұмыс жүргізу кезінде МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес жол құрылыс материалдарын колдануға; - Тапсырыс берушінің жұмысты аткаруға бөлген каражатын мақсатты және тиімді пайдалануға; - жобалау-сметалык құжаттамада кемшіліктер анықталған жағдайда мердігер Тапсырыс берушінің немесе жобалау құжаттамасын пайдаланатын тұлғаның талабы бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы тегін қайта жасауға; - жобалау құжаттамасының кемшіліктерінен туындайтын талаптарды оны дайындау жөнінде тапсырысшы болмаса да, жобалау құжаттамасын пайдаланатын тұлғаның қоюы мүмкін; - Тапсырыс берушіні міндеттемелердің орындалу барысы және жұмыс өндірісінде туындаған кедергілердің барысы туралы хабардар етуге. 3.3. Мердігер осы шарт жасаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша кабылданған шешімдерді толык орындағанға дейін шарттың жалпы сомасынан **30%** көлемінде каражат құюға: ММ ҚР ҚМ Қазынашылык Комитеті ЖСҚ KZ340705022681001001, БСҚ KKMFKZ2A, Кбе 12, СТН 092200216592, КНП 171 шарттың аткарылуын камтамасыз етуді енгізуге тиіс. 3.4. Тапсырыс беруші құкылы: - шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде кажет ақпаратты уакытында алуға; 3.5. Тапсырыс беруші міндетті: - жол пайдаланушылардан, облыстык жол полициясынан, көлік инспекциясынан	- представлять Заказчику контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для осуществления приемки работ; - предоставлять Заказчику акты выполняемых работ до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также необходимую документацию для проведения проверки исполнения договора; - предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении двух календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания при государственных закупках (товаров, работ, услуг); - предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении двух календарных дней, сведения об объемах казахстанского содержания, при государственных закупках (товаров, работ, услуг); - первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на проектируемых автодорогах; - выполнять работы в соответствии с требованиями СниП и иных действующих в РК нормативных документов; - устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком; - при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам; - целенаправленно и эффективно использовать финансовые средства, выделяемые Заказчиком для выполнения работ; - при обнаружении недостатков в проектно-сметной документации Подрядчик по требованию Заказчика и/или лица, использующего проектную документацию, обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию; - требования, вытекающие из недостатков проектной документации, могут быть предъявлены лицом, использующим проектную документацию, хотя бы оно не являлось заказчиком по ее изготовлению; - информировать Заказчика о ходе исполнения обязательства и препятствиях к исполнению обязательств возникающих в производстве работ. 3.3. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере **30%** от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ340705022681001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12, РНН 092200216592, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору. 3.4. Заказчик имеет право: - своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора; 3.5. Заказчик обязуется: - информировать Подрядчика о поступающих от пользователей дорог, областной дорожной полиции, транспортной инспекции и т.д. замечаниях, претензиях для

келіп түскен есертулер мен талап-тілектер туралы, оларды жою үшін Мердігерді хабардар етіп отыруға; - Мердігердің бірінші талабы бойынша кураторларын жұмыспен танысуға және мәселелерді жедел шешуге жіберу. - атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды төлеуге қабылдаған күннен бастап, атқарылған жұмыс ақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге; - Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уақытында төлеуге және осы шарт негізінде оның жұмысын нақтылайтын қажетті нормативтік құжаттармен уақтылы қамтамасыз етуге. 3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс. 3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешімін талап етуге құқылы. 3.8. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмстың тәртібі мен мерзімі белгіленген жұмыс кестесін ұсынуға береді. 3.9. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы қажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.	принятия мер по их устранению в пределах видов работ предусмотренных настоящим договором; - по первому требованию Подрядчика направить кураторов для освидетельствования работ, а также оперативного решения других возникающих вопросов. - производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры; - своевременно производить возмещение затрат Подрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора. 3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. 3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 3.8. Подрядчик течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ. 3.9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.
4. Тараптардың жауапкершілігі 4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы: - жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына; - Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мн денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты; - жұмыс өндірісіндегі техника қауіпсіздігіне; - жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге; - жобалау арналған мердігерлік шарт бойынша мердігер құрылысты салу барысынан кейін, сондай-ақ орындалған жобалау-сметалық құжаттама негізінде жасалған объектіні пайдалану процесінде анықталған кемшіліктерді қоса алғанда, жобалау-сметалық құжаттаманың кемшіліктері үшін жауапты болады. 4.2. Тапсырыс беруші жауапты: - ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмысы үшін Мердігердің	**4. Ответственность сторон** 4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль: - за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика; - за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора; - за технику безопасности производства работ; - за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору; - Подрядчик по настоящему Договору на проектные работы несет ответственность за недостатки проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектно-сметной документации. 4.2. Заказчик несет ответственность: - за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин

шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін. 4.3. Тапсырыс беруші тарапынан жұмысты атқаруда шарт шарттарын бұзу, осы шарттың 4.2. тармағында көрсетілген себептерден басқа оған жүктелген басқа да төмендегі санкцияларға әкеп соғуы мүмкін: - осы шартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді. Тұрақсыздық айыбы төмендегі төлеммен бірге жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі кажет күннен басталып, соңғы төлем жүргізілетін күннен аяқталады. 4.4. Шарттың шартын Мердігер тарапынан бұзу оған жүктелетін төмендегі санкцияларға алып келуі мүмкін: - осы келісімшартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді; - жұмыс сапасыз орындалған жағдайда барлық кемшіліктерді жоюға қосымша мерзім беріледі. Қосымша мерзімді асыра пайдаланғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,5% көлемінде айыппұл төлейді; 4.5. Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты атқаруға Шарт жасай алады, Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді.	независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования). 4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.2 настоящего договора: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж. 4.4. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Подрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки; - при некачественном выполнении работ устанавливается дополнительный срок на устранение всех замечаний. За превышение дополнительного срока Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 0,5% от договорной цены, за каждый день просрочки. 4.5. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.
5. Жұмыстарды қабылдау 5.1. Тапсырыс беруші өзінің куратор-өкілдерін ай сайынғы жұмысты қабылдап алу және бақылау жасау үшін тағайындайды. Жұмысты қабылдап алу ай сайын атқарылған жұмыс көлемі бойынша әрбір айдың 30 күнінен кешіктірмей жүргізіледі. 5.2. Ай сайынғы жұмысты қабылдап алу актісіне тараптар қол қояды және мөрмен бекітіледі. 5.3. «Мердігер» Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік актілеріне және ҚР МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес әзірленген жобалау-сметалық құжаттаманы «Тапсырыс берушіге» тапсырады. 5.4. «Жобалау-сметалық құжаттама» «Тапсырыс берушіге» 5 данада тапсырылады.	**5. Приемка работ** 5.1. Заказчик назначает своих представителей – кураторов для контроля и ежемесячной приемки работ. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 30 числа соответствующего месяца. 5.2. Акты ежемесячной приемки работ подписываются сторонами и скрепляются печатями. 5.3. «Подрядчик» передает «Заказчику» проектно-сметную документацию, соответствующую требованиям СНиП и ГОСТ РК, и другим нормативным актам, действующим в Республике Казахстан. 5.4. «Проектно-сметная документация» выдается «Заказчику» в 5-ти экземплярах.
6. Шартты өзгерту және бұзу 6.1. Тараптардың қосымша келісімі ретінде шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін. 6.2. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын	**6. Изменение и расторжение договора** 6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон. 6.2. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных

ұсыныстарды өзгертетін Заңның 39 бабының 1 және 2 тармағында каралған негізде өзгертулер енгізуге болмайды.

6.3. Егер шартта каралған қағидалық жағдайларынан айыратын ірі кемшіліктер екінші тараптың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады.

6.4. Келісімшарт шарттарының айтарлықтай бұзылуына төмендегілер жатады, бірақ ол аталғандармен шектелмейді:

1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады;

2) Мердігер жұмысты екі күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймауы;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі;

5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротқа ұшырауы немесе оның қайта құрылуы немесе біріктірілуінен басқа, кандай да бір себептермен таратылуы,;

6) Мердігердің келісімшарт құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұсқаулықтары мен қағидаларын ескермеуі.

6.5. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін:

- 21.07.2007жылғы № 303-III ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында карастырылған шектеулердің бұзылуы;
- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында карастырылмаған көмек беруі.

Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс.

6.6. Шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың косымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

7. Форс-мажор

7.1. Егер кандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе баска да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтаткан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және объектіні консервациялауға қатысты жұмыстары үшін қаржыландырады.

7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты атқаруға косымша уақытты кажет ететін ауытқулар болса, сондай-ақ егер

закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона.

6.3. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

6.4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

6.5. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III;
- оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

6.6. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

7. Форс-мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для

жұмысты атқару кезінде қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада қаралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.

8. Басқа жағдайлар

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2012 жылға дейін жарамды болып табылады.

8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

9. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі**	**МЕРДІГЕР** **«Игілік Дос-KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
СТН 092200216592 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 БСН 050140000775 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған к., Қабанбай батыр көш., 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 272142	СТН 620300315305 БСК KCJBKZKX ЖСК KZ168560000005214328 БСН 090140008798 Банк: «Банк ЦентрКредит» АҚ Мекен-жайы: Астана к., Есіл ауданы, Сауран көшесі 3 үй, 93 пәтер. тел. 8 (7282) 240301
Басқарма бастығының орынбасары С.Ғазиратов (қолы) М.О.	**Директор** Қ.Амирбаев (қолы) М.О.

выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует до 31.12.2012 г.

8.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**	**ПОДРЯДЧИК** **Товарищество с ограниченной ответственностью «Игілік Дос-KZ»**
РНН 092200216592 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 БИН 050140000775 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» РНН 600700010567 Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142	РНН 620300315305 БИК KCJBKZKX ИИК KZ168560000005214328 БИН 090140008798 Банк: АО «Банк ЦентрКредит» Адрес: г.Астана, район Есиль, ул.Саурана д. 3, кв. 93. тел. 8 (7282) 240301
Заместитель начальника управления С.Ғазиратов (подпись) М.П.	**Директор** К.Амирбаев (подпись) М.П.

№ 1 ҚОСЫМША КЕЛІСІМ
27.07.2012 жылғы № 327 келісім шартқа

Талдықорған қ. **11.09.2012 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (19.01.2005ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарма бастығының орынбасары **Самұратов Серік Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Игілік Дос-KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (17.05.2012 ж. № 32828-1901-ЖШС куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін **Амирбаев Канат Сабибуллаевич** екінші тараптан, келісім шарттың сомасының азаюына осы қосымша келісімді жасасты:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы: 268 003 015 431
268- Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
015- Жергілікті бюджет қаражаты есебінен;
431- Үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды күрделі жөндеу.

Бюджеттік бағдарламалардың атауы: 268 003 015 159
268- Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
015- Жергілікті бюджет қаражаты есебінен;
159-Өзге де ағымдағы шығындар;

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Осы келісімнің мәні 27.07.2012 жылғы № 327 келісім шарттың 4. тармағының 4.4. тармақшасына сәйкес, «ҚР ҚМ Салық Комитетінің Алматы облысы бойынша Салық департаменті» ММ-і бюджет кірісіне тұрақсыздық төлемін (айыппұл) ұстап қалу болып табылады, СТН 090100000440, ЖСК KZ24070105KSN0000000, БСК KKMFKZ2A, БСН 900340000048, ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ММ-і келісім шарттың 4 тармағы 4.4 тармақшасына сәйкес келісім шарт мерзімін 23 күнге асырып алғаны үшін (31.08.2012ж. 07.09.2012ж. аралығы) тұрақсыздық төлем құны (2 220 000,00 *0,1%*8)=17 760,00 (Он жеті мың жеті жүз алпыс) теңге 00 тиынды құрайды.

Төлемді төлеу төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	қазан	17 760,00
	ИТОГО	**17 760,00**

- Талдықорған қала маңындағы «Талдықорған - Үштөбе - Быжы – Мұқыры» автомобиль жолының 10 шақырымындағы көпірдің қорғанысын бекіту және регуляциондық ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстарына мемлекеттік сараптамасымен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жұмыстарына, жалпы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору №327 от 27.07.2012 года

г. Талдыкорган **11.09.2012 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 19.01.2005г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице заместителя начальника управления **Самуратова Серика Зейноллаевича** с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Игілік Дос-KZ»** (свидетельство № 32828-1901-ТОО от 17.05.2012 г.) именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора **Амирбаева Каната Сабибуллаевича**, действующей на основании Устава с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение на уменьшении суммы договора:

Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431
268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
015- За счет средств местного бюджета;
431- Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений.

Наименование бюджетной программы: 268 003 015 159
268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
015- За счет средств местного бюджета;
159-Прочие текущие затраты;

1.Предмет дополнительного соглашения

1.1. В соответствии подпункта 4.4. пункта 4. договора №327 от 27.07.2012 года, предметом дополнительного соглашения является – удержание неустойки (штрафа) в доход бюджета в ГУ «Налоговый департамент по Алматинской области Налогового Комитета МФ РК», РНН 090100000440, ИИК KZ24070105KSN0000000, БИК KKMFKZ2A, БИН 900340000048, ГУ Комитет Казначейства МФ РК в соответствии с подпунктом 4.3. пункта 4 договора за нарушение сроков договора на 8 дней просрочки (период с 31.08.2012г. по 07.09.2012г.) которое составляет (2 220 000,00 *0,1%*8)=17 760,00 (Семнадцать тысяч семьсот шестьдесят) тенге 00 тиын.

Оплата осуществляется, согласно графика платежей:

	октябрь	17 760,00
	ИТОГО	**17 760,00**

-На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с государственной экспертизой на капитальный ремонт защитных, укрепительных и регуляционных сооружении моста на автомобильной дороге «Талдыкорган - Уштобе - Быжы – Мукры», км 10 пригорода г. Талдыкорган, на общую сумму 2 220 000,00 (Два миллиона двести

сомасы 2 220 000,00 (Екі миллион екі жүз жиырма мың) теңге 00 тиын, соның ішінде 1 332 000,00 (Бір миллион үш жүз отыз екі мың) теңге 00 тиын игерілген, калганы 888 000,00 (Сегіз жүз сексен сегіз мың) теңге 00 тиын.

Төлемді төлеу төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	казан	870 240,00
	ИТОГО	**870 240,00**

1.2. Осы косымша келісіммен өзгертілмеген 27.07.2012ж. №327 келісім шарттың калған тармактары өзгеріссіз калады.

1.3. Келісім шарттың сомасын азайту туралы осы косымша келісім 27.07.2012ж. №327 келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және ҚР Қаржы министрлігінің Қазыншылык Комитетінің аумактык органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2012 жылга дейін жарамды болып табылады.

1.4. Осы косымша келісім бірдей заң күші бар, казак және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген, біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

2. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ	**МЕРДІГЕР**
«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	**«Игілік Дос-KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
СТН 092200216592 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 БСН 050140000775 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылык Комитеті» ММ Мекен-жайы: Талдыкорган к., Қабанбай батыр көш., 26 гимарат. тел. 8 (7282) 272142	СТН 620300315305 БСК KCJBKZKX ЖСК KZ168560000005214328 БСН 090140008798 Банк: «Банк ЦентрКредит» АҚ Мекен-жайы: Талдыкорған к., Қабанбай батыр көшесі 32 үй, тел. 8 (7282) 240301
Басқарма бастығының орынбасары (қолы) С.Самуратов М.О.	**Директор** (қолы) Қ.Амирбаев М.П.

двадцать тысяч) тенге 00 тиын, в том числе освоено 1 332 000,00 (Один миллион триста тридцать две тысячи) тенге 00 тиын, остаток 888 000,00 (Восемьсот восемьдесят восемь тысяч) тенге 00 тиын.

Оплата осуществляется, согласно графика платежей:

	октябрь	870 240,00
	ИТОГО	**870 240,00**

1.2. Остальные пункты договора №327 от 27.07.2012г. не затронутые настоящим дополнительным соглашением остаются неизменными.

1.3. Настоящее дополнительное соглашение на уменьшение суммы договора является неотъемлемой частью договора №327 от 27.07.2012г, вступает в силу и становится обязательным для сторон со дня регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует до 31.12.2012г.

1.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

2. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК	**ПОДРЯДЧИК**
Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Игілік Дос-KZ»**
РНН 092200216592 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 БИН 050140000775 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» РНН 600700010567 Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142	РНН 620300315305 БИК KCJBKZKX ИИК KZ168560000005214328 БИН 090140008798 Банк: АО «Банк ЦентрКредит» Адрес: г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, дом 32 тел. 8 (7282) 240301
Заместитель начальника управления (подпись) С.Самуратов М.П.	**Директор** (подпись) К.Амирбаев М.П.