Утверждаю:
И.о. заместителя руководителя
ГУ «Управление строительства,
архитектуры и градостроительства
Восточно-Казахстанской области»
_____ Н.Т. Тлеубеков
«25» 10 2017 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

При разработке проектно-сметной документации по объекту ««Строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе для КГУ «Зимовьевский Центр оказания специальных социальных услуг» необходимо учесть следующие объемы демонтажных работ.

№	Наименование оборудования	Ед. изм.	Количество	Тип, марка, материал	Хар-ка оборудования (Ду, напор, подача)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Дорожное покрытие						
1.1	Гравийное покрытие	$м^3$	74,5			

Главный инженер
ТОО «BauProjekt» М.М. Леонтьев

Согласовано

Руководитель
КГУ «Зимовьевский Центр
оказания специальных социальных услуг» И.Ю. Феклистова

Зам. Руководителя по АХЧ
КГУ «Зимовьевский Центр
оказания специальных социальных услуг» Д.В. Меняйлов