Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «КБ СПЕЦСТРОЙСЕРВИС»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Реконструкция подъездных и внутри сельских автомобильных дорог в населенном пункте Жамансор Кызылкогинского района»

Том III. Книга 1. Сметная документация

2019г

Товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «КБ СПЕЦСТРОЙСЕРВИС»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Реконструкция подъездных и внутри сельских автомобильных дорог в населенном пункте Жамансор Кызылкогинского района»

Том III. Книга 1. Сметная документация

Директор Кайырбергенулы

Главный инженер проекта Калекеев С.К.

2019г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Реконструкция подъездной и внутрисельских автомобильных дорог в н.п. Жамансор Кызылкогинского района

ЗАКАЗЧИК - ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылкогинского района".

Сметная документация составлена в соответствии с Приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищнокоммунального хазяйства и управления земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию РК "249-нк от 14.11.2017г. "Об утверждении нормативно-технических документов по ценообразованию и сметам".
Объемы работ, потребность ресурсов определены по Рабочему проекту.
Сметная стоимость исчеслена по нормативно-техническим документам Утвержденным приказом РК № 249-нк от 14.11.2017г.:

Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные и ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015) с учетом изменений и дополнений;
Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;
Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015) с учетом изменений и дополнений;
Сборник сметных норм в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2018) 2019 год;
Сборник сметных норм в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (ССЦ РК 8.04-11-2018) 2019 год;
Сборник сметных норм в текущем уровне на перевозку грузов (ССЦ РК 8.04-12-2018) 2019 год.
по территориальному району №6
Необходимые затраты приняты в следущих размерах:
временные здания и сооружения 3,9*0,8=3,12 п27б
зимнее удорожание 1,6 с коэф 0,9
непредвиденные работы и затраты 2%
налог на добавленную стоимость, НДС 12%

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 редакция 2019.3 по выпуску сметной документации в ценах по состоянию на 2019 год.

ГУ «жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 824004,183 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 88232,591 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Реконструкция подъездной и внутрисельских автомобильных дорог в населённом пункте Жамансор Кызылкогинского района
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			3507,506	3507,506
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			500,000	500,000
		Итого по разделу I			**4007,506**	**4007,506**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	701192,110	0,000	0,000	701192,110
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 701192,11.3,24% = 22718,624			22718,624	22718,624
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 701192,11.1,12% = 7853,352			7853,352	7853,352
		Итого по разделу III			**30571,976**	**30571,976**
		Итого по сводному сметному расчету	**701192,110**	**0,000**	**34579,482**	**735771,592**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% без НДС на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			88232,591	88232,591
		Всего по сводному сметному расчету	**701192,110**	**0,000**	**122812,073**	**824004,183**

Директор Кайырбергенулы Д.

Главный инженер проекта Калекеев С.К.

Заказчик ГУ «жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

"Утвержден/Согласован'

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 785335,163 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 84143,053 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"09"декабря 2019г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция подъездной и внутрисельских автомобильных дорог в населённом пункте Жамансор Кызылкогинского района

(наименование стройки)

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Подготовительные работы	2418,947	--	--	2418,947
		Всего по главе	**2418,947**	--	--	**2418,947**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Земляные работы	8467,23	--	--	8467,23
3	2-2	Дорожная одежда	613555,829	--	--	613555,829
4	2-3	Обустройство улицы и организация движения	1503,253	--	--	1503,253
		Всего по главе	**623526,312**	--	--	**623526,312**

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**625945,259**	**--**	**--**	**625945,259**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,12%	19529,492	--	--	19529,492
		Всего по главе	**19529,492**	**--**	**--**	**19529,492**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**645474,751**	**--**	**--**	**645474,751**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	9294,836	--	--	9294,836
		Всего по главе	**9294,836**	**--**	**--**	**9294,836**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**654769,588**	**--**	**--**	**654769,588**
7	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	13095,392	--	--	13095,392
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**667864,979**	**--**	**--**	**667864,979**
8	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	701192,11	--	--	701192,11

9	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	84143,053	84143,053
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**701192,11**	**--**	**84143,053**	**785335,163**

Директор Кайырбергенулы Д.

Главный инженер проекта Калекеев С.К.