Заказчик ГУ "Управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан"

"Утвержден/Согласован"
Руководитель _____ Шоранов М.Е

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 30836332,905 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 3303892,811 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Центр гематологии Восточно-Казахстанской области в г. Усть-Каменогорск
(наименование стройки)

в ценах 2018г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Основной корпус	11617447,7	9985282,67	--	21602730,37
		Всего по главе	**11617447,7**	**9985282,67**	**--**	**21602730,37**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						

2	3-1	Пансионат	649026,951	176499,679	--	825526,631
3	3-2	КПП1,КПП2	28152,485	11040,421	--	39192,906
4	3-3	Технический блок	746340,171	915479,845	--	1661820,016
5	3-4	Площадка под криогенный резервуар для хранения жидкого кислорода	3478,238	--	--	3478,238
		Всего по главе	**1426997,846**	**1103019,945**	**--**	**2530017,791**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
6	4-1	Наружные сети электроснабжени 0,4кВ	166281,364	--	--	166281,364
7	4-2	Наружные сети электроснабжени 10кВ	11280,831	--	--	11280,831
8	4-3	Наружные сети электроосвещения	16376,948	43241,853	--	59618,801
		Всего по главе	**193939,143**	**43241,853**	**--**	**237180,996**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
9	5-1	Наружные сети телефонизации	5716,726	--	--	5716,726
		Всего по главе	**5716,726**	**--**	**--**	**5716,726**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
10	6-1	Наружные сети	54658,084	1357,444	--	56015,527
11	6-2	Наружные тепловые сети	73740,753	110,172	--	73850,924
		Всего по главе	**128398,836**	**1467,615**	**--**	**129866,452**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
12	7-1	Благоустройство территории	687577,508	7769,751	--	695347,259
		Всего по главе	**687577,508**	**7769,751**	**--**	**695347,259**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**14060077,76**	**11140781,83**	**--**	**25200859,59**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
13	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	210901,166	--	--	210901,166
		Всего по главе	**210901,166**	**--**	**--**	**210901,166**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**14270978,92**	**11140781,83**	**--**	**25411760,76**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
14	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,31%	329659,613	--	--	329659,613
		Всего по главе	**329659,613**	**--**	**--**	**329659,613**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**14600638,54**	**11140781,83**	**--**	**25741420,37**
15	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	292012,771	--	--	292012,771

		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**14892651,31**	**11140781,83**	**--**	**26033433,14**
16		в том числе на 2018 год - 12,1 %	1802010,808	1348034,602	--	3150045,41
17		в том числе на 2019 год - 50,4 %	7505896,259	5614954,045	--	13120850,3
18		в том числе на 2020 год - 37,5 %	5584744,24	4177793,188	--	9762537,428
19	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 12,1 %, К=1	1802010,808	1348034,602	--	3150045,41
20		НДС на 2018 год, - 12 %	--	--	378005,449	378005,449
21		Итого в текущих ценах на 2018 год	1802010,808	1348034,602	378005,449	3528050,859
22	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 50,4 %, К=1,0498961	7880411,209	5895118,353	--	13775529,56
23		НДС на 2019 год, - 12 %	--	--	1653063,547	1653063,547
24		Итого в текущих ценах на 2019 год	7880411,209	5895118,353	1653063,547	15428593,11

25	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 37,5 %, К=1,0864865	6067749,223	4539115,898	--	10606865,12
26		НДС на 2020 год, - 12 %	--	--	1272823,815	1272823,815
27		Итого в текущих ценах на 2020 год	6067749,223	4539115,898	1272823,815	11879688,94
28	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	3303892,811	3303892,811
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**15750171,24**	**11782268,85**	**3303892,811**	**30836332,91**

Директор филиала фирмы IT Engineering S.A — Пистаев А.К.

Главный инженер проекта — Ибрахими М.

Начальник сметный отдела — Колобова Н.Г.