Утверждаю
Руководитель ГУ «Отдел внутренней
политики, культурыразвития языков
Тарбагатайского района
Восточно-Казахстанской области»
_____Дәренбекұлы Мирас.
«16» июнь 2020 г.

**Задание на проектирование**

«Капитальный ремонт зданий Дома культуры в с. Тугыл»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Утвержденные данные |
|---|---|---|
| 1 | Основание для проектирования | Бюджетная программа:<br>067 – «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»<br>421 – «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств» |
| 2 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 3 | Срок начала строительства | Август 2020 |
| 4 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5 | Состав исходных данных | - Задание на проектирование;<br>- Техническое обследование;<br>- Техпаспорт объекта |
| 6 | Архитектурно-строительная часть | |
| 6.1 | Наружная отделка | - Облицовка металлосайдингом;<br>- Устройство отмостки. |
| 6.2 | Оконные проемы | - Замена деревянных окон на металлопластиковые по ГОСТ 30674-99;<br>- Замена откосов;<br>- Замена подоконных досок |
| 6.3 | Наружные дверные проемы | - Замена металлических дверей на металлопластиковые |
| 7 | Заказчик | ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Тарбагайского района Восточно-Казахстанской области»<br>БИН 05014008750<br>ИИК KZ16070103KSN1810000<br>РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА |

| | | |
|---|---|---|
| | | МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК»<br>Тел.: 87234621754<br>Руководитель: Дәуренбекұлы Мирас |
| 8 | Проектная организация | ТОО «АкжарЖоба»<br>БИН 110840010573<br>ИИК KZ50826F0KZTD2002595<br>БИК ALMNKZKA<br>АО «АТФБанк»<br>ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, Жамбыл, 11<br>тел: 8-7232-203552<br>Директор: Джаксылыкбаев М.Т. |

Главный инженер проекта
ТОО «АкжарЖоба» Д.Т. Нуржакипов