"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 125

Заказчик : ГУ " Отдел архитектуры , строительства , ЖКХ, ПТ и АД Зайсанского района" Форма 1

*(наименование организации)*

**Утвержден/Согласован**

Сводный сметный расчет в сумме **352806,803** тысяч тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **37800,729** тысяч тенге

*(ссылка на документ об утверждении)*

"___" _____ _____ г.

## Сводный сметный расчет

Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3/1 по ул.Бокажанова в г. Зайсан Восточно-Казахстанской области»

*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.18 г

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | Всего, тысяч тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Раздел I Проектирование | | | | |
| 1 | ГН СПР (расчет) ГН СИИЗ (расчет) | Проектные работы Инженерные изыскания для строительства | | | 11 179,530 | 11 179,530 |
| 2 | Правила КВЭП | Средства на комплексную вневедомственную экспертизу | | | 700,000 | 700,000 |
| 3 | | **Итого по разделу I** | | | **11 879,530** | **11 879,530** |
| | | Раздел II Сметная стоимость подрядных работ | | | | |
| 4 | СРСС | Сметная стоимость строительства | 290 691,113 | 4 638,486 | 1 475,007 | 296 804,606 |
| | | Раздел III Инжиниринговые услуги | | | | |
| 5 | Правила оказания ин | Средства заказчика на управление проектом | | | 1 718,499 | 1 718,499 |
| 6 | Правила оказания ин | Средства заказчика на технический надзор | | | 4 009,830 | 4 009,830 |
| 7 | Правила оказания ин | Средства заказчика на авторский надзор | | | 593,609 | 593,609 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **Итого по разделу III** | | | **6 321,938** | **6 321,938** |
| 9 | **Итого по сводному сметному расчету** | **290 691,113** | **4 638,486** | **19 676,475** | **315 006,074** |
| 10 | **Налог на добавленную стоимость (12 %)** | | | **37 800,729** | **37 800,729** |
| | **Всего по сводному сметному расчету** | **290 691,113** | **4 638,486** | **57 477,204** | **352 806,803** |

Директор ТОО "Облжилкомхозстрой" _____ Каребаев А.И.

Гл.инж.проекта _____ Бейсекина А.Н.

"SANA-2015". Версия 18.1 от 24.01.18 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 125

Заказчик : ГУ " Отдел архитектуры , строительства , ЖКХ, ПТ и АД Зайсанского района" Форма 2

*(наименование организации)*

**Утвержден/Согласован**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **332421,159** тысяч тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **35616,553** тысяч тенге

_____

*(ссылка на документ об утверждении)*

"___" _____ _____ г.

## Сметный расчет стоимости строительства

Строительство 30-ти квартирного коммунального жилого дома №3/1 по ул.Бокажанова в г. Зайсан Восточно-Казахстанской области»

*(наименование стройки)*

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.18 г

| № п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тысяч тенге | | | Всего, тысяч тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Глава 2. Основные объекты строительства | | | | |
| 1 | 2-1 | Жилой дом | 282 442,658 | 4 638,486 | | 287 081,144 |
| | | Итого по главе 2 | 282 442,658 | 4 638,486 | | 287 081,144 |
| | | Итого по главам 1-7 | 282 442,658 | 4 638,486 | | 287 081,144 |
| | | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | |
| 2 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения (1,2 %) | 3 389,312 | | | 3 389,312 |
| | | Итого по главе 8 | 3 389,312 | | | 3 389,312 |
| | | Итого по главам 1-8 | 285 831,970 | 4 638,486 | | 290 470,456 |
| | | Глава 9. Дополнительные затраты на строительство | | | | |
| 3 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %) | 4 859,143 | | | 4 859,143 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 НДОССС прил. 1 | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска | | | 1 475,007 | 1 475,007 |
| | Итого по главе 9 | 4 859,143 | | 1 475,007 | 6 334,150 |
| | Итого по главам 1-9 | 290 691,113 | 4 638,486 | 1 475,007 | 296 804,606 |
| | **Непредвиденные работы и затраты (0 %)** | | | | |
| | **Итого по сметному расчету:** | | | | |
| 5 | **- в текущих ценах с 01.01.18 г** | **290 691,113** | **4 638,486** | **1 475,007** | **296 804,606** |
| 6 | **- в текущих и прогнозных ценах** | **290 691,113** | **4 638,486** | **1 475,007** | **296 804,606** |
| 7 | **Налог на добавленную стоимость (12 %)** | | | **35 616,553** | **35 616,553** |
| 8 | **Всего по сметному расчету** | **290 691,113** | **4 638,486** | **37 091,560** | **332 421,159** |

Директор ТОО "Облжилкомхозстрой" _____ Каребаев А.И.

Гл.инж.проекта _____ Бейсекина А.Н.